
jan/21

BDI: 22%

ART: 28027230191475702

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.979.950,97R$                  

1.1 CANTEIRO DE OBRA 694.627,77R$                     

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 
1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 68,00 1.069,92R$             72.754,56R$                       

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 
2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 66,00 983,21R$                64.891,86R$                       

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 96,00 649,72R$                62.373,12R$                       

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 
CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNXMÊS 108,00 648,41R$                70.028,28R$                       

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 130,00 733,71R$                95.382,30R$                       
1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 212.385,58 1,55R$                    329.197,65R$                     
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.285.323,20R$                  

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6.688,00 177,33R$                1.185.983,04R$                  

1.2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8.096,00 114,48R$                926.830,08R$                     

1.2.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.096,00 65,00R$                  526.240,00R$                     
1.2.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15.488,00 43,52R$                  674.037,76R$                     
1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58.320,00 32,90R$                  1.918.728,00R$                  

1.2.6 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.544,00 28,40R$                  469.849,60R$                     

1.2.7 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.096,00 28,21R$                  228.388,16R$                     

1.2.8
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6.688,00 53,12R$                  355.266,56R$                     

2 TERRAPLENAGEM 11.444.212,94R$                

2.1 TERRAPLENAGEM E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA 10.647.680,18R$                

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

M3 124.133,58 21,92R$                  2.721.008,07R$                  

2.1.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM 
JAZIDA

M³ 59.039,35 11,03R$                  651.204,03R$                     

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 552.182,62 2,27R$                    1.253.454,55R$                  

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 114.086,25 1,23R$                    140.326,09R$                     

2.1.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. 

M3 113.026,01 9,59R$                    1.083.919,44R$                  

2.1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL 
ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 152.406,41 1,45R$                    220.989,29R$                     

2.1.7 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 69.721,13 10,91R$                  760.657,53R$                     

2.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 607.217,64 2,27R$                    1.378.384,04R$                  

2.1.9 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 51.681,08 36,42R$                  1.882.224,93R$                  

2.1.10
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO 
OU CONCRETO

M 1.135,53 11,21R$                  12.729,29R$                       

2.1.11
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM

UN 257,00 753,85R$                193.739,45R$                     

2.1.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 12.373,17 12,16R$                  150.457,75R$                     

2.1.13 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 618,66 185,65R$                114.854,23R$                     

2.1.14
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 
2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 645,00 54,72R$                  35.294,40R$                       

2.1.15
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M

M3 720,04 67,27R$                  48.437,09R$                       

2.2 MURO DE CONTENÇÃO 796.532,76R$                     
2.2.1 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 49,00 2.118,25R$             103.794,25R$                     
2.2.2 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 84,50 3.711,28R$             313.603,16R$                     
2.2.3 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M 55,00 6.893,37R$             379.135,35R$                     

3 DRENAGEM 7.137.772,95R$                  

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 1.211.836,05R$                  

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M

M3 26.676,88 10,74R$                  286.509,69R$                     

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: "IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DE LIGAÇÃO DA AV. AMÉLIA BASSO BREDA À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIÇÃO 
DO CÓRREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FÉRREA"

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP
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3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 10.557,83 3,54R$                    37.374,72R$                       

3.1.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 9.235,41 7,00R$                    64.647,87R$                       

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 48.962,69 2,27R$                    111.145,31R$                     

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 9.846,76 37,32R$                  367.481,08R$                     

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 7.656,69 10,36R$                  79.323,31R$                       

3.1.7
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 2.031,99 22,37R$                  45.455,62R$                       

3.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 474,51 2,27R$                    1.077,14R$                         

3.1.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 414,53 97,89R$                  40.578,34R$                       

3.1.10 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 310,90 175,72R$                54.631,35R$                       
3.1.11 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.072,63 11,69R$                  24.229,04R$                       
3.1.12 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.072,63 5,09R$                    10.549,69R$                       
3.1.13 RECICLAGEM EM USINA A FRIO COM ESPUMA ASFÁLTICA.                               m3 124,35 607,82R$                75.582,42R$                       

3.1.14
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 2,19 1.127,74R$             2.469,75R$                         

3.1.15
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 126,54 6,64R$                    840,23R$                            

3.1.16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.026,57 1,60R$                    4.842,51R$                         

3.1.17 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M 23,16 220,12R$                5.097,98R$                         
3.2 REDE DE DRENAGEM 5.445.189,92R$                  

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 3.675,25 17,75R$                  65.235,69R$                       
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 8.380,79 48,95R$                  410.239,67R$                     
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 8.921,11 82,83R$                  738.935,54R$                     
3.2.4 ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL M² 1.654,54 97,80R$                  161.814,01R$                     

3.2.5
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - 
PROFUNDIDADE ATÉ 6 M

M² 3.599,12 185,16R$                666.413,06R$                     

3.2.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 193,50 128,25R$                24.816,38R$                       

3.2.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 1.008,50 154,43R$                155.742,66R$                     

3.2.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 2.877,00 222,87R$                641.196,99R$                     

3.2.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 1.651,00 346,52R$                572.104,52R$                     

3.2.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2

M 344,00 559,05R$                192.313,20R$                     

3.2.11 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.716,07 176,96R$                303.675,75R$                     
3.2.12 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 18,00 1.835,87R$             33.045,66R$                       
3.2.13 BOCA DE LOBO DUPLA UN 89,00 3.260,82R$             290.212,98R$                     

3.2.14
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 
EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 23,00 3.382,68R$             77.801,64R$                       

3.2.15
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA NÃO 
ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 14,00 3.909,73R$             54.736,22R$                       

3.2.16
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA NÃO-
ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 5,00 5.268,03R$             26.340,15R$                       

3.2.17
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 
DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 
NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 87,00 303,56R$                26.409,72R$                       

3.2.18 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 138,00 4.413,76R$             609.098,88R$                     
3.2.19 POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 14,00 8.872,95R$             124.221,30R$                     

3.2.20
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 
= 1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 12,58 1.653,58R$             20.802,04R$                       

3.2.21 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 152,00 964,04R$                146.534,08R$                     

3.2.22
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 152,00 130,94R$                19.902,88R$                       

3.2.23
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE 
MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS 
PLUV.

UN 152,00 351,09R$                53.365,68R$                       

3.2.24 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00 3.694,34R$             18.471,70R$                       

3.2.25
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 
EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 3,00 3.382,68R$             10.148,04R$                       
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3.2.26
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 
DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 
ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 6,00 268,58R$                1.611,48R$                         

3.3 MURO DE ALA 16.768,20R$                       

3.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 43,68 145,81R$                6.368,98R$                         

3.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,72 558,66R$                402,24R$                            

3.3.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

KG 333,00 15,14R$                  5.041,62R$                         

3.3.4
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 

KG 178,00 13,26R$                  2.360,28R$                         

3.3.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 5,14 390,53R$                2.007,32R$                         

3.3.6
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 5,14 114,35R$                587,76R$                            

3.4 CANALETA TRAPEZOIDAL DR-3B-5 58.099,01R$                       

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 129,28 7,39R$                    955,38R$                            

3.4.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 529,98 7,14R$                    3.784,06R$                         

3.4.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 42,40 84,49R$                  3.582,38R$                         

3.4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 44,97 418,20R$                18.806,45R$                       

3.4.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 44,97 114,35R$                5.142,32R$                         

3.4.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 1.204,50 12,16R$                  14.646,72R$                       

3.4.7 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 60,23 185,65R$                11.181,70R$                       
3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-10A-1 43.215,55R$                       

3.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. 

M3 24,54 99,81R$                  2.449,34R$                         

3.5.2 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 76,19 485,08R$                36.958,25R$                       
3.5.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 45,07 84,49R$                  3.807,96R$                         
3.6 DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-11B 31.357,67R$                       

3.6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 47,30 7,39R$                    349,55R$                            

3.6.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 41,25 7,14R$                    294,53R$                            

3.6.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 2,06 558,66R$                1.150,84R$                         

3.6.4 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 76,01 145,81R$                11.083,02R$                       

3.6.5
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

KG 781,00 15,14R$                  11.824,34R$                       

3.6.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 12,07 437,05R$                5.275,19R$                         

3.6.7
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 12,07 114,35R$                1.380,20R$                         

3.7 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES DE DRENAGENS 38.723,48R$                       
3.7.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 11,07 75,53R$                  836,12R$                            
3.7.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 107,28 333,34R$                35.760,72R$                       

3.7.3
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 
VOLTA DE 1KM

M3 118,35 8,88R$                    1.050,95R$                         

3.7.4 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 721,94 1,49R$                    1.075,69R$                         
3.8 SARJETÃO DE CONCRETO 185.883,63R$                     

3.8.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 239,52 7,39R$                    1.770,05R$                         

3.8.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 1.197,60 7,14R$                    8.550,86R$                         

3.8.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 89,82 558,66R$                50.178,84R$                       

3.8.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 508,98 84,49R$                  43.003,72R$                       

3.8.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 154,69 418,20R$                64.691,36R$                       

3.8.6
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 154,69 114,35R$                17.688,80R$                       

3.9 ESCADAS HIDRÁULICAS 106.699,44R$                     

3.9.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M

M3 69,12 10,74R$                  742,35R$                            

3.9.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M

M3 67,02 67,27R$                  4.508,44R$                         

3.9.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 136,14 7,00R$                    952,98R$                            
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3.9.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 371,45 2,27R$                    843,19R$                            

3.9.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,88 144,28R$                415,53R$                            

3.9.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 2,88 398,07R$                1.146,44R$                         

3.9.7 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 297,57 145,81R$                43.388,68R$                       

3.9.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.956,00 18,02R$                  35.247,12R$                       

3.9.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 33,02 423,04R$                13.968,78R$                       

3.9.10
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 37,36 114,35R$                4.272,12R$                         

3.9.11
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, 
PERFIL O-12

M 16,06 75,58R$                  1.213,81R$                         

4
INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIÁRIO CENTRAL E LUIZ 
CAMILO CAMARGO

2.247.641,73R$                  

4.1 CICLOVIA 1.147.538,31R$                  

4.1.1
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  ARMADO.

M3 955,43 1.082,48R$             1.034.233,87R$                  

4.1.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 9.554,30 2,07R$                    19.777,40R$                       

4.1.3
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 955,43 97,89R$                  93.527,04R$                       

4.2 FAIXA DE SERVIÇO 83.830,47R$                       

4.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 3.494,39 12,16R$                  42.491,78R$                       

4.2.2 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 222,67 185,65R$                41.338,69R$                       
4.3 PISTA DE CAMINHADA 453.751,41R$                     

4.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M2 3.891,56 104,74R$                407.601,99R$                     

4.3.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 3.891,56 2,07R$                    8.055,53R$                         

4.3.3
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 389,15 97,89R$                  38.093,89R$                       

4.4 PISO DE TRANSIÇÃO 32.493,10R$                       

4.4.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 260,88 16,63R$                  4.338,43R$                         

4.4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 397,84 2,27R$                    903,10R$                            

4.4.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 26,09 150,19R$                3.918,46R$                         

4.4.4
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 
REJUNTE EM AREIA

M² 260,88 89,44R$                  23.333,11R$                       

4.5 ACADEMIA ATI 74.344,36R$                       

4.5.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 532,83 16,63R$                  8.860,96R$                         

4.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 736,86 2,27R$                    1.672,67R$                         

4.5.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 53,28 150,19R$                8.002,12R$                         

4.5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M2 532,83 104,74R$                55.808,61R$                       

4.6 ESTAÇÃO DE TREINO 10.983,28R$                       

4.6.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 390,01 16,63R$                  6.485,87R$                         

4.6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 142,74 2,27R$                    324,02R$                            

4.6.3
PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA

M3 23,40 178,35R$                4.173,39R$                         

4.7 PLAYGROUND 322.031,91R$                     

4.7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 14.486,63 12,16R$                  176.157,42R$                     

4.7.2 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 785,75 185,65R$                145.874,49R$                     
4.8 PISTA DE SKATE 122.668,89R$                     

4.8.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 47,00 61,20R$                  2.876,40R$                         

4.8.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. 

M3 8,01 352,81R$                2.826,01R$                         

4.8.3 LONA PLÁSTICA M² 134,55 2,06R$                    277,17R$                            

4.8.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 8,01 465,49R$                3.728,57R$                         

4.8.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 801,24 14,82R$                  11.874,38R$                       

4.8.6 LASTRO DE BRITA M3 1,34 171,65R$                230,01R$                            

4.8.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 1,59 628,89R$                999,94R$                            

4.8.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 16,31 722,91R$                11.790,66R$                       
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4.8.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.561,40 14,82R$                  23.139,95R$                       

4.8.10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

M2 192,32 90,19R$                  17.345,34R$                       

4.8.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 137,05 21,31R$                  2.920,54R$                         

4.8.12 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 137,05 6,82R$                    934,68R$                            

4.8.13
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, 
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. 

M3 0,73 3.254,59R$             2.375,85R$                         

4.8.14 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 73,00 9,89R$                    721,97R$                            

4.8.15
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 

M2 3,50 123,28R$                431,48R$                            

4.8.16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

M2 3,50 268,63R$                940,21R$                            

4.8.17

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. 

M2 192,32 7,21R$                    1.386,63R$                         

4.8.18

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. 

M2 192,32 38,87R$                  7.475,48R$                         

4.8.19
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 

M2 192,32 3,14R$                    603,88R$                            

4.8.20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2 192,32 16,86R$                  3.242,52R$                         

4.8.21

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 37,40 499,04R$                18.664,10R$                       

4.8.22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

M 137,05 57,52R$                  7.883,12R$                         

5 PAVIMENTAÇÃO 30.374.003,36R$                

5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 737.804,50R$                     

5.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 27.399,39 22,37R$                  612.924,35R$                     

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 48.782,09 2,27R$                    110.735,34R$                     

5.1.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. 

M2 802,77 17,62R$                  14.144,81R$                       

5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 1.733.936,70R$                  

5.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 8.658,79 19,97R$                  172.916,04R$                     

5.2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 259,77 11,31R$                  2.938,00R$                         

5.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 1.466,25 2,27R$                    3.328,39R$                         

5.2.4 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              m3 1.731,76 179,08R$                310.123,58R$                     
5.2.5 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 1.765,85 175,72R$                310.295,16R$                     
5.2.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.534,73 11,69R$                  88.080,99R$                       

5.2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 334,56 1.066,28R$             356.734,64R$                     

5.2.8 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 16.138,96 5,09R$                    82.147,31R$                       

5.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 334,56 1.127,74R$             377.296,69R$                     

5.2.10
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 669,15 6,64R$                    4.443,16R$                         

5.2.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 16.020,46 1,60R$                    25.632,74R$                       

5.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 16.395.639,37R$                

5.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 77.929,21 19,97R$                  1.556.246,32R$                  

5.3.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 4.637,92 11,31R$                  52.454,88R$                       

5.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 25.153,46 2,27R$                    57.098,35R$                       

5.3.4
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 19.941,49 11,31R$                  225.538,25R$                     

5.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 110.491,12 2,27R$                    250.814,84R$                     

5.3.6 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 19.941,49 189,38R$                3.776.519,38R$                  

5.3.7
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 13.854,08 97,89R$                  1.356.175,89R$                  

5.3.8
BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 1.731,76 27,43R$                  47.502,18R$                       

5.3.9
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

M3 1.731,76 20,78R$                  35.985,97R$                       
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5.3.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 1.731,76 7,00R$                    12.122,32R$                       

5.3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 9.016,50 2,27R$                    20.467,46R$                       

5.3.12 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 11.269,06 175,72R$                1.980.199,22R$                  
5.3.13 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 67.812,49 11,69R$                  792.728,01R$                     

5.3.14

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM 
ASFALTO ESPUMADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS

M3 4.668,47 460,57R$                2.150.157,23R$                  

5.3.15 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 135.624,98 5,09R$                    690.331,15R$                     

5.3.16
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 2.712,49 1.127,74R$             3.058.983,47R$                  

5.3.17
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 7.380,96 6,64R$                    49.009,57R$                       

5.3.18
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 177.065,55 1,60R$                    283.304,88R$                     

5.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 4.403.028,11R$                  

5.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 20.239,55 65,25R$                  1.320.630,64R$                  

5.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 1.879,72 567,80R$                1.067.305,02R$                  

5.4.3
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  ARMADO.

M3 962,39 1.082,48R$             1.041.767,93R$                  

5.4.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 6.597,32 2,07R$                    13.656,45R$                       

5.4.5
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 2.842,11 97,89R$                  278.214,15R$                     

5.4.6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 84,43 261,82R$                22.105,46R$                       

5.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 471,69 2,27R$                    1.070,74R$                         

5.4.8 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 4.446,53 9,50R$                    42.242,04R$                       

5.4.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 2.022,99 2,27R$                    4.592,19R$                         

5.4.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 17.472,40 12,16R$                  212.464,38R$                     

5.4.11 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 873,62 185,65R$                162.187,55R$                     
5.4.12 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.                                  m 1.819,00 92,92R$                  169.021,48R$                     
5.4.13 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.376,63 28,80R$                  39.646,94R$                       

5.4.14
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 
100CM (IE-3)

M 1.110,27 25,33R$                  28.123,14R$                       

5.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 5.620.981,18R$                  

5.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, 
EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO 
ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M2 46.942,75 13,21R$                  620.113,73R$                     

5.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 34.222,55 2,27R$                    77.685,19R$                       

5.5.3
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. 
LONGIT. 100 KN/M      

m2 33.127,69 79,18R$                  2.623.050,49R$                  

5.5.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 46.744,48 5,09R$                    237.929,40R$                     

5.5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 1.758,85 1.127,74R$             1.983.525,50R$                  

5.5.6
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 1.758,85 6,64R$                    11.678,76R$                       

5.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 41.873,82 1,60R$                    66.998,11R$                       

5.6 ESTACIONAMENTO 1.014.141,96R$                  

5.6.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 5.551,95 19,97R$                  110.872,44R$                     

5.6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.338,54 2,27R$                    7.578,49R$                         

5.6.3
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 943,71 11,31R$                  10.673,36R$                       

5.6.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 7.077,83 2,27R$                    16.066,67R$                       

5.6.5 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 943,71 189,38R$                178.719,80R$                     

5.6.6
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 377,48 97,89R$                  36.951,52R$                       

5.6.7 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 525,97 175,72R$                92.423,45R$                       

5.6.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

M2 3.500,86 116,27R$                407.044,99R$                     

5.6.9
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 
CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 
FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M² 2.051,09 74,99R$                  153.811,24R$                     

5.7 GUARDA RODAS 244.989,96R$                     
5.7.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 338,36 573,50R$                194.049,46R$                     
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5.7.2 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA M 461,00 110,50R$                50.940,50R$                       

5.8 GUARDA CORPO 182.464,88R$                     
5.8.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 301,29 514,22R$                154.929,34R$                     

5.8.2 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 279,00 71,61R$                  19.979,19R$                       

5.8.3 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 301,29 25,08R$                  7.556,35R$                         
5.9 ALAMEDA 41.016,70R$                       

5.9.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 1.260,19 16,63R$                  20.956,96R$                       

5.9.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 499,03 2,27R$                    1.132,80R$                         

5.9.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 126,02 150,19R$                18.926,94R$                       
6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1.300.894,52R$                  

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.136.790,16R$                  

6.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

m2 7.122,97 143,12R$                1.019.439,47R$                  

6.1.2 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       un 69,00 68,38R$                  4.718,22R$                         
6.1.3 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           m2 1.264,00 46,25R$                  58.460,00R$                       
6.1.4 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             m2 1.107,80 45,73R$                  50.659,69R$                       
6.1.5 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                         un 47,00 74,74R$                  3.512,78R$                         
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 135.703,75R$                     

6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 76,82 701,37R$                53.879,24R$                       
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 76,82 56,60R$                  4.348,01R$                         
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 675,00 114,78R$                77.476,50R$                       
6.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE 28.400,61R$                       

6.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 37,62 567,80R$                21.360,64R$                       

6.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

M² 79,44 88,62R$                  7.039,97R$                         

7 PONTES - OAE 2.981.595,60R$                  

7.1 FUNDAÇÃO ESTACAS 1.026.784,45R$                  
7.1.1 ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T M 1.016,50 333,52R$                339.023,08R$                     
7.1.2 ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T M 265,50 1.193,20R$             316.794,60R$                     

7.1.3
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM

KG 64.100,00 0,51R$                    32.691,00R$                       

7.1.4
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA

M3 102,56 117,51R$                12.051,83R$                       

7.1.5
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA

M3 32,05 30,60R$                  980,73R$                            

7.1.6
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO 
N.18

KG 256,64 9,76R$                    2.504,81R$                         

7.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 800,33 18,02R$                  14.421,95R$                       

7.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 24.864,23 12,40R$                  308.316,45R$                     

7.2 BLOCOS ESTACAS 290.222,30R$                     
7.2.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 385,84 150,47R$                58.057,34R$                       
7.2.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 102,93 452,19R$                46.543,92R$                       

7.2.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 102,93 169,12R$                17.407,52R$                       

7.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 568,57 18,02R$                  10.245,63R$                       

7.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.374,04 14,82R$                  64.823,27R$                       

7.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 573,47 12,40R$                  7.111,03R$                         

7.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.005,72 11,69R$                  35.136,87R$                       

7.2.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. 

M3 53,61 587,14R$                31.476,58R$                       

7.2.9 APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO DM³ 124,76 155,66R$                19.420,14R$                       
7.3 VIGAS DA OAE 655.429,01R$                     

7.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 943,32 150,47R$                141.941,36R$                     
7.3.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 104,16 452,19R$                47.100,11R$                       

7.3.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 104,16 169,12R$                17.615,54R$                       

7.3.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 12,00 18,02R$                  216,24R$                            

7.3.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 5.846,45 14,82R$                  86.644,39R$                       

7.3.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 7.801,23 12,40R$                  96.735,25R$                       

7.3.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 223,40 11,69R$                  2.611,55R$                         
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7.3.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 20.181,75 13,01R$                  262.564,57R$                     

7.4 TRANSVERSINAS DA OAE 128.976,47R$                     
7.4.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 270,86 150,47R$                40.756,30R$                       
7.4.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 40,16 452,19R$                18.159,95R$                       

7.4.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 40,16 169,12R$                6.791,86R$                         

7.4.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 184,00 18,02R$                  3.315,68R$                         

7.4.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.154,41 14,82R$                  17.108,36R$                       

7.4.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.262,09 12,40R$                  28.049,92R$                       

7.4.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.265,56 11,69R$                  14.794,40R$                       

7.5 LAJE / GUARDA RODA E VIGAS DA OAE 700.267,35R$                     
7.5.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 345,48 150,47R$                51.984,38R$                       

7.5.2
CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3XMÊS 8.883,29 5,06R$                    44.949,45R$                       

7.5.3
CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM 
E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS 
MATERIAIS

M3 4.441,65 26,63R$                  118.281,14R$                     

7.5.4 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 187,94 452,19R$                84.984,59R$                       

7.5.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 187,94 169,12R$                31.784,41R$                       

7.5.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 720,00 18,02R$                  12.974,40R$                       

7.5.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.731,58 14,82R$                  70.122,02R$                       

7.5.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 22.227,49 12,40R$                  275.620,88R$                     

7.5.9 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE H 64,00 149,47R$                9.566,08R$                         
7.6 LAJE DE APROXIMAÇÃO 141.771,33R$                     

7.6.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 68,80 145,81R$                10.031,73R$                       

7.6.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 43,20 452,19R$                19.534,61R$                       

7.6.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 43,20 169,12R$                7.305,98R$                         

7.6.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 100,46 18,02R$                  1.810,29R$                         

7.6.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.202,54 12,40R$                  52.111,50R$                       

7.6.6 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1                                                  m3 0,64 1.927,91R$             1.233,86R$                         

7.6.7
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFIL ELASTOMÉRICO E LÁBIOS 
POLIMÉRICOS PARA OBRAS DE ARTE, MOVIMENTAÇÃO MÁXIMA 40 MM

M 64,00 777,24R$                49.743,36R$                       

7.7 GUARDA CORPO 38.144,69R$                       
7.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 70,73 514,22R$                36.370,78R$                       
7.7.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 70,73 25,08R$                  1.773,91R$                         

8 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 13.827.959,30R$                

8.1 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS 147.067,66R$                     
8.1.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 48,62 30,48R$                  1.481,94R$                         

8.1.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 45,97 261,82R$                12.035,87R$                       

8.1.3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 280,28 470,41R$                131.846,51R$                     

8.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 750,37 2,27R$                    1.703,34R$                         

8.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 13.532.474,32R$                
8.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 8.536,96 189,38R$                1.616.729,48R$                  
8.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.399,05 176,96R$                247.575,89R$                     

8.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37 558,66R$                437.078,82R$                     

8.2.4 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 904,20 285,85R$                258.465,57R$                     
8.2.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 2.135,58 437,05R$                933.355,24R$                     

8.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 83.720,62 14,82R$                  1.240.739,59R$                  

8.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 84.357,69 12,40R$                  1.046.035,36R$                  

8.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.065,77 11,69R$                  35.838,85R$                       

8.2.9 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 10.436,17 9,14R$                    95.386,59R$                       

8.2.10
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 11.078,61 111,63R$                1.236.705,23R$                  
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8.2.11
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA DE 
CONCRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEÇÃO 8,00M²-  INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE

M 30,00 16.299,71R$           488.991,30R$                     

8.2.12
FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE 
CONCRETO FECHADA  - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE

M 167,70 33.163,03R$           5.561.440,13R$                  

8.2.13
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 
31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M

M² 3.846,07 23,64R$                  90.921,09R$                       

8.2.14 DRENO COM AREIA GROSSA M³ 464,24 133,70R$                62.068,89R$                       

8.2.15
TUBO PVC D=2"  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 496,50 22,81R$                  11.325,17R$                       

8.2.16
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 906,00 28,88R$                  26.165,28R$                       

8.2.17 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 4.307,10 12,16R$                  52.374,34R$                       

8.2.18 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 188,17 485,08R$                91.277,50R$                       
8.3 DESVIO DE TRÁFEGO PROVISÓRIO 148.417,32R$                     

8.3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 1.489,60 2,07R$                    3.083,47R$                         

8.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 297,92 175,72R$                52.350,50R$                       
8.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.489,60 5,09R$                    7.582,06R$                         

8.3.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 44,69 1.066,28R$             47.652,05R$                       

8.3.5
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 44,69 6,64R$                    296,74R$                            

8.3.6
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 1.489,60 22,37R$                  33.322,35R$                       

8.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 1.819,45 2,27R$                    4.130,15R$                         

9 TRAVESSIAS DE PEDESTRES 135.322,03R$                     

9.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 
PATINÁVEL

KG 5.016,86 23,72R$                  118.999,92R$                     

9.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 97,95 25,08R$                  2.456,59R$                         
9.3 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64 190,88R$                13.865,52R$                       
10 TRAVESSIA FÉRREA - OAE 2.856.837,05R$                  

10.1 INFRAESTRUTURA 1.064.527,30R$                  
10.1.1 TUBULÕES 848.538,46R$                     

10.1.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 153,14 437,05R$                66.929,84R$                       

10.1.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 153,14 169,12R$                25.899,04R$                       

10.1.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 226,00 16,71R$                  3.776,46R$                         

10.1.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.560,00 14,82R$                  23.119,20R$                       

10.1.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 228,00 12,40R$                  2.827,20R$                         

10.1.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 8.022,00 12,64R$                  101.398,08R$                     

10.1.1.7
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 20,08 111,63R$                2.241,53R$                         

10.1.1.8 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 334,87 188,54R$                63.136,39R$                       
10.1.1.9 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO                                           m3 149,99 3.728,32R$             559.210,72R$                     
10.1.2 ESTACAS METÁLICA 215.988,84R$                     

10.1.2.1 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO                                            kg 19.962,00 10,82R$                  215.988,84R$                     
10.2 MESOESTRUTURA 417.337,05R$                     

10.2.1 VIGA DE COROAMENTO 19.731,01R$                       
10.2.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 7,28 452,19R$                3.291,94R$                         

10.2.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 7,28 169,12R$                1.231,19R$                         

10.2.1.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 51,76 111,63R$                5.777,97R$                         

10.2.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 170,00 18,02R$                  3.063,40R$                         

10.2.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 381,00 16,71R$                  6.366,51R$                         

10.2.2 MUROS DOS ENCONTROS 246.059,19R$                     
10.2.2.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 56,00 452,19R$                25.322,64R$                       

10.2.2.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 56,00 169,12R$                9.470,72R$                         

10.2.2.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 126,00 111,63R$                14.065,38R$                       

10.2.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 62,00 16,71R$                  1.036,02R$                         

10.2.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 821,00 14,82R$                  12.167,22R$                       

10.2.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.455,00 12,40R$                  18.042,00R$                       
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10.2.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.547,00 13,01R$                  33.136,47R$                       

10.2.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 458,00 12,64R$                  5.789,12R$                         

10.2.2.9 FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM.                                  un 489,00 50,72R$                  24.802,08R$                       
10.2.2.10 FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM.                                   un 604,00 128,49R$                77.607,96R$                       
10.2.2.11 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.                                          kg 487,42 50,51R$                  24.619,58R$                       

10.2.3 PLACAS DE CONTENÇÃO 49.242,36R$                       
10.2.3.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 8,78 452,19R$                3.970,23R$                         

10.2.3.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 8,78 169,12R$                1.484,87R$                         

10.2.3.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 165,09 111,63R$                18.429,00R$                       

10.2.3.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 161,00 9,14R$                    1.471,54R$                         

10.2.3.5 LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      un 264,00 90,48R$                  23.886,72R$                       

10.2.4 CONTENÇÃO PROVISÓRIA 102.304,49R$                     
10.2.4.1 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON                                                m 594,00 124,81R$                74.137,14R$                       

10.2.4.2
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 
PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 
FORNEC E INSTALAÇÃO.

UN 66,00 15,64R$                  1.032,24R$                         

10.2.4.3
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 600,60 45,18R$                  27.135,11R$                       

10.3 SUPERESTRUTURA 1.083.352,80R$                  
10.3.1 VIGAS 378.350,04R$                     

10.3.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 84,21 484,85R$                40.829,22R$                       

10.3.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 84,21 169,12R$                14.241,60R$                       

10.3.1.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 299,47 111,63R$                33.429,84R$                       

10.3.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.094,00 16,71R$                  18.280,74R$                       

10.3.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.790,00 14,82R$                  26.527,80R$                       

10.3.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.558,00 12,40R$                  19.319,20R$                       

10.3.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.852,00 11,69R$                  45.029,88R$                       

10.3.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 670,00 13,01R$                  8.716,70R$                         

10.3.1.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.617,00 12,64R$                  33.078,88R$                       

10.3.1.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 84,00 11,69R$                  981,96R$                            

10.3.1.11 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 3.782,00 24,81R$                  93.831,42R$                       
10.3.1.12 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)                              un 20,00 2.204,14R$             44.082,80R$                       

10.3.2 PLACAS PRÉ-MOLDADAS DA LAJE 696.183,35R$                     
10.3.2.1 CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 97,99 484,85R$                47.510,45R$                       

10.3.2.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 97,99 169,12R$                16.572,07R$                       

10.3.2.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 596,00 111,63R$                66.531,48R$                       

10.3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 124,00 18,02R$                  2.234,48R$                         

10.3.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.304,00 16,71R$                  21.789,84R$                       

10.3.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.903,00 14,82R$                  28.202,46R$                       

10.3.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 9.038,00 12,40R$                  112.071,20R$                     

10.3.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 9.355,00 12,64R$                  118.247,20R$                     

10.3.2.9
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 
SEM PINTURA

KG 658,00 17,95R$                  11.811,10R$                       

10.3.2.10 APOIO DE NEOPRENE SIMPLES DM3 138,52 128,64R$                17.819,21R$                       
10.3.2.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA                                                dm3 414,69 14,27R$                  5.917,63R$                         
10.3.2.12 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 27,00 8.554,03R$             230.958,81R$                     

10.3.2.13 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M                    m2 170,56 14,07R$                  2.399,78R$                         

10.3.2.14 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 90,48 137,66R$                12.455,48R$                       

10.3.2.15
TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - 
DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 
E NBR 14692)

M 30,00 24,20R$                  726,00R$                            

10.3.2.16 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 16,00 58,51R$                  936,16R$                            
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10.3.3 PLACAS DO PASSEIO 8.819,41R$                         
10.3.3.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 1,00 452,19R$                452,19R$                            

10.3.3.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 1,00 169,12R$                169,12R$                            

10.3.3.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 21,56 111,63R$                2.406,74R$                         

10.3.3.4 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 124,00 11,68R$                  1.448,32R$                         

10.3.3.5 LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      un 48,00 90,48R$                  4.343,04R$                         

10.4 DEMOLIÇÃO DE LINHA FÉRREA 131.088,11R$                     

10.4.1
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE 
MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, 
COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO

km 0,04 20.183,74R$           807,35R$                            

10.4.2
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

M3 3.361,50 21,92R$                  73.684,08R$                       

10.4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 20.169,00 2,27R$                    45.783,63R$                       

10.4.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 3.361,50 1,23R$                    4.134,65R$                         

10.4.5
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 80,00 83,48R$                  6.678,40R$                         

10.5 RECOMPOSIÇÃO DE LINHA FÉRREA 103.137,29R$                     

10.5.1
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, 
COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE 
MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND

km 0,04 1.689.875,68R$       67.595,03R$                       

10.5.2
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO 
MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PONTES, 
BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM TR 68

UN 23,00 716,07R$                16.469,61R$                       

10.5.3 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 108,54 175,72R$                19.072,65R$                       
10.6 GUARDA CORPO 57.394,50R$                       

10.6.1
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-
DE-C04/029.            

m 53,30 1.051,74R$             56.057,74R$                       

10.6.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 53,30 25,08R$                  1.336,76R$                         
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.523.990,84R$                  

11.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 373.143,84R$                          
11.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 114,00 98,58R$                       11.238,12R$                            
11.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 114,00 79,87R$                       9.105,18R$                              
11.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 114,00 265,89R$                     30.311,46R$                            
11.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 114,00 170,71R$                     19.460,94R$                            
11.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 114,00 628,43R$                     71.641,02R$                            
11.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 74,00 597,47R$                     44.212,78R$                            
11.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 74,00 300,95R$                     22.270,30R$                            
11.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 74,00 199,82R$                     14.786,68R$                            
11.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 74,00 172,39R$                     12.756,86R$                            
11.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 74,00 250,05R$                     18.503,70R$                            

11.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR 
DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 37,00 2.352,68R$                  87.049,16R$                            

11.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 1.588,00 20,03R$                       31.807,64R$                            

11.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 2.545.760,24R$                       
11.2.1 CONSULTOR H 3.712,00 487,60R$                     1.809.971,20R$                       

11.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.656,00 130,09R$                     735.789,04R$                          

11.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 3.284.960,36R$                       

11.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 
FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 
VIÁRIO

UN 383,00 8.576,92R$                  3.284.960,36R$                       

11.4 AS BUILT 320.126,40R$                          
11.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 110,00 2.910,24R$                  320.126,40R$                          

TOTAL GERAL 85.810.181,29R$          

FONTES: TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (DEZ/2020), CPOS180 (NOV/2020), SIUB INFRA (JUL/2020), SIURB EDIF (JUL/2020), DER (SET/2020), 
SICRO(JUL/2020)
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