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22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 342.862,91R$                           

1.1 CANTEIRO DE OBRA 52.390,91R$                             

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 1.131,39R$          6.788,34R$                               

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNMES 6,00 1.032,77R$          6.196,62R$                               

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00 668,74R$             4.012,44R$                               

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 687,12R$             4.122,72R$                               

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 759,82R$             7.598,20R$                               
1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 13.078,78 1,81R$                 23.672,59R$                             
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 290.472,00R$                           

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 177,78R$             128.001,60R$                           
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 63,28R$               60.748,80R$                             
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,00 32,90R$               47.376,00R$                             
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 28,40R$               27.264,00R$                             
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 28,21R$               27.081,60R$                             

2 TERRAPLENAGEM 1.015.470,86R$                        
2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 658.255,40R$                           

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 
DE 1,0KM

M3 4.743,78 24,33R$               115.416,17R$                           

2.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 65.226,98 2,57R$                 167.633,34R$                           

2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 4.743,78 1,35R$                 6.404,10R$                               
2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 3.954,76 6,59R$                 26.061,87R$                             

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM 
DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 9.023,64 1,57R$                 14.167,11R$                             

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 2.707,09 12,18R$               32.972,36R$                             

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 44.856,48 2,57R$                 115.281,15R$                           

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 3.789,93 38,72R$               146.746,09R$                           

2.1.9
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

M 50,00 11,11R$               555,50R$                                  

2.1.10
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 
(DAP)>15CM<30CM

UN 41,00 805,31R$             33.017,71R$                             

2.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 357.215,46R$                           
2.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 276,50 190,66R$             52.717,49R$                             
2.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 27,65 178,95R$             4.947,97R$                               
2.2.3 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM                  m2 442,40 204,46R$             90.453,10R$                             

2.2.4 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"                       m3 252,17 697,23R$             175.820,49R$                           

2.2.5
TUBO PVC D=2"  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 140,00 24,12R$               3.376,80R$                               

2.2.6
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 55,30 57,86R$               3.199,66R$                               

2.2.7 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M        m2 718,90 37,14R$               26.699,95R$                             

3 DRENAGEM 289.567,69R$                           
3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 34.208,42R$                             

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 963,98 4,95R$                 4.771,70R$                               

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 520,85 3,54R$                 1.843,81R$                               

3.1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 421,34 7,81R$                 3.290,67R$                               

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.054,72 2,57R$                 7.850,63R$                               

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 386,82 37,91R$               14.664,35R$                             

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 155,82 11,47R$               1.787,26R$                               

3.2 REDE DE DRENAGEM 240.425,48R$                           
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 418,81 22,92R$               9.599,13R$                               
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M2 538,26 57,67R$               31.041,45R$                             
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M2 157,50 97,76R$               15.397,20R$                             

3.2.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 135,10 160,60R$             21.697,06R$                             

3.2.5
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 168,90 284,13R$             47.989,56R$                             

3.2.6 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 63,87 178,95R$             11.429,54R$                             
3.2.7 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 2.134,88R$          8.539,52R$                               
3.2.8 BOCA DE LOBO DUPLA UN 9,00 3.809,62R$          34.286,58R$                             
3.2.9 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 9,00 5.158,97R$          46.430,73R$                             
3.2.10 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 9,00 1.018,04R$          9.162,36R$                               

3.2.11
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 9,00 133,79R$             1.204,11R$                               

3.2.12
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 
(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 9,00 405,36R$             3.648,24R$                               
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3.3 MUROS ALAS 3.120,56R$                               
3.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 6,78 171,65R$             1.163,79R$                               

3.3.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017

M3 0,11 587,75R$             64,65R$                                     

3.3.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

KG 52,00 18,86R$               980,72R$                                  

3.3.5
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 

KG 29,00 16,80R$               487,20R$                                  

3.3.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,79 417,96R$             330,19R$                                  
3.3.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,79 119,00R$             94,01R$                                     
3.4 ESCADAS HIDRÁULICAS 11.813,23R$                             

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 9,52 4,95R$                 47,12R$                                     

3.4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 
M

M3 9,24 61,31R$               566,50R$                                  

3.4.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 18,76 7,81R$                 146,52R$                                  

3.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 136,01 2,57R$                 349,55R$                                  

3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,38 151,60R$             57,61R$                                     
3.4.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M3 0,38 453,77R$             172,43R$                                  
3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 39,03 104,42R$             4.075,51R$                               
3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 263,00 14,25R$               3.747,75R$                               
3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 4,34 457,41R$             1.985,16R$                               
3.4.10 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,34 119,00R$             516,46R$                                  
3.4.11 JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, PERFIL O-12 M 1,91 77,81R$               148,62R$                                  

4 PAVIMENTAÇÃO 2.030.938,72R$                        
4.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 52.763,17R$                             

4.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

M2 1.408,98 25,97R$               36.591,21R$                             

4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 6.292,59 2,57R$                 16.171,96R$                             

4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 124.708,82R$                           

4.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 633,15 22,17R$               14.036,94R$                             

4.2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 18,99 14,24R$               270,42R$                                  

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 137,68 2,57R$                 353,84R$                                  

4.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 126,63 115,60R$             14.638,43R$                             

4.2.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 126,63 7,81R$                 988,98R$                                  

4.2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 2.954,28 2,57R$                 7.592,50R$                               

4.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 94,97 159,42R$             15.140,12R$                             
4.2.8 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 557,56 16,45R$               9.171,86R$                               

4.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 22,30 1.250,49R$          27.885,93R$                             

4.2.10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 1.115,13 2,57R$                 2.865,88R$                               

4.2.11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 22,30 1.321,39R$          29.467,00R$                             

4.2.12
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: 
M3). 

M3 44,60 7,64R$                 340,74R$                                  

4.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 1.040,52 1,88R$                 1.956,18R$                               

4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 1.140.099,12R$                        

4.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 5.698,34 22,17R$               126.332,20R$                           

4.3.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 341,90 14,24R$               4.868,66R$                               

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 2.478,78 2,57R$                 6.370,46R$                               

4.3.4
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 854,75 14,24R$               12.171,64R$                             

4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 6.196,94 2,57R$                 15.926,14R$                             

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 854,75 88,82R$               75.918,90R$                             

4.3.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 854,75 7,81R$                 6.675,60R$                               

4.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 19.941,32 2,57R$                 51.249,19R$                             

4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.013,04 105,49R$             106.865,59R$                           
4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 126,63 30,09R$               3.810,30R$                               

4.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

M3 126,63 21,78R$               2.758,00R$                               
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4.3.12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 126,63 7,81R$                 988,98R$                                  

4.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 918,07 2,57R$                 2.359,44R$                               

4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 854,75 159,42R$             136.264,25R$                           
4.3.15 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.018,07 16,45R$               82.547,25R$                             

4.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS

M3 351,26 528,22R$             185.542,56R$                           

4.3.17 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 10.036,13 2,57R$                 25.792,85R$                             

4.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 200,72 1.321,39R$          265.229,40R$                           

4.3.19
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: 
M3). 

M3 551,99 7,64R$                 4.217,20R$                               

4.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 12.877,93 1,88R$                 24.210,51R$                             

4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 244.391,86R$                           

4.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM 
BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 1.259,76 68,95R$               86.860,45R$                             

4.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 169,99 611,63R$             103.970,98R$                           

4.4.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 1.699,93 2,23R$                 3.790,84R$                               

4.4.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 169,99 105,49R$             17.932,25R$                             

4.4.5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 7,28 299,06R$             2.177,16R$                               

4.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 59,13 2,57R$                 151,96R$                                  

4.4.7 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 176,69 9,49R$                 1.676,79R$                               

4.4.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 104,91 2,57R$                 269,62R$                                  

4.4.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.151,87 13,73R$               15.815,18R$                             
4.4.10 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 57,59 203,97R$             11.746,63R$                             

4.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 468.975,75R$                           

4.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS 
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M2 3.329,24 14,04R$               46.742,53R$                             

4.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.883,51 2,57R$                 9.980,62R$                               

4.5.3 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M      m2 1.664,62 80,24R$               133.569,11R$                           

4.5.4 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 4.993,86 2,57R$                 12.834,22R$                             

4.5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 199,75 1.321,39R$          263.947,65R$                           

4.5.6
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: 
M3). 

M3 199,75 7,64R$                 1.526,09R$                               

4.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 199,75 1,88R$                 375,53R$                                  

5 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 75.706,46R$                             
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 22.607,43R$                             

5.1.1 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       m2 196,54 33,90R$               6.662,71R$                               
5.1.2 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           m2 249,37 63,94R$               15.944,72R$                             
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 37.403,47R$                             

5.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 16,98 879,12R$             14.927,46R$                             
5.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 16,98 62,48R$               1.060,91R$                               
5.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 129,60 165,24R$             21.415,10R$                             
5.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE 1.553,54R$                               

5.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 2,54 611,63R$             1.553,54R$                               

5.3 LOMBADAS 14.142,02R$                             
5.3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 150,06 2,57R$                 385,65R$                                  

5.3.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 10,02 1.321,39R$          13.240,33R$                             

5.3.3
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: 
M3). 

M3 10,02 7,64R$                 76,55R$                                     

5.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 233,77 1,88R$                 439,49R$                                  

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 304.231,06R$                           
6.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 15.901,48R$                             

6.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 4,00 99,80R$               399,20R$                                  
6.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 4,00 80,89R$               323,56R$                                  
6.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 4,00 268,07R$             1.072,28R$                               
6.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 4,00 171,87R$             687,48R$                                  
6.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 4,00 634,91R$             2.539,64R$                               
6.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 4,00 601,83R$             2.407,32R$                               
6.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00 303,27R$             1.213,08R$                               
6.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00 201,37R$             805,48R$                                  
6.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00 173,70R$             694,80R$                                  

6.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 4,00 252,24R$             1.008,96R$                               

6.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 2,00 2.374,84R$          4.749,68R$                               
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 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:   VIÁRIO DO LAGO DA FÉ

LOCAL: RUA VITÓRIA DA CONQUISTA - RUA DA CONFIBRA - HORTOLÂNDIA - SP

6.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 120.421,92R$                           
6.2.1 CONSULTOR H 144,00 488,45R$             70.336,80R$                             
6.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00 130,43R$             50.085,12R$                             
6.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 152.556,30R$                           

6.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 
A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 18,00 8.475,35R$          152.556,30R$                           

6.4 AS BUILT 15.351,36R$                             
6.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 6,00 2.558,56R$          15.351,36R$                             

TOTAL GERAL 4.058.777,70R$                        

fonte: tabela de referência SINAPI-MAI/2021, CPOS 182 -JUL/2021, SIURB INFRA- JAN/2021, SIURB EDIF -JAN/2021, DER-
MAR/2021
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