
Etapa Valor (R$)

411.862,12     

Engenheiro Civil ou Arquiteto Sênior 362.377,41     

 Engenheiro Civil ou Arquiteto Pleno 

265.378,74     

132.689,37     

 Engenheiro Civil ou Arquiteto Júnior 233.330,49     

 Técnico – Nível Médio 201.522,40     

 Secretária 78.212,66       

 Fiscal de Obras 250.488,72     

 Topógrafo 112.475,76     

 Ajudante ou Auxiliar Topografia 110.527,78     

 Técnico de Segurança do Trabalho 76.652,51       

 Estação Total precisão 3" 18.580,87       

 Nível com precisão de 0,3mm/km 4.111,95         

17.501,48       

 Veículo utilitário 1.400 cilindradas  79.954,56       

 Veículo popular 1.000 cilindradas  209.138,28     

TOTAL GERAL   (R$) 2.564.805,11  

 GPS geodésico de dupla frequência 

(L1/L2) 1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      1.458,46      

17.428,19    17.428,19    

213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  213.733,76  

17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    17.428,19    

6.662,88      6.662,88      6.662,88      

1.548,41      

342,66         

1.548,41      1.548,41      1.548,41      1.548,41      1.548,41      1.548,41      

1.458,46      1.458,46      

6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      6.662,88      

342,66         342,66         

9.210,65      9.210,65      

6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      6.387,71      

9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      9.210,65      

20.874,06    20.874,06    

9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      9.372,98      

20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    20.874,06    

16.793,53    16.793,53    

6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      6.517,72      

16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    16.793,53    

11.057,45    11.057,45    

19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    19.444,21    

 Engenheiro Ambiental Pleno ou 

Engenheiro / Arquiteto com 

especialização na área ambiental  11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    11.057,45    

30.198,12    

22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    22.114,90    

30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    30.198,12    

34.321,84    34.321,84    34.321,84    34.321,84    34.321,84    34.321,84    34.321,84    

30.198,12    30.198,12    

34.321,84    

342,66         342,66         

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras do Programa de Insfraestrutura Urbana e Desenvolvimento 

Sustentável de Hortolândia - SP 

Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020

 Engenheiro Civil ou Arquiteto 

Coordenador Geral 34.321,84    34.321,84    34.321,84    34.321,84    

342,66         342,66         342,66         342,66         342,66         342,66         

1.548,41      

342,66         

1.548,41      1.548,41      1.548,41      1.548,41      


