PROGRAMA

Avangcar Cidades - Ministério do
desenvolvimento regional

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PROJETO IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE INDICAGAO

RECURSO

FGTS

Orgamentos para a elaboragao de projeto executivo e implantagao de sinalizacéo viaria vertical de indicacéo, incluindo fornecimento de materiais e mao de obra para celebragado do convénio entre a Prefeitura Municipal de Hortolandia e a Caixa Econémica Federal através do
convénio proporcionado pelo Ministério das Cidades - Programa Avancar Cidades - Pré-Transporte - apresentado pela Carta Consulta Protocolo:1556.34.1701/2018, contrato n® 0506.697-40/2020.

SECRETARIA DE MOBILIDADE

Objeto: PROJETO IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA

Data Elaboragéo: 05/05/20

URBANA Local: Hortolandia Data Base: Data Base: 05/20
ART: SEM BIDI: Com BDI: 28,17%
1. PROJETO EXECUTIVO SINALIZACAO 1. PROJETO EXECUTIVO SINALIZAQAO
34782 03/2020 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR HS 834,00 120,89 154,94 129.219,96
34779 03/2020 SINAPI 1.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR HS 234,00 78,18 100,20 23.446,80
2358 03/2020 SINAPI 1.3 |DESENHISTA PROJETISTA HS 2.502,00 61,84 79,26 198.308,52
1. ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO Subtotal 350.975,28
[
2. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO
2 FORNECIMEN'[O E IMPLI'\NTA(;AO DE SINALIZA(;I\O DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO
DE ORIENTAGAO DE TRAFEGO
28.01.31.02.99 || 12/2019 DER 21 FORNECIMENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NUCLEO POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+Al M2 1.219,86 771,69 989,08 1.206.539,13
37.05.32.01 12/2019 DER 2.2 |FORN.E COL. PL.AL.MOD GT+AL PORT/SEMI PORT M2 25,55 1.539,10 1.972,66 50.401,46
5301056 1012019 SICRO 23 FORNECIMENTO E MPLANTACAO DE SUPORTE SIMPLES METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAGAO NAUTICA EM
) MARGEM - ALTURA DE 5M - CS uni 174,00 889,09 1.139,55 198.281,70
5301059 1012019 SICRO 24 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE DUPLO METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZACAO NAUTICA EM
. MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD uni 40,00 2.069,55 2.652,54 106.101,60
BRACO PROJETADO @ 76,2MM E PROJECAO DE 2,70M, COM ABRACADEIRAS PARA INSTALACAO EM POSTE DE CONCRETO DE
PMH 01 04/2020 Cotagao 2.5 |CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTACAO INCLUSIVE RECOMPOSICAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA
- BP uni 35,00 1.038,33000 1.330,83 46.578,96
BRACO PROJETADO @ 76,2MM E PROJECAO DE 3,50M, COM ABRACADEIRAS PARA INSTALACAO EM POSTE DE CONCRETO DE
PMH 02 04/2020 Cotagao 2.6 |CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTACAO INCLUSIVE RECOMPOSICAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA
- BPL uni 46,00 1.161,67 1.488,91 68.489,78
PMH 03 04/2020 Cotagéo 27 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRACO @ 3'/ ESP. 3,75MM COM BRACO PROJETADO DE 3,15M EM ACO )
GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES) uni 97,00 2.690,00 3.447,77 334.433,98
PMH 04 04/2020 Cotagéo 28 COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRACO @ 3'/ ESP. 3,75MM COM BRAGCO PROJETADO DE 4,70M EM ACO
) GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA) uni 150,00 2.853,33 3.657,12 548.567,60
PMH 05 04/2020 Cotagéo 29 COLUNA CONICA COMPOSTA - @ BASE 262MM / @ TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRACO 7,50M, E BRACO @ 151 MM COM
) PROJE(;AO DE 6,00M EM ACO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CONICA) uni 108,00 8.000,00 10.253,60 1.107.388,80
5213755 10/2019 SICRO 2.10 SEMIPORTICO DUPLO METALICO COM VAO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 2 X 9M2, TENSAO
. ADMISSIVEL SOLO >200 KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni 4,00 37.093,04 47.542,15 190.168,60
5213715 1012019 SICRO 211 PORTICO METALICO COM VAO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 18,75M? TENSAO ADMISSIVEL SOLO
. >200 KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni 1,00 51.287,05 65.734,61 65.734,61
5213718 1012019 SICRO 212 PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 23,85M? TENSAO ADMISSIVEL SOLO
: >200 KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS uni 1,00 54.075,70 69.308,82 69.308,82
5213364 10/2019 SICRO 2.13 |REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 222,75 13,98 17,92 3.991,68
4915718 10/2019 SICRO 2.14 |LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZACAO M2 117,92 6,75 8,65 1.020,01
2. FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SINALIZAQAO DE TRANSITO| Subtotal 3.997.006,73
I ltens 1e 2 TOTAL 4.347.982,01 ||

Hortolandia, 15 de Maio de 2020

Base de Precos utilizados neste orgamento: SICRO Out/2019 - DER-SP Dez/2019
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ANEXO D - Quadro Comparativo de Orcamentos - COTACOES PMH

Caodigo Fonte

item

Descriminagédo dos Servigos

Un

Quant.

SINALIZADORA
PAUISTA

RODOESTE

MENG

Valor Médio
(R$)

Valor Total

(R$)

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO (INCLUSO
MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTAGAO DE
TRAFEGO

PMH-1 COTAGAO

25

BRACO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGAO DE 2,70M, COM ABRAGADEIRAS
PARA INSTALAGAO EM POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONARIA DE
ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO INCLUSIVE RECOMPOSIGAO DE
PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP

uni

35,00

1.090,00

780,00

1.245,00

1.038,33

36.341,66

PMH-2 COTAGAO

2.6

BRACO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGCAO DE 3,50M, COM ABRAGADEIRAS
PARA INSTALAGAO EM POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONARIA DE
ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO INCLUSIVE RECOMPOSIGAO DE
PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL

uni

46,00

1.285,00

850,00

1.350,00

1.161,67

R$

53.436,67

PMH-3 COTAGAO

2.7

COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRACO @ 3'/ ESP.
3,75MM COM BRACO PROJETADO DE 3,15M EM ACO GALVANIZADO - BS
(BANDEIRA SIMPLES)

uni

97,00

2.670,00

1.800,00

3.600,00

2.690,00

R$

260.930,00

PMH-4 COTAGAO

2.8

COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRACO @ 3'/ ESP.
3,75MM COM BRACO PROJETADO DE 4,70M EM ACO GALVANIZADO - BSL
(BANDEIRA SIMPLES LARGA)

uni

150,00

2.980,00

1.980,00

3.600,00

2.853,33

R$

428.000,00

PMH-5 COTAGAO

2.9

COLUNA CONICA COMPOSTA - @ BASE 262MM / @ TOPO 181MM -
COMPRIMENTO DO BRAGO 7,50M, E BRACO @ 151 MM COM PROJEGAO DE
6,00M EM AGO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CONICA)

uni

108,00

4.400,00

6.500,00

13.100,00

8.000,00

R$

864.000,00

Subtotal

1.642.708,33

TOTAL

1.642.708,33)

EMPRESAS COTADAS

SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUGAO E SINALIZAGAO LTDA
Rua Felisberto Freire, 411 - CEP. 02616-090 - Pq. Bela Vista - Sao Paulo - SP

CNPJ: 73.461.725/0001-50

MENG ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Rodoeste Sinalizagao e Servigos Viarios Itda ME
Avenida Perimetral, n° 1371 - CEP 17580-000 - Pompéia SP
CNPJ: 08.466.204/0001-24


 
João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.

 
João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.

 
João oliveira:
João oliveira:
Iten cotado subistituido pelo item, 72947 - Tabela SINAPI  09/2018.


Caodigo Fonte

item

Descriminagédo dos Servigos

Quant.

SINALIZADORA
PAUISTA

RODOESTE

MENG

Valor Médio
(R$)

Valor Total
(R$)

Rua Tagua, N° 206 - CEP: 01508-010 -S&ao Paulo - SP

CNPJ: 49.670.524/0001-89
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ANEXO E - QCI - Quadro de Composigao do Investimento

Operagao Programa/Modalidade/Agdo . Valqr Contlfapa’rt !da Contrapartida Valor Total
Financiado Obrigatoria extra
Financiamento Repassse Avangar Cidades - Pré-Transporte - Ministério do 3.800.000,00 200.000,00| 347.982,01| 4.347.982,01
desenvolvimento regional
1 | ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 1,00 306.741,39 87,40% 16.144,28  4,60% 28.089,60 8,00% 350.975,28
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SINALIZAGCAO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE

2 OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTACAO DE TRAFEGO 1,00 3.493.258,61 87,40% 183.855,72| 4,60% 319.892,41 8,00% 3.997.006,73
3.800.000,00 87% 200.000,00 5% 347.982,01 8% - 4.347.982,01

Hortolandia, 15 de Maio de 2020







ANEXO F - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PROJETO IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE INDICAGAO

Valor Peso Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 | Parcela 7 Parcela 8
ftem | Di RS % [ SIMPLES | ACUM ACUM ACUM ACUM ACUM__| SIMPLES | _ACUM__| SIMPLES| _ACUM
1 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR 120219,96| 298% 3333 333 313 66,66 33,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 2344680 ose| 3333|333 213 66,66 33,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 | DESENHISTA PROJETISTA 198.30852| 4576 3333|3338 33,33 66,66 33,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA, PARA POT - PLANO DE ORIENTAGAO DE TRAFEGO
2.1 3F'\AOS'2‘;.EI.EL’\IAENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NUCLEG POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 1.206.539,13 27,78% - - 15,00 15,00 15,00 30,00 20,00 50,00 20,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00
22 | FORN.E COL. PLALMOD GT+AL PORT/SEMI PORT 5040146 1,16% - - 15,00 15,00 15,00 3000 20,00 5000 2000 7000| 2000 90,00 10,00 100,00
FORNECIMENTO E MPLANTAGAO DE SUPORTE SIMPLES METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE .
2.3 SINAL'ZAQAO NAUTICA EM MARGEM - ALTURA DE 5M - CS 198.281,70 4,57%) - - - 15,00 15,00 15,00 30,00 20,00 50,00 20,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DUPLO METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE }
2.4 SINALIZACAO NAUTICA EM MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD 106.101,60 2,44%| 15,00 15,00 15,00 30,00 20,00 50,00 20,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00
BRAGO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGAO DE 2,70M, COM ABRAGADEIRAS PARA INSTALAGAO EM
25 |POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGAG 4657896  1,07% 15,00 15,00 15,00 3000 2000 50,00 20,00 7000 2000 90,00 10,00 100,00
INCLUSIVE RECOMPOSIGAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP
BRAGO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGAO DE 3,50M, COM ABRAGADEIRAS PARA INSTALAGAO EM
26 |POSTE DE CONCRETO DE CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGAG 6848978  1,58% 15,00 15,00 15,00 30,00 2000 50,00 20,00 7000 2000 90,00 10,00 100,00
INCLUSIVE RECOMPOSIGAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL
COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAGO @ 3'/ ESP. 3,75MM COM BRAGO .
2.7 PROJETADO DE 3,15M EM ACO GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES) 334.433,98 7,70% 15,00 15,00 15,00 30,00 20,00 50,00 20,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00
COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAGO @ 3'/ ESP. 3,75MM COM BRAGO N
2.8 PROJETADO DE 4,70M EM ACO GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA) 548.567,60 12,63%] 15,00 15,00 15,00 30,00 20,00 50,00 20,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00
COLUNA CONICA COMPOSTA - @ BASE 262MM / @ TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRAGO 7,50M, E
29 |BRAGO @ 151 MM COM PROJEGAO DE 6,00M EM AGO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES 1.107.388,80| 2550% 15,00 15,00 15,00 30,00 2000 50,00 20,00 7000 2000 90,00 10,00 100,00
CONICA)
SEMIPORTICO DUPLO METALICO COM VAO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSIGAO DE 2 X 3
210 | T NSAG ADMISSIVEL SOLO ~200 KNIV ASEIA £ BRITA COMERCIAS 190.168,60|  4,38% - 2500 2500 2500 5000 2500 7500| 2500 100,00 100,00
PORTICO METALICO COM VAO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSIGAO DE 18,75M, TENSAQ 3
211 |ADMISSIVEL SOLO >200 KN/M: - AREIA E BRITA COMERCIAIS 65.734.61| 1:51% i i i 100,00 Ly i by
PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9M, VENTO DE 40 /S, AREA DE EXPOSIGAO DE 23 85M, TENSAO 3
212 |ADMISSIVEL SOLO >200 KN/NE - AREIA E BRITA COMERCIAIS £9-308.82)  1.60% - - 10000 10000 10000 1000 10000
213 | REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO 399168| 009% 15,00 15,00 15,00 3000 20,00 5000 2000 7000| 2000 90,00 10,00
214 | LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAGAO 1.020,01|  0,02% 15,00 15,00 15,00 3000 20,00 5000 2000 7000| 2000 90,00 10,00
Total (%): 2,70 2,70 2,70 5,40 15,35 20,75 13,76 34,51 19,58 54,09 19,49 73,58 17,98 91,56 8,44 100,00
Total (Rs): 4.342.970,32 | 100,00%| 116.980,06 [ 116.980,06 116.980,06 233.960,12 667.784,36 901.744,48 598.311,36 | 1.500.055,84 851.209,91 2.351.265,75 847.635,70 | 3.198.901,45| 781.901,09 | 3.980.802,54 | 367.179,47 | 4.347.982,01

Hortolandia, 15 de Maio de 2020

Local / Data


 
isabellaureano:
Peguei esta data com a Silvia Helena em 02/12/2010


ANEXO G - Quadro de Composigao do BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PROJETO IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA DE INDICACAO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): |

Base de calculo do ISSQN. Ocorréncia da DESONERAGAO da folha de pagamento.
( X') Sobre os servigos. ( ) SEM Desoneragéo.
() Sobre a mao-de-obra. ( X) COM Desoneracao.

Intervalo de admissibilidade

1° o . Valores
Item Componente do BDI Quartil Médio 3° Quartil prara

Administracdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) 3,00%
I13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 22,00%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 28,17%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo do percentual

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

Hortolandia - SP 15 de Maio de 2020

Local Data



ANEXO J - COMPOSIGAO SICRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO
PROJETO IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA DE INDICACAQ |FGTS
CcGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Sdo Paulo
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2019 Produgio da equipe 1,25000 un
5301056 Fomecimento e implantagio de suporte simples metalico galvanizado para placa de sinalizagio nautica em margem - altura Valores em reais (RS)
total de 5,0 m
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagio Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtive Impredutive Harario Total
E25E7 Caminhde camoceria com capacidade de 5 t- 195 kW 1,00000 D30 D.70 86,8054 37,7630 524764
Custo horario total de equipamentos 524784
B -MAD DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P2E23 Semalheiro 1,00000 h 24,3084 24,3064
PB4  Servents 1,00000 h 20,2780 20,2760
Custo horario total de mio de abra 44 5824
Custo horario total de execugio 97,0388
Custo unitario de execugio T7.6470
Custo do FIC 2
Custo do FIT 7
C -MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
MO7E2  Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas 105812 kg 53877 57008
MO7ET  Suporte em ago carbono gaivanzado perfl "C” 4080825 kg 14,1000 T02.2063
Custo unitario total de material 707 8871
D -ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107882 Concreto fok = 20 MPa - confecgso em betoneira & langamento manual - 0,28375 m 322 2100 21,6257
areia e brita comerciais
4B05750 Escalra;ic manual em material de 1* categoria 0,28375 m 41,8500 11,8182
Custo total de atividades auxiliares 1034433
Subtotal 89,0880
E - TEMPO FIXO Cadige Guantidade Unidade Custe Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE GQuantidade Unidade Sl Custo Unitario
LN RP P
MOTEZ  Conjunto de cantoneiras  parafusos galvanizados para fixagéo de placas 0,00106 tom 5815322 5015323 5015324
- Caminh3o camoceria 51
MOTET  Suparte em ago carbono galvanizado perfil *C” - Caminhdo carmocena 5 t 0,04331 tiom 5815322 5015323 5815324
Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total 889.09
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Sdo Paulo
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2019 Produgio da equipe 0,65000 un
5301059 Fomecimento e implantagio de suporte duplo metélico galvanizado para placa de sinalizagio nautica em margem - altura Valores em reais (RS)
total de 5,0 m
A - EQUIPAMENTOS P Utilizagio Custo Hordrie Custo
Operativa Impredutiva Produtive Improdutive Horario Total
EEEST Caminhdo camoceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 020 070 £5,8054 37,7630 524764
Custe horario total de equipamentos B2 4764
B -MAD DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PEE22 Semalheiro 1,00000 h 24,2084 24,3064
PLE24 Servents 1,00000 h 20,2780 20,2760
Custo horario total de m3o de obra 44 5804
Custo horario total de execugdo 97,0388
Custo unitirio de execugio 1493212
Custo do FIC 2
Custo do FIT =
C -MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
MO7E2  Conjunto de cantoneiras e parafuses galvanizados para fixagao de placas 317435 kg 53377 17.1024
MO7ET  Suporte em ago carbono galvanzado perl "C” 88 61650 kg 14,1000
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107882 Concreto fok = 20 MPa - confiecgso em betoneira e langamento manual - 1,36750 m* 3728100 441 5704
areia e brita comerciais
4805750 Escalra;ic manual em material de 1* categoria 1,36750 m* 41,8500 58,0564
Custo total de atividades auxiliares 448 5358
Subtotal 2.069, 5321
E - TEMPO FIXO Cadige Quantidade Unidade Custe Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade 2l Custo Unitario
LN RP 4
MO7E2  Conjunte de cantoneiras & parafusos galvanizados para fuagdo de placas 0,00317 tom 5015322 50815323 5015324
- Caminhdo camoceria 5 t
MOTET  Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhdo camoceia 5 t 0,08952 tom 5815322 50815323 5315324
Custo unitario total de transporte
Custo unitirio direto tatal 2069.55
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Sdo Paulo
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2019 Produgio da equipe 1,00000 un
5213718 Partico metilico com vio de 15,9 m, vento de 40 m/'s, drea de exposicio de até 23,85 0, tensdo admissivel solo > 200 kNim? Valores em reais (R$)
- areia e brita comerciais
A-EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagdo Custo Horirio e
Operativa Improdutiva Produtive Improdutive Horario Total
EBEE6  Caminhdo camoceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW 2,68300 1,00 D.00 1854430 T7.8081 404 4063
Custo horario total de equipamentos 424 4058
B - MAD DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P2E30  Montador 2,86800 h 26,4820 TO.6010
POEI4  Serents 10 &6400 h 20.2760 2182233
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P2EJ4  Servente 1066400 h 20,2780 218.2233

Custo horario total de mio de obra 286,8243
Custo horario total de execugdo 7812311
Custo unitario de execugio 8,231
Custo do FIC 2
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitarie
MOB31 Portico metalico para vao de 15,9 m e vento de 40 mis 1,00000 un 42 128 1340 421231840
Custo unitirio total de material 42 1281840
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0407812 Amagao em ago CA-50 - fomeciments, preparo & colocagas 54185000 kg 7.8700 4.204.3505
0407740 Chumbador tpo espera em ago CA-25 para fixagio de estrutura metilica 120,30000 kg 10,3900 1.348,5440
em concreto - fornecmento ¢ instalagio
1107808 Concreto fok = 25 MPa - oonfecgin em betoneira & langamento manual - 11,54000 m* 342 5000 30534888
areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 11.54000 m? 41,8500 430,6410
Custo total de atividades auxiliares 10.045,0221
Subtotal 52,954 4482
E - TEMPO FIXO Codigo Guanti Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4803730 Escavagdo manual em material de 1° categenia - Caminhdo basculants § 5915476 21,63750 t 51,5200 1.121,2553
m
Custo unitario total de tempo fixo 14212333
F - MOMENTC DE TRANSPORTE Quantidade Unidade et Custo Unitario
LN RP P
4805750 Escavapao manual em material de 1* eategoria - Caminhao basculante & 2183760 thom 5014314 5014322 5014244
m*
MOE31  Partico metilico para vio de 15,9 m e vento de 40 m's - Guindaute 20 tm 2,39200 thm 5014584 5014502 5014614
Custo unitario total de transporte
Custo unitirio direto total 54.075,70

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
Séo Paulo - Qutubro/2019

Custo Unitario

Codigo Descrigéo do Servico Unidade (RS)
5213364 Remocao de placa de sinalizagdo m? 13,98
4915718 Limpeza de placa de sinalizacdo m? 6,75
5213755 Semipértico duplo metalico com vio de 2 x 6 m, vento de 40 m/s, area de exposigado de até 2 x 9 m?, tensdo admissivel solo > Valores em reais (R$)
200 kN/m? - areia e brita comerciais
A - EQUIPAMENTOS Utilizagio Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW 1,14300 1,00 0,00 185,4489 77,9091 211,9681
Custo horario total de equipamentos 211,9681
B - MAO DE OERA i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,14300 h 26,4820 30,2689
P9824  Servente 3,42900 h 20,2760 69,5264
Custo horario total de mio de obra 99,7953
Custo horario total de execugdo 311,7634
Custo unitario de execugio 311,7634
Custo do FIC 2]
Custo do FIT -
C - MATERIAL i Unidade Prego Unitario ‘Custo Unitario
M0822 Semiportico duplo metalico para vao de 2 x 6,0 m e vento de 40 m/s 1,00000 un 30.223,6512 30.223,6512
Custo unitario total de material 30.223,6512
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
0407819 Armacao em aco CA-50 - fomecimento, preparo e colocacdoe 318,89722 kg 7.8700 2.509,7211
0407740 Chumbador tipo espera em aco CA-25 para fixacdo de estrutura metalica 64,80000 kg 10,3500 673,2720
em concreto - fornecimento e instalacao
1107896 Concreto fck = 25 MPa - & ;em ira e manual - 7.,01000 m* 342,5900 2.401,5559
areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 1° categoria 7.,01000 m* 41,6500 291,9665
Custo total de atividades auxiliares 5.876,5155
Subtotal 36.411,9301
E - TEMPO FIXO Codige { Unidade Custo Unitario ‘Custo Unitario
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria - Gaminhdo basculante 6 5915476 13,14375 t 51,8200 681,1091
me
Custo unitario total de tempo fixo 681,1091
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade L Custo Unitario
LN RP P
4805750 Escavacio manual em material de 12 categoria - Caminhao basculante 6 13,14375 tkm 5914314 5914329 5914344
me
M0822  Semiportico duplo metdlico para vdo de 2 x 6,0 m e vento de 40 m/s - 1.20300 tkm 5914584 5914599 5914614

Guindauto 20 tm

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 37.093,04
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO
PROJETO IMPLANTACAO DE SINALIZAGAO VIARIA DE INDICACAO

FGTS
ANEXO K - MEMORIA DE CALCULO
1. IMPLANTAGAO
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR

Quantidade = Folhas X Horas por folha

Folhas A1 26 9 Quantidade

Folhas A4 600 1 834,00 HS
1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Quantidade = Folhas X Horas por folha

Folhas A1 26 9 Quantidade

234,00 HS

1.3 DESENHISTA PROJETISTA

Quantidade = Folhas X Horas por folha

Folhas A1 26 27 Quantidade

Folhas A4 600 3 2.502,00 HS

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO (INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA POT - PLANO DE
2 ORIENTAGAO DE TRAFEGO
2.1 FORNECIMENTO E TRANSPORTE MONTAGEM PLACA ALUM, E NUCLEO POLIET BAIXA DENSIDADE ESP. 3MM GT+Al

Area = 3 base x X altura

Total a instalar = 1.219,86 |m?

2.2 FORN.E COL. PL.AL.MOD GT+AL PORT/SEMI PORT

Area = % base x X altura

Total a instalar = m2

FORNECIMENTO E MPLANTAGCAO DE SUPORTE SIMPLES METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZACAO NAUTICA EM
MARGEM - ALTURA DE 5M - CS

2.3

Total a instalar = 174,00|unidades

24 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE DUPLO METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZACAO NAUTICA EM
"" MARGEM - ALTURA TOTAL DE 5M - CD

Total a instalar = 40,00 (unidades

2.5 BRAGCO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGAO DE 2,70M, COM ABRAGADEIRAS PARA INSTALAGAO EM POSTE DE CONCRETO DE
CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO INCLUSIVE RECOMPOSICAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BP

Total a instalar = unidades

2.6 BRACO PROJETADO @ 76,2MM E PROJEGAO DE 3,50M, COM ABRAGADEIRAS PARA INSTALAGAO EM POSTE DE CONCRETO DE
CONCESSIONARIA DE ENERGIA -FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO INCLUSIVE RECOMPOSICAO DE PISO DO LOCAL E LIMPEZA - BPL

Total a instalar = 46,00|unidades
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2.7

2.8

2.9

2.10

212

2.13

2.14

COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRAGO @ 3' / ESP. 3,75MM COM BRACO PROJETADO DE 3,15M EM ACO
GALVANIZADO - BS (BANDEIRA SIMPLES)

Total a instalar = 97,00|unidades

COLUNA ESP. 4,75MM COM x COMPRIMENTO 6,00M E BRACO @ 3' / ESP. 3,75MM COM BRACO PROJETADO DE 4,70M EM ACO
GALVANIZADO - BSL (BANDEIRA SIMPLES LARGA)

Total a instalar = unidades

COLUNA CONICA COMPOSTA - @ BASE 262MM / @ TOPO 181MM - COMPRIMENTO DO BRACO 7,50M, E BRACO @ 151 MM COM
PROJECAO DE 6,00M EM ACO GALVANIZADO - BSC (BANDEIRA SIMPLES CONICA)

Total a instalar = 108,00|unidades

SEMIPORTICO DUPLO METALICO COM VAO DE 2 X 6M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 2 X 9M?, TENSAO ADMISSIVEL
SOLO >200 KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = unidades

PORTICO METALICO COM VAO DE 12,5M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 18,75M?, TENSAO ADMISSIVEL SOLO >200
KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = unidade

PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9M, VENTO DE 40 M/S, AREA DE EXPOSICAO DE 23,85M2, TENSAO ADMISSIVEL SOLO >200
KN/M? - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total a instalar = unidade

REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO

Total a remover = 222,75(m?

LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAGAO

Total a limpar = 117,92|m?
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