MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGCAMENTARIA

) DE DESARRO!

AMERICA LATINA

OBJETO: OB.ET3-06 -“CANALIZAGAO DE CORREGO AFLUENTE JACUBA E IMPLANTAGAO DO PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA 10.” mai/21
LOCAL: HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSIe TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 421.953,14
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ 45.985,94
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1
111 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 6,00 R$ 1.11055 | R$ 6.663,30
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
112 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 UNMES 6,00 R$ 993,56 | R$ 5.961,36
MZ
113 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 6,00 R$ 660,95 | R$ 3.965,70
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME
1.1.4 EXIGENCIAS DA CETESE UNMES 6,00 R$ 680,64 | R$ 4.083,84
1.1.5 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 10,00 R$ 746,74 | R 7.467,40
1.1.6 LOCACAOQ DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 10.621,63 R$ 1,68 [ R 17.844,34

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL R 375.967,20
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 R$ 177,78 | R 106.668,00
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 R 6328 | R 45.561,60
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.320,00 R 32,90 [ R 142.128,00
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 R 28,40 | R 54.528,00
1.25 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 R 2821 | R 27.081,60

2 TERRAPLENAGEM R$ 962.565,79

2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 962.565,79

211 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA M3 11.377,79 RS 2433 | Rs 276.821,63
DE 1,0KM

21.2 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM JAZIDA M3 4.625,96 R$ 12,38 [ R$ 57.269,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

213 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 106.981,09 R$ 249 | R$ 266.382,91

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 11.377,79 R$ 1,29 [ R$ 14.677,35

2.16 COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.625,96 R$ 6,59 [ R$ 30.485,08
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM

217 DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 10.843,05 R$ 157 | R$ 17.023,59

2.1.8 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 2.168,61 R$ 12,18 [ R$ 26.413,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

219 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 26.500,41 R$ 249 | R$ 65.986,02

2.1.10 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 3.036,05 R$ 38,72 | R$ 117.555,86

2111 EEEEQE/;ODE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU M 150,00 RS 1111 | R$ 1.666,50
CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO

2.1.12 (DAP)>15CM<30CM UN 110,00 R$ 802,58 | R$ 88.283,80

3 DRENAGEM R$ 151.188,63
3.1 ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO R$ 16.997,25

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM

311 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE M3 458,71 R$ 468 | R$ 214676
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR

312 QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 334,49 R$ 354 | R$ 1.184,09
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

313 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 139,78 R$ 7,55 | R$ 1.055,34
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

s.14 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 999,43 R$ 249 | R$ 2:488,58

3.15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 246,95 R$ 37,81 [ R$ 9.337,18
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,

316 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA M3 71,98 R$ 1091 | RS 785,30
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

3.2 REDE DE DRENAGEM R$ 134.191,38
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 66,65 R$ 20,17 [ R$ 1.344,33
322 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 422,40 R$ 52,53 | R$ 22.188,67

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
323 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 94,70 R$ 147,62 | R$ 13.979,61
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
324 DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 105,60 R$ 259,81 | R$ 27.435,94
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
325 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 41,57 R$ 178,95 | R$ 7.438,95
3.2.6 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 R$ 2.134,88 | R$ 8.539,52
3.2.7 BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00 R$ 3.809,62 | R$ 7.619,24
INSTALAGAO DE BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O
3238 FORNECIMENTO DA GRELHA UN 4,00 R$ 3.881,20 | R$ 15.524,80
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND. DUCTIL CL.
329 MIN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NAO ARTICU. - P/ GAL. UN 8,00 R$ 406,96 | R$ 3.255,68
AGUAS PLUV.
3.2.10 POCO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 4,00 R$ 5.158,97 | R$ 20.635,88
3.2.11 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 4,00 R$ 1.018,04 | R$ 4.072,16
INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO,
8.212 EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO UN 4,00 R$ 133,79 | R$ 535,16
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400
3213 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV. UN 400 R$ 405,36 | RS 1.621,44
4 PAVIMENTACAO R$ 744.968,62
4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEM RCC R$ 23.260,60
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
421 TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 133,69 R$ 217 | R$ 2.963,91
A a
422 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 401 RS 12,70 | R 5003
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
423 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 28,67 R$ 249 | R$ 7139
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
424 MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 26,74 R$ 11287 | R$ 8.018,14
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
425 CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 26,74 R$ 7,55 | R$ 201,89
A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
426 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 659,14 R$ 249 | R$ 1.641,26
427 BASE DE BRITA GRADUADA M3 20,05 R$ 159,42 | R$ 3.196,37
4.2.8 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 111,55 R$ 8,25 [ R$ 920,29
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
429 DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 446 R$ 1.107.14 | R$ 4.937,84
4.2.10 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 223,09 R$ 2,59 | R$ 577,80
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
4211 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 4,46 R$ 117081 | R$ 5.221.81
4212 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). M3 8,92 R$ 7,33 | R$ 65,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
4213 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 219,88 R$ L79 | R$ 39359
4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC R$ 219.195,16
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
4.3.1 TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.203,19 R$ 22,17 [ R$ 26.674,72
A a
432 iSEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO V3 7219 RS 1270 | RS 016,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
433 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 516,16 R$ 249 | RS 1.285,24
434 iSEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO V3 180.48 RS 1270 | Rs 2.202.10
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
435 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.200,43 R$ 249 | RS 3.213.17
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
436 PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 180,48 R$ 86.82 | R$ 1566927
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.37 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 180,48 R$ 7,55 | R$ 1.362,62
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
438 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 444883 R$ 249 | R$ 11.077.59
4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 213,90 R$ 105,49 | R$ 22.564,31
4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO ___ M3 26,74 R$ 30,09 | R$ 804,61
4311 glﬁll;ILAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO M3 2674 RS 2178 | RS 582,40
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.3.12 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 26,74 R$ 7,55 | R$ 201,89
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4313 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 191,19 R$ 249 | R$ 476,06
4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 180,48 R$ 159,42 | R$ 28.772,12
4.3.15 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 1.003,91 R$ 8,25 | R$ 8.282,26
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFALTICO
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO,
4316 FORNECIMENTO E APLICAGAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS M3 0.27 R$ 528,22 | R$ 37.118,02
SERVICOS
4.3.17 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 2.007,81 R$ 2,59 | R$ 5.200,23
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
4318 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 40,16 R$ 117081 | R$ 47.019,73
4.3.19 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). M3 110,43 R$ 7,33 | R$ 809,45
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
43.20 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2722,10 R$ L79 | RS 4.872,56
4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA R$ 502.512,86
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
441 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM M 369,04 R$ 47,29 | R$ 17.451,90
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
EXECUGAO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 5
442 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. M 181,33 RS 1.201,59 | RS 217.884,31
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
443 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 181,33 RS 572,03 | RS 103.726,20
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
4.4.4 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 3.626,54 R$ 2,20 | R$ 7.978,39
4.45 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 362,65 R$ 105,49 | R$ 38.255,95
4.46 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 38,85 R$ 9,49 [ R$ 368,69
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
447 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2281 R$ 249 | R$ 56,80
4.4.8 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.234,77 R$ 12,74 [ R$ 66.690,97
4.4.9 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M3 261,74 R$ 191,41 | R$ 50.099,65
5 CANALIZACAO DE CORREGO R$ 2.418.509,11
5.1 CANALIZACAO EM CONCRETO R 2.418.509,11
5.1.1 FUNDACAO DE RACHAO M3 1.580,12 R$ 190,66 | R 301.265,68
5.1.2 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 316,02 R$ 178,95 | R 56.551,78
5.1.3 CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M3 M3 158,01 R$ 468,30 | R$ 73.996,08
514 ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA M2 120,00 RS 271,03 | Rs 32.631,60
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AMERICA LATINA
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: OB.ET3-06 -“CANALIZAGAO DE CORREGO AFLUENTE JACUBA E IMPLANTAGAO DO PROLONGAMENTO VIARIO DA RUA 10.” mai/21
LOCAL: HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE CUSIe TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
515 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO M3 440,18 R$ 503,60 | R$ 221.674,65
5.1.6 ARMADURA EM ACO CA-50 KG 44.429,01 R$ 1532 | R$ 680.652,43
5.1.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 3.781,01 R$ 104,42 [ R$ 394.813,06
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E
5.1.8 TRANSVERSAL DE 27KN/M M2 1.279,15 R$ 26,36 | R$ 33.718,39
5.1.9 DRENO COM PEDRA BRITADA M3 90,29 R$ 120,11 [ R$ 10.844,73
TUBO PVC D=2""COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
5.1.10 FORNECIMENTO E INSTALACAG M 451,20 R$ 24,12 | R$ 10.882,94
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
5.1.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 188,00 R$ 30,99 | R$ 5.826,12
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
5112 CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 444,32 R$ 5710 | RS 25.370,67
5.1.13 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL m2 1.162,98 R$ 31,56 | R$ 36.703,65
5.1.14 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. m2 5.060,09 R$ 40,77 | R$ 206.299,87
5.1.15 FUNDACAO DE RACHAO M3 386,87 R$ 190,66 | R$ 73.760,63
5.1.16 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 38,69 R$ 178,95 [ R$ 6.923,58
5.1.17 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM m2 367,07 R$ 204,46 | R$ 75.051,13
5.1.18 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" m3 244,65 R$ 697,23 | R$ 170.577,32
TUBO PVC D=2""COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
5.1.19 FORNECIMENTO E INSTALACAG M 40,00 R$ 24,12 | R$ 964,80
6 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE R$ 103.296,81
6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 93.855,23
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS,
6.1.1 DISP.ESTRUT APLIC. MEC. m2 642,58 R$ 146,06 | R$ 93.855,23
6.2 SINALIZACAO VERTICAL R 7.650,17
6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI m2 2,86 R 879,12 | R 2.514,28
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 2,86 R 62,48 | R 178,69
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 30,00 R 165,24 | R 4.957,20
6.3 CALCADA COM E ACESSIBILIDADE R 1.791,41
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.31 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 238 R$ 572,03 | R$ 1.361,43
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA
6.3.2 DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA M2 4,80 R$ 8958 | R$ 429,98
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 410.059,97
7.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 26.546,84
711 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 8,00 R$ 99,80 | R 798,40
712 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 8,00 R 80,89 | R 647,12
713 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 8,00 R 268,07 | R 2.144,56
7.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 8,00 R 171,87 [ R 1.374,96
715 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 8,00 R 634,91 [ R 5.079,28
7.16 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 4,00 R 601,83 [ R 2.407,32
717 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00 R 30327 [ R 1.213,08
7.18 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00 R 201,37 | R$ 805,48
7.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00 R 173,70 | R$ 694,80
7.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 4,00 R 252,24 | R$ 1.008,96
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE
7.1.11 ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA ENS. 2,00 R$ 2.374,84 | R$ 4.749,68
7.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 264,00 R$ 2130 [ R 5.623,20
7.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R 168.111,60
7.2.1 CONSULTOR H 216,00 R$ 488,45 | R 105.505,20
7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 R$ 130,43 [ R 62.606,40
7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R 194.933,05
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO
731 Al, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAGAO E SISTEMA VIARIO UN 23,00 RS 8.47535 | R$ 194.933,05
7.4 AS BUILT R$ 20.468,48
7.4.1 AS BUILT FORMATO Al UN 8,00 R$ 2.558,56 | R$ 20.468,48
[TOTAL GERAL [R$ 5.212.542,07 |

fonte: tabela de referéncia SINAPI-MAR/2021, CPOS 181 -FEV/2021, SIURB INFRA- JAN/2021, SIURB EDIF -JAN/2021,
DER-MAR/2021
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