
Data da Elaboração: 09 / 02 / 2022

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 8,00           780,44                        6.243,52                                       

SUB-TOTAL 6.243,52                                       

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1

 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 M2 422,49       19,73                          8.335,73                                       

2.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2
70,43         29,23                          2.058,67                                       

2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 47,55         227,62                        10.823,33                                     

SUB-TOTAL 21.217,73                                     

3 REVESTIMENTOS

3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA
3.1.1 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E 

PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM
M2 422,49       

127,46                        53.850,58                                     

3.1.2 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA M2 422,49       76,51                          32.324,71                                     

3.2 REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA
3.2.1 REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5 

X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

M² 422,49       
230,77                        97.498,02                                     

3.2.2 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU 
MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

M2 422,49       
11,12                          4.698,09                                       

3.3 PISO DO ENTORNO DA ÁREA DA PISCINA
3.3.1

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA 
ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 425,08       158,27                        67.277,41                                     

3.3.2
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU 
MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

M2
425,08       

11,12                          4.726,89                                       

3.3.3
PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_09/2020

M2 49,74         332,77                        16.551,98                                     

3.3.4 RALO LINEAR COLETOR COM GRELHA PVC M 78,26         285,62                        22.352,62                                     

3.4 ACESSIBILIDADE

3.4.1 CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA PARA PISCINA - DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE VB 1,00           25.943,40                   25.943,40                                     

SUB-TOTAL 325.223,70                                   

4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA DA
PISCINA

4.1
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 188,00 90,70                          17.051,60                                     

4.2 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ UN 21,00 446,30                        9.372,30                                       

4.3
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO,
PARA RAMAIS SOB A TERRA

M 243,00 7,51                            1.824,93                                       

4.4 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ UN 6,00 156,25                        937,50                                          

4.5
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM,
INCLUSIVE CONEXÕES

M 77,60 100,02                        7.761,55                                       

4.6 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 320,60 39,19                          12.564,31                                     

4.7 TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 62,75 74,56                          4.678,64                                       

4.8 TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 171,72                        686,88                                          

4.9 TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 83,41 240,51                        20.060,94                                     

4.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,11 36,22                          909,48                                          

4.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,51 58,93                          855,07                                          

4.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 150,16 85,87                          12.894,24                                     

4.13 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,97 112,77                        5.184,04                                       

4.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 39,04 160,75                        6.275,68                                       

4.15 SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA un 5,00 36.364,67                   181.823,35                                   

Item

OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN

Descrição dos Serviços

 LOCAL: RUA JOÃO BARRETO DA SILVA, Nº 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLÂNDIA / SP 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
DATA BASE: DEZEMBRO / 2021

Preço Unitário Preço Total (R$)Quant.Unid.
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4.16 FILTROS PARA PISCINA ATÉ 611.000 L un 2,00 28.852,77                   57.705,54                                     

4.17 CONJUNTO DE MOTOR-BOMBAS PARA PISCINA un 4,00 12.906,04                   51.624,16                                     

4.18
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES
44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00 1.123,15                     1.123,15                                       

4.19
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 160,30 44,57                          7.144,57                                       

4.20 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 2´ M 3,00 62,47                          187,41                                          

4.21 BARRAMENTO P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 2,00 47,54                          95,08                                            

4.22
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO
COMPACTO 4MM

M2 0,50 453,75                        226,88                                          

4.23 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA UN 4,00 125,15                        500,60                                          

4.24 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 251,91                        251,91                                          

4.25 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 2,00 388,90                        777,80                                          

4.26 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 546,95                        546,95                                          

4.27
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATÉ 32 A

UN 1,00 64,78                          64,78                                            

4.28 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UN 5,00 99,77                          498,85                                          

4.29
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATÉ 32 A

UN 5,00 88,65                          443,25                                          

4.30 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 597,75                        597,75                                          

4.31 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 20,00 17,00                          340,00                                          

4.32 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 341,10 4,03                            1.374,63                                       

4.33 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 56,90 5,98                            340,26                                          

4.34 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 126,80 11,25                          1.426,50                                       

4.35
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 42,76                          256,56                                          

4.36
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,00 82,08                          738,72                                          

4.37
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 50,97                          50,97                                            

4.38 ESPELHO DE 4'X2' UN 9,00 6,88                            61,92                                            

4.39 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UN 1,00 29,82                          29,82                                            

4.40 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.256,00 14,49                          18.199,44                                     

4.41 PROTEÇÃO DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2 1.256,00 26,12                          32.806,72                                     

SUB-TOTAL 460.294,73                                   

5 RETIRADA DE ENTULHO
5.1 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3 100,00 108,16                        10.816,00                                     

SUB-TOTAL 10.816,00                                     

6 SALÃO MULTIUSO

6.1 VEDOS

6.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 
8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 26,28         794,54                        20.880,51                                     

6.1.2

DIVISÓRIA ARTICULADA - PAINEIS MODULARES, DESLIZANTES E 
MULTIDIRECIONAL COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO GALVANIZADO E 
CHAPA DE GESSO ACARTONADO E CONTRA PLACAS COM CHAPAS DE MDF 
COM ACABAMENTO EXTERNO LAMINADO BP.

M2 88,20         2.277,23                     200.851,69                                   

6.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.2.1 PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 31,50         1.466,54                     46.196,01                                     

SUB-TOTAL 267.928,21                                   

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 UNID. 1,00           1.666,00                     1.666,00                                       

7.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO E 
DEMANDA ATÉ 75 KVA

UNID. 1,00           8.724,35                     8.724,35                                       

7.2
TE-07 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 
15KV 220/127V

UNID.
1,00           78.725,31                   78.725,31                                     

7.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1.636,08    

6,35                            10.389,11                                     
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7.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

86,90         

11,98                          1.041,06                                       

7.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN
2,00           

32,23                          64,46                                            

7.6 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 2,00           240,56                        481,12                                          

7.7 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 29,00         22,50                          652,50                                          

7.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
2,00           

17,04                          34,08                                            

7.9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
8,00           

75,74                          605,92                                          

7.10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
1,00           

101,69                        101,69                                          

7.11 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA UN 4,00           125,15                        500,60                                          

7.12
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M
17,40         

44,57                          775,52                                          

7.13
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M
403,28       

37,62                          15.171,39                                     

7.14 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 2,00           33,41                          66,82                                            

7.15 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 2,00           71,96                          143,92                                          

7.16
LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, 
PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W

UN
37,00         

278,67                        10.310,79                                     

7.17 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 37,00         22,64                          837,68                                          

7.18
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 
DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN
1,00           

903,97                        903,97                                          

7.19
VENTILADOR DE PAREDE C/ GRADE CROMADA, DIÂM. MÍN. DE 65 CM, BI-VOLT, 
POT. 150 W, VELOC. REGULÁVEL E MOVIMENTO OSCILANTE

UN
14,00         

665,41                        9.315,74                                       

SUB-TOTAL 140.512,03                                   

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
8.1 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M M 138,30       280,32                        38.768,26                                     

8.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

22,56         107,38                        2.422,49                                       

8.3 PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-
PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - SIMPLES

UN
3,00           1.608,84                     4.826,52                                       

SUB-TOTAL 46.017,27                                     

9 REPAROS E FORRO
9.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 35,00         16,63                          582,05                                          
9.2 FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM 

X 1250MM
M2 730,00       217,34                        158.658,20                                   

SUB-TOTAL 159.240,25                                   

10 PISOS
10.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 730,00       33,65                          24.564,50                                     

10.2 RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 
CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M 140,00       
38,24                          5.353,60                                       

10.3 REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, 
COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M2 730,00       
242,95                        177.353,50                                   

SUB-TOTAL 207.271,60                                   

11 PINTURA
11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.040,02    18,47                          19.209,17                                     

11.2 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 414,90       35,65                          14.791,19                                     
11.3

TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 138,30       17,47                          2.416,10                                       

11.4 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 730,00       52,20                          38.106,00                                     
11.5 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 138,30       17,27                          2.388,44                                       
11.6 REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO M2 1.040,02    6,46                            6.718,53                                       

SUB-TOTAL 83.629,43                                     

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 

TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 94,90         108,16                        10.264,38                                     
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12.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 730,00       14,49                          10.577,70                                     

SUB-TOTAL 20.842,08                                     

13 REDE ELÉTRICA EXTERNA AO LADO DO SALÃO MULTIUSO

13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 60,00         118,17                        7.090,20                                       

13.1.2 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 60,00         39,19                          2.351,40                                       

13.1.3 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 60,00         16,15                          969,00                                          

13.1.4 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 180,00       34,07                          6.132,60                                       

13.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 90,00         72,72                          6.544,80                                       

13.2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 60,00         6,05                            363,00                                          

13.2.3 LASTRO DE BRITA M3 6,00           179,61                        1.077,66                                       

13.2.4 LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 M3 9,00           494,54                        4.450,86                                       

13.2.5 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 60,00         14,97                          898,20                                          

13.2.6 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00       30,87                          7.408,80                                       

13.2.7 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 4,00           65,44                          261,76                                          

13.2.8 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,60           536,94                        322,16                                          

13.2.9 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 16,00         394,40                        6.310,40                                       

13.2.10 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 4,00           293,07                        1.172,28                                       

13.2.11 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 716,00       14,54                          10.410,64                                     

SUB-TOTAL 55.763,76                                     

14 REDE ELÉTRICA DAS PISCINAS

14.1 ILUMINAÇÃO DA PISCINA

14.1.1 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ CJ 38,00         64,60                          2.454,80                                       

14.1.2 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UNID. 14,00         24,63                          344,82                                          

14.1.3 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 14,00         18,38                          257,32                                          

14.1.4 PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 14,00         20,24                          283,36                                          

14.1.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 131,70       4,14                            545,24                                          

14.1.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 198,90       6,04                            1.201,36                                       

14.1.7
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UNID. 1,00           80,75                          80,75                                            

14.1.8 CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UNID. 1,00           62,65                          62,65                                            

14.1.9
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A

UNID. 1,00           735,79                        735,79                                          

14.1.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 2,00           71,06                          142,12                                          

14.1.11
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 2,00           75,74                          151,48                                          

14.1.12 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 4,00           256,94                        1.027,76                                       

14.1.13
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 
220V

UNID. 2,00           365,42                        730,84                                          

14.1.14 CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF UNID. 2,00           644,45                        1.288,90                                       

14.1.15 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR UNID. 2,00           112,33                        224,66                                          

14.1.16
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 
MM, COM ACESSÓRIOS

M 3,90           26,28                          102,49                                          

14.1.17
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 1,50           18,90                          28,35                                            

14.1.18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_03/2016

M3 0,29           114,36                        33,16                                            

14.1.19 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,14           69,33                          9,71                                              

14.1.20 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 1,90           39,19                          74,46                                            

14.1.21
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  
), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 95,10         72,98                          6.940,40                                       

14.1.22
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
METALON, SEM PINTURA

KG 213,87       22,99                          4.916,87                                       

PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W UNID. 14,00         1.196,87                     16.756,18                                     

14.2 REMOÇÕES DIVERSAS
14.2.1 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 1.894,00    5,66                            10.720,04                                     

14.2.2 REMOÇÃO DE PERFILADOS M 267,50       22,64                          6.056,20                                       

14.2.3 REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO 
OU PAREDE

UNID. 21,00         20,75                          435,75                                          

14.3 BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA
14.3.1

QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA
M2 0,25           1.902,07                     475,52                                          

14.3.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,38           139,65                        53,07                                            

14.3.3 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00           38,27                          267,89                                          
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14.3.4 RÉGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A UN 11,00         38,38                          422,18                                          

14.3.5 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 15,00         18,32                          274,80                                          

14.3.6 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 
COMPACTO 4MM

M2 0,09           453,75                        40,84                                            

SUB-TOTAL 57.139,76                                     

15 COBERTURA DE SANITÁRIOS E PORTARIA

15.1 REMOÇÕES
15.1.1 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL 

QUALQUER
M2 310,13       20,63                          6.397,98                                       

15.1.2
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

M2 310,13       8,28                            2.567,88                                       

15.1.3 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 41,87         108,16                        4.528,66                                       

15.2 INSTALAÇÕES NOVAS
15.2.1 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO
M2 310,13       33,07                          10.256,00                                     

15.2.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2
310,13       119,07                        36.927,18                                     

15.3 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
15.3.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 91,66         138,15                        12.662,83                                     

15.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 129,40       80,68                          10.439,99                                     

15.3.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 44,00         71,12                          3.129,28                                       

SUB-TOTAL 86.909,80                                     

16 REFORMAS DOS SANITÁRIOS

16.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
16.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJO), DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 56,42         29,23                          1.649,16                                       

16.1.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 10,80         11,82                          127,66                                          

16.1.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 12,00         16,08                          192,96                                          

16.1.4 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 4,92           13,53                          66,57                                            

16.1.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,83         29,23                          725,78                                          

16.1.6 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 7,70           108,16                        832,83                                          

16.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA/FECHAMENTOS
16.2.1 PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 

60 X 160 CM
UNID. 12,00         1.199,29                     14.391,48                                     

16.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES
16.3.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,42         44,56                          2.514,08                                       

16.3.2 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 56,42         131,98                        7.446,31                                       

16.4 PISOS
16.4.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 24,83         33,65                          835,53                                          

16.4.2 PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM 
SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA 
B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 24,83         53,27                          1.322,69                                       

16.5 LOUÇAS E METAIS
16.5.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO
M2 4,92           708,96                        3.488,08                                       

16.5.2 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UNID. 6,00           144,57                        867,42                                          

16.5.3 CHUVEIRO COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ UNID. 2,00           833,66                        1.667,32                                       

16.6 PINTURA
16.6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 95,36         3,84                            366,18                                          
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16.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 95,36         18,47                          1.761,30                                       

16.6.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 6,88           63,91                          439,70                                          

SUB-TOTAL 38.695,05                                     

17  QUADRA DE AREIA

17.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
17.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M2 82,32         12,42                          1.022,41                                       

17.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 14,56         227,62                        3.314,15                                       

17.1.3 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 
(DAP)>30CM<45CM

UN 6,00           2.237,41                     13.424,46                                     

17.1.4 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 
(DAP)>15CM<30CM

UN 7,00           830,87                        5.816,09                                       

17.1.5 RETIRADA DE GRAMA M2 69,58         5,88                            409,13                                          

17.1.6 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 22,72         108,16                        2.457,40                                       

17.2 MOVIMENTO DE TERRA
17.2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 

ABERTO
M3 114,40       16,49                          1.886,46                                       

17.2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M3 114,40       14,71                          1.682,82                                       

17.2.3 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 114,40       30,04                          3.436,58                                       

17.3 SUB-BASE E DRENO
17.3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 286,00       3,97                            1.135,42                                       

17.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M3 42,90         221,37                        9.496,77                                       

17.3.3 COLCHÃO DE AREIA M3 71,50         192,61                        13.771,62                                     

17.3.4 DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 18,00         154,68                        2.784,24                                       

17.4 FECHAMENTOS
17.4.1 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS,  

ACIMA DE 4,00 M DE ALTURA
M2 464,80       244,76                        113.764,45                                   

17.4.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

KG 384,51       21,78                          8.374,63                                       

17.4.3 PORTÃO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 
2,50 M DE ALTURA, COMPLETO

M2 7,74           832,99                        6.447,34                                       

17.4.4 PROTEÇÃO COM TELA DE NYLON M2 286,00       26,12                          7.470,32                                       

17.5 PASSEIO
17.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

M3 6,86           687,55                        4.716,59                                       

17.6 ILUMINAÇÃO DE QUADRA DE AREIA

17.6.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.6.1.1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
1,00           

75,74                          75,74                                            

17.6.1.2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00           71,06                          71,06                                            

17.6.1.3 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00           251,91                        251,91                                          

17.6.1.4 CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF UN 1,00           373,37                        373,37                                          

17.6.1.5 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO UN 1,00           204,98                        204,98                                          

17.6.2 POSTES, ALIMENTADORES E PROJETORES -                              -                                               

17.6.2.1 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M UN 4,00           3.040,44                     12.161,76                                     

17.6.2.2 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4,00           384,36                        1.537,44                                       

17.6.2.3
PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W, 
PARA USO EXTERNO

UN 4,00           1.196,87                     4.787,48                                       

17.6.2.4 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 4,00           19,68                          78,72                                            

17.6.2.5
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5,00           234,26                        1.171,30                                       

17.6.2.6 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UN 4,00           184,17                        736,68                                          

17.6.2.7 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 91,10         64,66                          5.890,53                                       

17.6.2.8
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 
1,5 M

M3 13,67         62,08                          848,63                                          

17.6.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 6,83           19,31                          131,89                                          

17.6.2.10
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²

UN
5,00           46,86                          234,30                                          
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17.6.2.11
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 
50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UN
4,00           63,52                          254,08                                          

17.6.2.12
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 
MM, COM ACESSÓRIOS

M
47,00         12,55                          589,85                                          

17.6.2.13 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 47,00         39,19                          1.841,93                                       

17.6.2.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M
202,50       6,04                            1.223,10                                       

17.6.2.15 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UNID. 5,00           23,37                          116,85                                          

17.6.2.16 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM² UNID. 3,00           14,01                          42,03                                            

SUB-TOTAL 234.034,51                                   

18 SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES

18.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
18.1.1 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 29,35         33,00                          968,55                                          

18.1.2 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 52,50         32,10                          1.685,25                                       

18.1.3 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

M3 4,42           123,61                        546,36                                          

18.2 PAREDES E PAINÉIS
18.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 27,40         105,39                        2.887,69                                       

18.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

18.3.1 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 29,35         1.265,07                     37.129,80                                     

18.3.2 ESMALTE SINTÉTICO -ESQUADRIAS METÁLICAS M2 44,03         28,70                          1.263,66                                       

18.4 REVESTIMENTOS

18.4.1 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 851,10       18,12                          15.421,93                                     

18.4.2 EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 851,10       50,10                          42.640,11                                     

18.5 PINTURA
18.5.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS M2
1.145,80    4,42                            5.064,44                                       

18.5.2 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 1.145,80    28,33                          32.460,51                                     

18.6 LIMPEZA DE OBRA

18.3.1 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 596,13       14,49                          8.637,92                                       

SUB-TOTAL 148.706,22                                   

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

19.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00       122,37                        58.737,60                                     

19.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00       41,55                          39.888,00                                     

19.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.016,00    37,36                          75.317,76                                     

SUB-TOTAL 173.943,36                                   

2.544.429,01

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

SINAPI dez/21 sem desoneração

SIURB/SP jul/21 sem desoneração

CPOS 184 dez/21 sem desoneração 

FDE out/21 sem desoneração

TOTAL GERAL 

Página 7 de 7


