MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Concluséo da Construgéo da Creche Pré Infancia - Tipo |

Local: Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo n° 3031, - Jd. Novo Angulo - Hortolandia/SP

ART: 28027230191012899

Data Elaboragao: 30/07/19

Data Base: jul/19

BDI: 23,54% (incluso nos
precos unitarios)

~ PRECO PRECO UNIT.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT. (R$) (R9)
1 FUNDACOES
1.1 MURETA-BLOCOS
Estaca broca de concreto, didmetro de 30 cm, escava¢do manual com trado concha, ndo
111 m 52,50
armada.
1.1.2 Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - prepare mecanico m? 27,97
1.1.3 Forma comum de tabuas de pinus m?2 21,39
1.1.4 Armadura em aco CA-50 kg 34,36
1.1.5 Armadura em aco CA-50 kg 37,91
11.6 C():oncreto para fundacédo fck=25MPa, incluindo prepare, langamento, adensament me 2.38
Subtotal
2 SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
2.1 ELEMENTOS VAZADOS
211 Cobogé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago m2 595
- 1:4 (cimento, areia) '
2.2 ALVENARIA DE VEDACAO
Divisoria em granito bran li = 3cm nt m argam tr 1:4
291 ivisoria e ga ito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco - 2258
arremate em cimento branco.
Subtotal
3. ESQUADRIAS
3.1 PORTAS DE MADEIRA
311 Porta de Ma.deira - PM1 - .70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, un 10,00
conforme projeto de esquadrias
312 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 500
- esquadrias '
313 Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metdlica, incluso ferragens, conforme un 4.00
- projeto de esquadrias '
314 Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, un 6.00
- conforme projeto de esquadrias '
315 Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metdlica e visor, incluso ferragens, un 10.00
- conforme projeto de esquadrias '
316 Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado un 16.00
- melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias '
3.1.7 Chapa metalica para as portas - fornecimento e instalagcao m?2 11,50
3.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
3.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00
3.3 PORTAS EM ALUMINIO
331 Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de m2 210
- esquadrias, inclusive ferragens '
332 Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m2 168
- esquadrias, inclusive ferragens '
333 Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto m2 672
- de esquadrias, inclusive ferragens '
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
334 X pro) quadrias, inclusiv 9 m2 113,40
335 Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 5,04
ferragens
336 Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 4,44
ferragens
337 Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 5.67
ferragens
34 PORTAS DE VIDRO - PV
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de
3.4.1 ) un 1,00
esquadrias
Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de
3.4.2 j un 1,00
esquadrias
3.4.3 Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m? 0,61
35 JANELAS DE ALUMINIO - JA
Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias -
351 - m2 1,75
Guilhotina
Janela de Aluminio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias -
352 : » comp prol g m2 1,60

Guilhotina
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~ PRECO PRECO UNIT.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT. (R$) (R9)
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias
353 m?2 3,22
Janela de Aluminio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias -
354 N m2 2,03
Guilhotina
Janela de Aluminio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa
355 m?2 2,10
356 Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar m? 210
B - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
357 Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar m? 12.60
B - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
358 Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- m? 6.30
B ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
35.9 Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- m? 18.90
B ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
35.10 Janela de Aluminio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- m? 210
B ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
35.11 Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar m? 6.30
B - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
35.12 Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar m? 8.40
B - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm '
nel Aluminio - JA-13, 420x1 mplet nforme projet rias - Maxim-
3513 Jal gade u i !0 'J 3, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias axi m? 12,60
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
nel Aluminio - JA-14 1 mplet nforme projet rias - Maxim-
35.14 Jal ga de u i !0 'J , 560x100, completa conforme projeto de esquadrias axi m? 33.60
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
nel Aluminio - JA-1 1 mplet nforme projet rias - Maxim-
35.15 Jal 'ea de 'u i .|o 'J 5, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias axi m? 16,80
ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
3.5.16 Tela de nylon de protegdo- fixada na esquadria m? 21,59
3.6 VIDROS
3.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m? 10,70
3.6.2 Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalagdo m? 11,40
3.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m? 17,28
3.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
3.7.1 FE-02 Fechamento para setorizagdo (Gradil Eletrofundido) m 77,70
372 Portao de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalacéo m2 8,91
(PF1 e PF2)
373 Fgchamento cc‘Jm chapé de a(io perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e m2 129,01
pintura - fornecimento e instalacéo
3.7.4 Portéo basculante em gradil eletrofundido m?2 18,12
Subtotal
4 SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 Telha Sanduiche metalica m?2 28,01
4.2 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 150,00
4.3 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 283,66
Subtotal
5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Revestimento cerdmico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme
5.1 . m?2 629,81
projeto - branca
52 Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m2 966
' conforme projeto - azul '
53 Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - m2 738
' conforme projeto - vermelho '
Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte -
54 i m2 15,12
conforme projeto - branco
Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte -
55 ) m?2 136,96
conforme projeto - amarelo
5.6 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,46
5.7 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m?2 484,76
Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T"
5.8 . . m?2 698,81
invertido 24mm
Subtotal
6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAQAO)
6.1 PAVIMENTACAO INTERNA
6.1.1 PlsoAC|lmentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo me 380,82
mecanico da argamassa.
6.1.2 Pintura de base epoxi sobre piso m?2 20,73
6.1.3 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte -conforme projeto m2 228,18
6.1.4 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte -conforme projeto m? 345,53
6.1.5 :(?r\;leie;;lmento vinilico, espessura de 2 mm, para trafego médio, com impermeabilizante me 394,92
Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com
6.1.6 ) m2 27,90
argamassa (fornecimento e assentamento)
6.1.7 Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com me 22 68

argamassa (fornecimento e assentamento)
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- PRECO PRECO UNIT.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT. (R$) (R9)
Rodapé para piso vinilico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano,
6.1.8 . - o m 191,46
com impermeabilizante acrilico
6.1.9 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 91,25
6.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75
6.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
6.2.1 ) ; m2 373,58
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm.
6.2.2 Rampa de acesso em concreto nao estrutural m?2 28,22
6.2.3 Execucéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 me 61,80
cm, espessura 6 cm
6.2.4 Piso podotatil alerta, intertravado 6cm m?2 4,86
6.2.5 Piso podotatil direcional, intertravado 6cm m?2 8,64
6.2.6 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo m 23,02
escavacao e reaterro
6.2.7 Colchao de areia e=10cm m3 0,62
6.2.8 Plantio de grama em placas. m?2 931,77
Subtotal
7 PINTURA
7.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 deméos m?2 2.015,14
7.2 Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes internas, externas m? 2.853,28
7.3 Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m?2 484,71
7.4 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira m? 198,90
7.5 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira m?2 19,15
7.6 Pintura epoxi - 02 demaos m? 179,06
Subtotal
8 INSTALACAO HIDRAULICA
8.1 Tubo de ligagdo com canopla para vaso sanitario (metal cromado) un 26,00
8.2 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalacado un 1,00
Subtotal
9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
9.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
9.1.1 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalacao m 42,27
9.1.2 Tubo de PVC @150mm, fornecimento e instalagédo m 50,00
9.2 ACESSORIOS
9.2.1 Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 24,00
9.2.2 Caixa de areia sem greiha 80x80cm un 10,00
Subtotal
10 INSTALACAO SANITARIA
10.1 Caixa sifonada 150x150x50mm un 7,00
102 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1,40 m, altura un 1.00
’ interna = 2,50 m, volume util: 3463,6 L !
103 Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos dimensées un 1.00
) internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume til: 2000 L '
Subtotal
11 LOUCAS E METAIS
11.1 Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiéncia fisica un 2,00
11.2 Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca - Fornecimento e instalagao. un 4,00
Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca, incluso conjunto de ligagdo para
11.3 : e ) . ~ un 20,00
bacia sanitéria ajustavel - Fornecimento e instalacgéo.
11.4 Vglvula de~ descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento un 26,00
e instalagéo
115 Quba dei embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente - Fornecimento e un 22,00
instalacéo.
11.6 Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x300mm un 3,00
Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso véalvula tipo americana e siféo tipo
11.7 . K ~ un. 15,00
garrafa em metal cromado - Fornecimento e instalagéo.
11.8 Banheira para imersdo sem hidromassagem un 4,00
11.9 Lavatorio de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida un 4,00
Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular -
11.10 ) : ~ un 6,00
Fornecimento e instalagéo.
Tanque de louga branca com coluna, 40L ou equivalente, incluso siféo flexivel em PVC,
11.11 . e . ~ Py - ) = un 7,00
vélvula metélica e torneira de metal cromado padrdo médio - Fornecimento e instalag&o.
11.12 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao un 15,00
11.13 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, fornecimento e instalacao un 26,00
11.14 Ducha higiénica cromada un. 4,00
11.15 Torneira eletrica, fornecimento e instalacao un 6,00
11.16 Torneilra croma(_ja de m?sa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrdo médio - un 15,00
fornecimento e instalagéo.
1117 Torneir_a cromad_a tubo r~nc')vel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padréo alto - un 15,00
Fornecimento e instalacao.
11.18 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00
11.19 Torneira baixa, cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrdo popular - un 32,00

Fornecimento e instalacao.
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- PRECO PRECO UNIT.
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT. (R$) (R9)
11.20 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 26,00
11.21 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com un 22,00
alavanca
11.22 Cabide cromado para banheiro un 16,00
11.23 Barra de apoio para deficientes 1I=80 cm (barras com diametro entre 3,0 e 4,5cm) un 12,00
11.24 Barra de apoio para deficientes 1=45 cm (barras com diametro entre 3,0 e 4,5cm) un 8,00
11.25 Barra de apoio para chuveiro para portadores de deficiéncia fisica (barras com diametro un 1,00
entre 3,0 e 4,5cm)
11.26 Barra Tetallca com pintura azul para protegao dos espelhos e chuveiro infantil m 20,60
d=11/4
Subtotal
12 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
12.1 Entrada completa de gas GLP com 4 cilindros un 1,00
Tubo de ago galvanizado, classe média, conexdo rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em
12.2 . ) \ ; ; ~ m 43,00
ramais e sub-ramais de gés - Fornecimento e instalacdo.
12.3 Envelopamento de duto enterrado, com concreto m 42,00
12.4 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00
12.5 Valvula esfera @3/4" NPT 300 un 4,00
12.6 Uniao 3/4" NPT 300 un 3,00
12.7 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00
12.8 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00
12.9 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00
12.10 Te reducdo 3/4"x1/2" un 1,00
12.11 Reducédo 1/2" x 1/4" un 1,00
12.12 Luva de reducao 3/4 x 1/2" un 2,00
12.13 Luva de reducdo 1/4" x 1/2" un 2,00
12.14 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00
12.15 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00
12.16 Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00
12.17 Mangueira Flexivel m 2,00
12.18 Regulador 2° estagio com registro un 2,00
12.19 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00
12.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00
Subtotal
13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
13.1 Extintor ABC - 6KG un 7,00
13.2 Extintor C02 - 6KG un 1,00
13.3 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 1/2" un 20,00
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz
13.4 2.1/2", mangueira de incéndio 15m, redugéo 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - un 3,00
fornecimento e instalagédo
13.5 Mangueiras de incendio de nylon - 1 1/2" 16mm un 6,00
13.6 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00
13.7 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 40,00
13.8 Marcacdo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 8,00
13.9 Marcacéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 3,00
13.10 Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 2,00
13.11 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinalizacéo de incéndio un 2,00
13.12 Adesivo vinilico, padrao regulamentado, para sinalizacéo de incéndio un 14,00
13.13 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinalizacéo de incéndio un 3,00
13.14 Adesivo vinilico, padrao regulamentado, para sinalizacéo de incéndio un 8,00
Subtotal
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epdéxi na
14.1.1 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 70 disjuntores unipolares ( In barramento =[ un 1,00
300 A ), com barramento trifasico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epdéxi na
14.1.2 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 50 disjuntores unipolares ( In barramento =[ un 4,00
100 A ), com barramento trifasico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epdxi na
14.1.3 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 18 disjuntores unipolares ( In barramento =[ un 3,00
63 A ), com barramento trifasico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
14.1.4 Quadro de Comando para Conjunto Motobomba de Recalque de 3 CV un 1,00
14.2 DISPOSITIVOS DE PROTECAO
14.2.1 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A un 13,00
14.2.2 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 16 A un 12,00
14.2.3 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A un 4,00
14.2.4 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 25 A un 11,00
14.2.5 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 32 A un 23,00
14.2.6 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A un 2,00
14.2.7 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 16 A un 2,00
14.2.8 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 20 A un 3,00
14.2.9 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 25 A un 1,00
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento
14.2.10 48(;/690V, de 63A P ’ un 1,00
14.2.11 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 1,00

480/690V, de 70A
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Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento
14212 48(;/690V, de 80A P ’ un 3,00
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento
142.13 | 480/690V, de 90A un 3,00
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento
14.2.14 48(;/690V, de 275A P ’ un 1,00
14.2.15 [Interruptor bipolar DR - 25A - fase/neutro - In 30 mA un 13,00
14.2.16 |Interruptor bipolar DR - 40A - fase/neutro - In 30 mA un 10,00
14.2.17 |[Interruptor bipolar DR - 63A - fase/neutro - In 30 mA un 11,00
14.2.18 |Interruptor tetrapolar DR - 25A - 3 fase/neutro - In 30 mA un 3,00
14.2.19 [Dispositivo de protecao contra surto - 275V - 40KA un 32,00
14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
14.3.1 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 2.948,90
14.3.2 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 4.214,80
14.3.3 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 705,70
14.3.4 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 1.396,90
14.3.5 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 3.761,20
14.3.6 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 233,50
14.3.7 Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 1,70
14.3.8 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 16,60
14.3.9 Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 208,90
14.3.10 |Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 66,40
14.3.11 |Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 612,40
14.3.12 |Cabo de cobre nu, ttmpera mole, classe 2, de 50 mm? m 23,00
14.4 TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
14.4.1 Caixa retangular 4" x 2", PVC - Fornecimento e instalacéo. un 9,00
14.4.2 Caixa octogonal 3" x 3", PVC - Fornecimento e instalagao. un 12,00
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, fundo
14.4.3 - . . un 6,00
com brita, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6m.
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, fundo
14.4.4 . . . un 9,00
com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4m.
14.4.5 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm un 2,00
14.4.6 Placa cegade 4" x 2 un 53,00
14.4.7 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa un 2,00
14.4.8 Interruptor com 1 tecla simples e placa un 5,00
14.4.9 Interruptor com 2 teclas simples e placa un 6,00
14.4.10 |Placa para 1 fungdo 4 x 2 un 126,00
14.4.11 |Placa para 1 fungédo redonda 4" x 2" un 2,00
14.4.12 |Placa para 2 fungbes 4" x 2 un 31,00
14.4.13 |Placa para 2 fungbes retangulares separadas 4" x 2° un 18,00
14.4.14 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa un 95,00
14.4.15 |Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR 14136) 4" x 2 un 16,00
14.4.16 |Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal ( NBR 14136 ) 4" x 2 un 31,00
14.4.17 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un 24,00
14.4.18 |Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo un 2,00
14.5 ELETROCALHAS / PERFILADOS
145.1 Eletrocalha Perfurada Tipo U 50x50 mm chapa 18 m 50,80
14.5.2 Eletrocalha Perfurada Tipo U 75x50 mm chapa 18 m 65,80
14.5.3 Eletrocalha Perfurada Tipo U100x50 mm chapa 18 m 3,20
14.5.4 Eletrocalha Perfurada Tipo U 100x75 mm chapa 18 m 5,50
14.5.5 Eletrocalha Perfurada Tipo U 150x100 mm chapa 18 m 12,70
14.5.6 Eletrocalha Perfurada Tipo U 150x75 mm chapa 18 m 4,30
14.5.7 Eletrocalha Perfurada Tipo U 200x75 mm chapa 18 m 18,90
14.5.8 Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 3,00
14.5.9 Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 9,00
14.5.10 |Suporte vertical eletrocalha 120x75mm un 11,00
14.5.11 |Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 25,00
14.5.12 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 2,00
14.5.13 |Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 33,00
14.5.14 |Tala plana perfurada 50mm un 366,00
14.5.15 |Tala plana perfurada 75mm un 54,00
14.5.16 [Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 19x38mm com tampa e instalacao m 870,00
14.5.17 |Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 38x38mm com tampa e instalagéo m 480,00
14.5.18 [Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa un 168,00
14.5.19 |Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 168,00
14.6 ILUMINACAO
14.6.1 Bloco autbnomo de iluminacéo de emergéncia com autonomia minima de 1 hora. un 40,00
14.6.2 Ignitor para partida lampada - 5000V un 1,00
Luminérias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rapida e lampadas
14.6.3 . . ~ un 17,00
fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalagdo
Luminarias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rapida e lampadas
14.6.4 . ) - un 151,00
fluorescentes 2x2x32w, completas, fornecimento e instalagcao
14.6.5 Luminaria Embutir para Lampada Compacta com Reator Integrado un 17,00
14.6.6 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metdlico de 70 W un 9,00
14.6.7 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metdlico de 150 W un 4,00
14.6.8 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metdlico ou vapor de sédio de 250 W un 1,00
14.6.9 Lampada vapor metalico - 70w un 9,00
14.6.10 |Lampada vapor metalico - 150w un 4,00
14.6.11 |Lampada vapor metalico - 250w un 1,00
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14.6.12 Seator eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metalico 70 W / 220 un 9,00
14.6.13 Eggt\c;r eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metdlico 150 W / un 4,00
14.6.14 2R;eg\t\(/)r eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metélico 250 W / un 1,00
14.7 ELETRODUTOS
14.7.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 3/4", com acessoérios m 371,40
14.7.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1", com acessorios m 222,80
14.7.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1.1/4", com acessorios m 61,30
14.7.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1.1/2", com acessorios m 7,70
14.7.5 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 3", com acessorios m 1,70
14.7.6 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 4", com acessorios m 70,20
14.7.7 Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto m 214,60
Rasgo e fechamento em alvenaria para ramais/ distribuicdo com didmetros maiores que
14.7.8 . m 66,20
40 mm e menores ou iguais a 75 mm.
Rasgo e fechamento em contrapiso para ramais/ distribuicdo com diametros maiores que
14.7.9 S m 23,10
40 mm e menores ou iguais a 75 mm.
14.8 CHVEIROS, TORNEIRAS ELETRICAS E AQUECEDORES DE PASSAGEM
14.8.1 Chuveiro Elétrico com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.400 W 15,00
14.8.2 Torneira Elétrica com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.500 W 2,00
14.8.3 Aquecedor de Passagem com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.500 W 4,00
Subtotal
15 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
15.1 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 7,00
Subtotal
16 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
16.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
16.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 3,00
16.1.2 Switch de 48 portas un 1,00
16.1.3 Guias de cabos simples un 2,00
16.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00
16.1.5 Guia de Cabos Vertical un 2,00
16.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00
16.1.7 Perfil de montagem un 1,00
16.1.8 Organizador de cabos un 2,00
16.1.9 Bandeja deslizante para rack, 19' x 800 mm un 2,00
16.1.10 |Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalacao un 1,00
16.1.11 |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalacao un 2,00
16.2 CABOS EM PAR TRANQADOS
16.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50
16.2.2 Cabo coaxial m 341,00
16.3 CABOS DE CONEXAO
16.3.1 Cabos de conexoes - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 28,00
16.4 TOMADAS
16.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00
16.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00
16.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00
16.5 CAIXAS E ACESSORIOS
16.5.1 Caixa de passagem em aivenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 5,00
16.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalacao un 41,00
16.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
16.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes m 1,30
16.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexoes m 119,30
16.6.3 Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessorios m 50,40
16.6.4 Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4” - com acessorios m 4,10
16.6.5 Eletroduto galvanizado, médio de 2° - com acessorios m 22,00
16.6.6 Eletrocaiha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes m 77,74
Subtotal
17 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
17.1 Coifa de Centro em ago Inox de 1500x1000x600 un 1,00
17.2 Duto de ligagao 1000 X 0.80mm m 2,85
17.3 Chapeu chines em aluminio un 1,00
17.4 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 2,00
Subtotal
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
18.1 Captor tipo franklin para SPDA - Fornecimento e instalagdo. un 1,00
18.2 Conector em latdo estanhado para cabos de 16 a 50 mm? e vergalhdes até 3/8 un 12,00
18.3 :]:qerlTi]xa de equalizacéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 un 1,00
18.4 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00
18.5 Cordoalha de cobre nu 16 mm2, com isolador - Fornecimento e instalagado. m 5,00
18.6 Cordoalha de cobre nu 35 mm?, com isolador - Fornecimento e instalacéo. m 330,00
18.7 Cordoalha de cobre nu 50 mm2, com isolador - Fornecimento e instalagdo. m 260,00
18.8 Caixa de inspecéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 4,00
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18.9 Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm? - Fornecimento e instalacao un 12,00
Subtotal
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 GERAIS
19.1.1 IP.03 - Plataforma com 3 mastros de bandeira h.livre=7,00m (exclusive engastamento) un 1,00
19.1.2 Tampo para bancada Umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm m? 48,53
19.1.3 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m?2 56,26
191.4 Pratelellr'c} sob medida em compensado, revestida nas duas faces em lamimado fendlico me 48,02
melaminico
19.1.5 1C.03 - Banco em concreto aparente - |I=40cm m 18,05
19.1.6 BC-23 Banco de granito 2cm com borda arredondada para vestiario m 9,05
Subtotal
20 SERVCOS FINAIS
20.1 Limpeza final da obra m? 1.510,23
Subtotal
TOTAL |
1 SERVICOS NAO CONTEMPLADOS PELO FNDE
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa da obra m? 8,00
192 L!rppeza me}canizada geral, inclusive remogéao da cobertura vegetal - troncos com mz 2.406,00
diametro até 10cm - sem transporte
1.3 Fornecimento de terra, inclusive corte, carga, descarga e transporte até 1km m3 122,54
1.4 Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km m3xKm 49,02
15 Carga manual e remocé&o de entulho, inclusive transporte até 1 km m3 240,60
1.6 Transporte de entulho por caminhdo basculante, a partir de 1km m3xKm 1.900,74
1.7 Taxa de bota-fora regularizado m3 240,60
Projetos complementares (entrada de energia, implantacéo geral de instalagdes,
1.8 . ~ un 1,00
bombeiro, complemento fundagéo)
Subtotal
2 DEMOLICOES, RETIRADAS E REPAROS
2.1 Demolicao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto (Mureta) m3 5,79
2.2 Demoligao manual de concreto armado (Pilaretes) m3 2,77
2.3 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral (Fachada) m? 95,60
Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica (Reservatério), incluso
2.4 ) . . - m2 69,74
uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).
Subtotal
3 FECHAMENTOS
3.1 FE-02 Fechamento para setorizagdo (Gradil Eletrofundido) m 52,76
3.2 Portdo em gradil com pintura eletrostatica m? 29,21
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura
3.3 m2 50,40
19cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.
3.4 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 m? 100,80
3.5 Emboc¢o desempenado para pintura - argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 m?2 100,80
3.6 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. m? 100,80
3.7 REFORCO - ALVENARIA DE FECHAMENTO
3.7.1 Broca de concreto - didmetro de 25cm m 24,00
3.7.2 Concreto fck=25mpa - usinado m3 11,20
3.7.3 Bombeamento de concreto m3 11,20
3.7.4 Armadura em acgo ca-50 kg 157,88
3.7.5 Armadura em ago ca-60 kg 50,87
3.7.6 Forma comum de tdbuas de pinus m? 10,08
Subtotal
4 INSTALACOES ELETRICAS
4.1 TE-06 posto de transormagédo de energia em poste - CPFL 150 KVa - 15KV. un 1,00
Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250 mm
4.2 un 3,00
4.3 Tampa para caixa de inspecdo cilindrica, aco galvanizado un 3,00
4.4 Haste de Aterramento 5/8"x2,4 m un 3,00
45 Solda exotérmica conexdo cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm?2 a un 6.00
) 50mm? para haste de 5/8" e 3/4" ’
Solda exotérmica conexdo cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm2 a 95mm? para
4.6 . N un 2,00
haste de 5/8" e 3/4
Subtotal
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.1 REDE DE AGUA FRIA
51.1 Caixa para hidrometro em concreto pré-moldado - fornecimento e instalacdo un 1,00
5.1.2 Kit cavalete pvc com registro 1/2" - fornecimento e instalagéo un 1,00
5.1.3 Hidrometro 1,50 m3/h, D=1/2" - fornecimento e musculagéo un 1,00
5.2 REPARO - REDE DE ABASTECIMETNO
5.2.1 Tubo galvanizado DN= 4’, inclusive conexdes m 6,00
5.2.2 Tubo galvanizado DN= 3’, inclusive conexdes m 4,00
5.2.3 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 4 un 1,00
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5.2.4 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3’ un 1,00
5.3 INSTALACAO SAINITARIA
5.3.1 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 3,00
5.3.2 Caixa de inspecao 60x60cm un 13,00
5.3.3 Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00
5.4 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 75mmx2.1/2" - fornecimento
5.4.1 - un 6,00
e instalacao
5.4.2 Tubo de pvc rigido, soldavel (linha gua) - 75mm (2 1/2") m 96,52
5.4.3 Uniao de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalacao un 4,00
5.4.4 Vélvula de retencdo horizontal @ 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalacéo un 4,00
5.4.5 Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de ago n.20 un 2,00
5.4.6 Acionador manual tipo "quebre o vidro" un 4,00
5.4.7 Esguicho de incéndio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" un 2,00
5.4.8 Mangueira de incéndio com unido de engate rapido, 15m - 1 1/2" un 4,00
5.4.9 Central de alarme de incéndio até 12 lagos un 1,00
5.4.10 Sirene eletrénica som agudo ondulante 24v-100 a 120db, com flash un 2,00
5.4.11 Recalque de passeio com unido engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" un 1,00
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicacéo de
5.4.12 ; ~ o P un 25,00
equipamentos de alarme, detecgédo e extingdo de incéndio
5.4.13 Conjunto motor-bomba - até 4hp (incéndio) un 1,00
Subtotal
6 PAVIMENTACAO
Pavimentagdo em blocos intertravado de concreto, espessura 6,0 cm, fcK 35mpa,
6.1 ~ L . " ; m2 470,48
assentados sobre colchdo de areia, incluindo preparo da fundagéo e da caixa.
6.2 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 5cm. m? 384,71
6.3 Regularizagdo com argamassa de cimento e areia - trago 1:3, espessura média 30mm m2 384,71
6.4 GA-01 guia leve ou separador de pisos m 298,30
6.5 Remolicdo de pavimento intertravado, de forma manual. m? 348,40
6.6 Plantio de grama em placas. m? 894,83
Subtotal
7 DRENAGEM
7.2 Reaterro de valas, inclusive compactacao m3 36,22
7.3 Carga mecanizada e remocao e entulho com transporte ate 1km m3 13,78
7.4 Transporte de entulho por caminhdo basculante, a partir de 1km m3xkm 108,86
7.5 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m3 13,78
7.6 Apiloamento manual de cava m?2 50,00
7.7 Lastro de brita m3 7,50
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples, junta
7.8 - . m 50,00
em argamassa 1:3 cimento:areia
7.9 Poco de visita tipo 1 - 1,40x1,40x1,40m un 1,00
7.10 Instalagéo de tamp&o para galerias pluviais - articulado, exceto fornecimento de tampéo un 1,00
711 Fornecimento de tampé&o de feryo fundido ductil classe minima 400 (40T) D=600MM - un 100
) NBR 10160 articulado - p/ gal. Aguas pluv. ’
Subtotal
8 ADMINISTRACAO LOCAL
8.1 Engenheiro civil de obra junior h 660,00
8.2 Encarregado Geral h 1.320,00
Subtotal
TOTAL Il

TOTAL GERAL
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