PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Objeto: Conclusao da Construcao da Creche Pré Infancia - Tipo |

Local: Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo n° 3031, - Jd. Novo
Angulo — Hortolandia / SP.

Para fins de comprovacdo da QUALIFICAGAO TECNICA, as licitantes deverao

apresentar:

1. Certidao de registro ou inscri¢ado junto ao CREA ou CAU da Proponente e do
Responsavel Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar
o(s) registro(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s), também sera aceita certidao
de registro ou inscricdo da empresa onde conste(m) o(s) nome(s) do(s)
responsavel (eis) técnico(s).

2. Comprovagdo de aptiddo (capacitagdo técnico-operacional) para a
realizacdo das obras e servicos objetos da presente licitagdo, através de
atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado ou publico,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras/servigcos
similares com o objeto da licitagdo. Para tal comprovagéo, sera(ao) aceito(s)
atestado(s) contendo, no minimo, as seguintes atividades de maior relevancia e
valor significativo (Sumula n° 24 — Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo),

conforme segue:

2.1. Execucao de obras e servigos, contendo, no minimo:

Alinea | Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade

A Esquadrias de Aluminio (Itens 3.3.1 a2 3.3.7 € 3.5.1 2 3.5.15 134,00 un
da planilha orgamentaria)

B Cabo de cobre (ltens 14.3.1 a 14.3.12 da planilha 7.095,00 m
orgamentaria)
C Revestimento Cerémico (Itens 5.1a5.5e6.1.3a6.1.4 da 686,00 m?

planilha orgamentaria)
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3. Comprovacéo de aptidao (capacitagcéo técnico-profissional) para a realizag&o

das obras e servigos objetos da presente licitagdo, relativas as parcelas de
maior relevancia, conforme abaixo relacionadas, através de Certiddes de
Acervo Técnico, demonstrando a execucgdo, por seus profissionais de nivel
superior, de obras e servigos de caracteristicas similares com o objeto com o
objeto da licitagdo. Para tal comprovacdo, sera(dao) aceito(s) atestado(s)
contendo as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo

(Sumula n°® 23 — Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

3.1. Execucao de obras e servicos, constando, no minimo:

Alinea | Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo

A Esquadrias de Aluminio (Itens 3.3.1 a 3.3.7 € 3.5.1 a 3.5.15 da planilha
orcamentaria)

B Cabo de cobre (ltens 14.3.1 a 14.3.12 da planilha orgamentaria)

C Revestimento Ceramico Itens 5.1 a 5.5 e 6.1.3 a 6.1.4 da planilha
orcamentaria)

Os atestados referidos nas alineas de “A” a “C” do subitem acima deverao ter
sido emitidos na conformidade do enunciado na Sumula 25 do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo.

As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de
comprovacao de qualificacao técnica dos itens “2.1” e “3.1”, também possuem
valores significativos no contexto dos servigos a serem executados e estdo de
acordo com as Sumulas n°s. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de S&o

Paulo.

4. Declaracdo expressa e formal da disponibilidade das maquinas e
equipamentos necessarios para a realizagao do objeto licitado, a época de sua
utilizagcdo e durante o prazo de duragao do contrato, sob pena das sansdes

cabiveis.
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5. Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacao da
capacidade técnica, deverao participar efetivamente da obra ou servico,
admitindo sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato.

6. A comprovagao a que se refere a qualificacdo técnica-operacional podera
ser efetuada pelo somatdrio das quantidades realizadas em tantos atestados

ou certiddes quanto dispuser o licitante.

7. Nao serdo admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou

cooperativas subcontratadas pela licitante.

8. Declaracdo de que, se vencedora do certame, providenciara, até a
assinatura do contrato, as instalacbes necessarias para execucido dos servigos

licitados.

9. Declaragao da licitante assinada por seu representante legal, informando
que nao participara desta licitacdo e da execugdo de seu objeto, direta ou
indiretamente: o autor dos projetos basicos, pessoa fisica ou juridica; empresa,
isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado; servidor ou dirigente de o6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacdo, nos moldes do artigo 9° da
Lei Federal n° 8.666/1993.

10. Declaragdo de que cumprira, caso seja a vencedora do certame e se for
compativel com o objetivo licitado, o estabelecido nas Leis Municipais n°s.
2.313 de 24/11/2009 e 2.529 de 04/04/2011 e também o disposto no Decreto
Municipal n® 2.347 de 27/08/2010.

11. As empresas licitantes deverdo apresentar composicbes de todos os
precos unitarios (CPU), de todos os itens da planilha, inclusive com a indicagao
e composigao completa do B.D.l. e Encargos sociais adotados. Os calculos do
B.D.l. deverdo obedecer ao Acordao 2.622/2013 com redacgao final dada pelo
Acérddao n° 2.440/2014 - Plenario. A nao apresentagao implicara na

desclassificacao da licitante.
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11.1. Os precos unitarios deverao ser elaborados conforme Decreto Federal n.°
7983/2013.

12. A proposta de Precgos devera conter Planilha Orgamentaria e Cronograma,
conforme modelos anexos. O critério de aceitabilidade dos pregos unitario e
global obedecera ao disposto no art. 40 — inciso X da lei n° 8.666/93, ou seja,
nao poderao exceder aos das planilhas indicadas pela Prefeitura para a

presente licitag&o.
13. Declaracgao de Visita Técnica:

13.1. A Licitante devera realizar visita técnica aos locais das futuras obras, para
conhecimento dos locais, bem como de todos os fatores que possam vir a
interferir na execucgao das futuras obras, a fim de assumir responsabilidades
futuras, com referéncia as condi¢cbes existentes, bem como das futuras

proposigdes.

13.2. A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras com
o Engenheiro Julio Cesar Cassangel, através do telefone 3965-1400 ramal
8823. A Declaragédo de Visita Técnica (modelo anexo A), que ao final sera
assinada pelo servidor que a acompanhar, devera ser preenchida pelas

licitantes e devera ser apresentada no envelope 1 — Habilitagcao.

14. Sera permitida a subcontratagao de até 30% (trinta por cento) dos servigos
contratados, exceto os servigos indicados como parcelas de maior relevancia e
valor significativo para a comprovagcado da qualificagdo técnica, desde que
precedida de autorizagdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato,
com relagdo aos servicos que poderao ser subcontratados, sendo que a
subcontratacdo se dard sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais do contratado.

15. Sera permitida a formacdo de consodrcio formado por, no maximo, duas

empresas.

OBSERVAGOES
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1. O critério de julgamento das propostas comerciais sera pelo menor valor

global e o regime de execugao sera de empreitada por pregos unitarios.
2. As medicdes serao realizadas a cada 30 (trinta) dias.

3. Os pagamentos serao efetuados mensalmente pela Prefeitura Municipal de
Hortolandia, em 5 dias uteis apos a liberacdo do recurso pelo agente

conveniado.

4. Apos 12 (doze) meses os pregos poderdo ser reajustados conforme indice

IPCA/IBGE, tendo como base a data da apresentag¢ao das propostas.

5. A CONTRATADA devera efetuar a matricula da obra no Cadastro Especifico
do INSS — CEI — junto a Receita Federal e apresentar a comprovacao do
recolhimento das respectivas contribuicbes a cada medicdo e antes do
pagamento. O recebimento definitivo do objeto contratado ficara condicionado
a apresentacao, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débitos — CND
— da referida CElI.

6. Prazo de execugéo — 06 (seis) meses.

ANEXOS

1. — MODELO - Declaragao de Visita Técnica — Anexo A
2. — MODELO - Meméria de Calculo de medigao
3. — MODELO - Diario de Obra



