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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Concluséo da Construgdo da Creche Pré Infancia - Tipo |

Local: Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo n°® 3031, - Jd. Novo Angulo - Hortolandia/SP

ART: 28027230191012899

Data Elaboragéo: 30/07/19

Data Base: jul/19

BDI: 23,54% (incluso nos pregos

unitarios)
. PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT. (R$) PREGO UNIT. (R$)
| SERVICOS CONTEMPLADOS PELO FNDE
1 FUNDACOES
1.1 MURETA-BLOCOS
111 Ersntqz-;cdaabroca de concreto, diametro de 30 cm, escavagdo manual com trado concha, ndo m 52,50 106,78 5.605,95
1.1.2 Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - prepare mecanico m?2 27,97 15,91 445,00
1.1.3 Forma comum de tabuas de pinus m2 21,39 69,95 1.496,23
1.1.4 Armadura em aco CA-50 kg 34,36 9,78 336,04
1.1.5 Armadura em aco CA-50 kg 37,91 9,78 370,76
11.6 Concreto para fundagéo fck=25MPa, incluindo prepare, langamento, adensamento me 238 430,30 1.024.11
Subtotal 9.278,09
2 SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
2.1 ELEMENTOS VAZADOS
. t | t - 40x4 t t
211 Cobogo de conc_re 0 (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traco m2 5,25 148,38 779,00
1:4 (cimento, areia)
2.2 ALVENARIA DE VEDACAO
Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4,
221 |oVeon grani pol P g me 22,58 777,38 17.553,24
arremate em cimento branco.
Subtotal 18.332,24
3 ESQUADRIAS
3.1 PORTAS DE MADEIRA
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens,
311 ‘ _ P 9 un 10,00 468,15 4.681,50
conforme projeto de esquadrias
P M ira - PM2 - 21 i incl f f j
3.1.2 orta de_ adeira 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 5,00 462,29 2.311.45
esquadrias
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metdlica, incluso ferragens, conforme
3.1.3 i . P 9 un 4,00 462,29 1.849,16
projeto de esquadrias
[ Madeira - PM4 - 210, folha i h li incl f
314 orta de a_delra .80x 0, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, un 6,00 462,29 2.773.74
conforme projeto de esquadrias
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens,
3.15 K . P 9 un 10,00 462,29 4.622,90
conforme projeto de esquadrias
Porta d do d deira - PM6 - 60x100, folha li tid laminad
316 orta ,e_ compesan o de madeira _ X (o] a_ isa revestida com laminado un 16,00 385,51 6.168.16
melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
3.1.7 Chapa metalica para as portas - fornecimento e instalagdo m? 11,50 204,17 2.347,96
3.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
3.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00 114,41 5.834,91
33 PORTAS EM ALUMINIO
331 Porta de_ abrlr - PAl - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de m2 210 726,30 1.52523
esquadrias, inclusive ferragens
3.3.2 Porta de_ abr_ir - PAZ - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m2 1,68 726,30 1.22018
esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 h de alumini iana- conf jeto d
333 orta e_ al r_|r \ X em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m2 6.72 726,30 4.880.74
esquadrias, inclusive ferragens
P - PA4 - 450x21 f j ias, inclusive fi
334 orta de correr 50x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m2 113,40 438,41 49.715.60
Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive
335 prol q m2 5,04 438,41 2.209,59
ferragens
3.3.6 Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 4,44 726,30 3.224.77
ferragens
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive
337 pro) g m2 5,67 726,30 411812
ferragens
34 PORTAS DE VIDRO - PV
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de
34.1 . un 1,00 2.414,89 2.414,89
esquadrias
Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de
3.4.2 . un 1,00 2.414,89 2.414,89
esquadrias
3.4.3 Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m2 0,61 329,89 201,23
35 JANELAS DE ALUMINIO - JA
Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina
35.1 m?2 1,75 735,52 1.287,16
Janela de Aluminio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias -
3.5.2 . . m?2 1,60 735,52 1.176,83
Guilhotina
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias
353 m?2 3,22 392,39 1.263,50
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Janela de Aluminio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias -
354 s P prol q me 2,03 735,52 1.493,11
Guilhotina
J la de Aluminio - JA-05, 200x105, let f jetod drias - Fi
355 anela de Aluminio X completa conforme projeto de esquadrias - Fixa mz 2.10 392,39 824,02
Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar |
3.5.6 . . L P prol q m? 2,10 542,74 1.139,75
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar |
3.5.7 . . S P pro) q m2 12,60 542,74 6.838,52
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-08, 210x100, let f jeto d drias - Maxim-
35.8 anc?a e .ummfo . X completa conforme projeto de esquadrias axim mz 6,30 542,74 3.410,26
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
3.5.9 . . L P pro) q m2 18,90 542,74 10.257,79
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
3.5.10 ) uminio - X P pro) quadn XM e 2,10 542,74 1.139,75
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar |
3511 | e Alumini X P pro) quaari X m2 6,30 542,74 3.419,26
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar |
3512 | e Alumini X P pro) quaari X m2 8,40 542,74 4.559,02
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
3513 ‘ uminio = X P pro) quaari X m2 12,60 542,74 6.838,52
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
35.14 ) uminio = X P pro) quadn XM e 33,60 542,74 18.236,06
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
35.15 ' wuminio - X P pro) quaari X m2 16,80 542,74 9.118,03
ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
3.5.16 Tela de nylon de protecao- fixada na esquadria m?2 21,59 12,60 272,03
3.6 VIDROS
3.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m?2 10,70 208,15 2.227,21
3.6.2 Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalagao m2 11,40 329,89 3.760,75
3.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m?2 17,28 450,04 7.776,69
3.7 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
3.7.1 FE-02 Fechamento para setorizagdo (Gradil Eletrofundido) m 77,70 243,37 18.909,85
Portéo de abri hapa d furada, inclusive pintura - f imento e instalaca
3.7.2 ortdo de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo m2 8,01 491,60 4.380.16
(PF1e PF2)
Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura
3.7.3 ) | chapa de aco p P para suporte e p m? 129,01 269,00 34.703,69
- fornecimento e instalacao
3.7.4 Portdo basculante em gradil eletrofundido m2 18,12 996,60 18.058,39
Subtotal 263.614,46
4 SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 Telha Sanduiche metalica m2 28,01 243,24 6.813,15
4.2 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m?2 150,00 74,89 11.233,50
4.3 Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 283,66 37,47 10.628,74
Subtotal 28.675,39
5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme
5.1 _ P ! m? 629,81 62,62 39.438,70
projeto - branca
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme
5.2 _ P ! m? 9,66 53,60 517,78
projeto - azul
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme
53 _ P ) m2 7,38 53,60 395,57
projeto - vermelho
R ti t amico d des PEI'IV - amica 10 x 10 - incl. rejunte - f
5.4 eyes imento ceramico de paredes ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme m2 1512 53.60 81043
projeto - branco
Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerAmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme
55 _ P ) m2 136,96 53,60 7.341,06
projeto - amarelo
5.6 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,46 159,79 30.593,39
5.7 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m2 484,76 78,72 38.160,31
Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T"
58 | O° ( ) ap P m2 698,81 91,28 63.787,38
invertido 24mm
Subtotal 181.044,62
6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ)
6.1 PAVIMENTACAO INTERNA
6.1.1 PlsoAu.mentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo me 380,82 39,78 15.149,02
mecanico da argamassa.
6.1.2 Pintura de base epoxi sobre piso m? 20,73 49,32 1.022,40
6.1.3 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte -conforme projeto m2 228.18 37,78 8.620,64
6.1.4 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte -conforme projeto m? 345,53 66,60 23.012,30
6.1.5 ::r\illtiecsglmento vinilico, espessura de 2 mm, para trafego médio, com impermeabilizante m2 394.92 108,26 42.754.04
6.1.6 Piso podotatil de glerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com m2 27.90 194,09 5.415,11
argamassa (fornecimento e assentamento)
6.1.7 Piso podotatil dlreglonal em borracha integrado 30x30cm, assentamento com m2 22,68 194,09 4.401,96
argamassa (fornecimento e assentamento)
6.1.8 Rodape para piso V|n|I,|(_:0 em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com m 191,46 28.32 5.422,15
impermeabilizante acrilico
6.1.9 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 91,25 157,38 14.360,93
6.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75 194,72 340,76
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6.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
6.2.1 Ex_ecugao de passeio (calqada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, m2 373,58 62,76 23.445,88
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm.
6.2.2 Rampa de acesso em concreto nao estrutural m?2 28,22 107,39 3.030,55
6.2.3 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 me 61,80 83,03 5.131.25
cm, espessura 6 cm
6.2.4 Piso podotatil alerta, intertravado 6cm m2 4,86 97,79 475,26
6.2.5 Piso podotatil direcional, intertravado 6cm m?2 8,64 97,79 844,91
6.2.6 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo m 23,02 41,83 962,93
escavacao e reaterro
6.2.7 Colchao de areia e=10cm m3 0,62 190,93 118,38
6.2.8 Plantio de grama em placas. m?2 931,77 9,71 9.047,49
Subtotal 163.555,96
7 PINTURA
7.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m2 2.015,14 14,79 29.803,92
7.2 Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m?2 2.853,28 15,62 44.568,23
7.3 Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m?2 484,71 13,77 6.674,46
7.4 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira m?2 198,90 26,38 5.246,98
7.5 Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira m2 19,15 26,76 512,45
7.6 Pintura epoxi - 02 demaos m?2 179,06 45,24 8.100,67
Subtotal 94.906,71
8 INSTALACAO HIDRAULICA
8.1 Tubo de ligacdo com canopla para vaso sanitario (metal cromado) un 26,00 44,73 1.162,98
8.2 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 61,83 61,83
Subtotal 1.224,81
9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
9.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
9.1.1 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalacao m 42,27 25,92 1.095,64
9.1.2 Tubo de PVC @150mm, fornecimento e instalagdo m 50,00 48,88 2.444,00
9.2 ACESSORIOS
9.2.1 Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 24,00 10,30 247,20
9.2.2 Caixa de areia sem greiha 80x80cm un 10,00 95,50 955,00
Subtotal 4.741,84
10 INSTALACAO SANITARIA
10.1 Caixa sifonada 150x150x50mm un 7,00 27,81 194,67
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 1,40 m, altura
102 interna = 2,50 m, volume util: 3463,6 L un 1,00 1.890,31 1.890,31
Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos dimensdes
103 internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume dtil: 2000 L un 1,00 4.380.77 4.380.77
Subtotal 6.465,75
11 LOUCAS E METAIS
11.1 Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiéncia fisica un 2,00 700,18 1.400,36
11.2 Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca - Fornecimento e instalagao. un 4,00 356,96 1.427,84
11.3 Vas-o sanl-te}n‘o S|-fon§do convenmpnal comllouga b[anca, incluso conjunto de ligacéo para un 20,00 224.23 4.484.60
bacia sanitaria ajustavel - Fornecimento e instalagéo.
114 Yalvulafie descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e un 26,00 251,34 6.534,84
instalacao
115 puba de~ embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente - Fornecimento e un 22.00 135,40 2.978,80
instalacao.
11.6 Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x300mm un 3,00 600,99 1.802,97
117 Cuba de embutir de ago inoxidavel medla, |n_c|uso va~IvuIa tipo americana e siféo tipo un. 15,00 412,04 6.180,60
garrafa em metal cromado - Fornecimento e instalacao.
11.8 Banheira para imersdo sem hidromassagem un 4,00 2.501,09 10.004,36
11.9 Lavatério de louca para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida un 4,00 1.079,64 4.318,56
11.10 Lavatorlo louga lpranca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrédo popular - un 6,00 135,89 815,34
Fornecimento e instalagéo.
11.11 Tta\nque de If)gga branca_ com coluna, 40L ou equNaIentle,_lncIuso 5|f§o flexwe_l em PVNC, un 7.00 863,33 6.043,31
vélvula metalica e torneira de metal cromado padrdo médio - Fornecimento e instalagdo.
11.12 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao un 15,00 80,88 1.213,20
11.13 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, fornecimento e instalacao un 26,00 41,18 1.070,68
11.14 Ducha higiénica cromada un. 4,00 389,74 1.558,96
11.15 Torneira eletrica, fornecimento e instalacao un 6,00 214,82 1.288,92
11.16 Tornelra cromac‘ia de m~esa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrao médio - un 15,00 101,02 1.515,30
fornecimento e instalacéo.
11.17 Tornelrg cromaQa tubo [novel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrao alto - un 15,00 119,98 1.799.70
Fornecimento e instalagéo.
11.18 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 27,56 303,16
11.19 Tornelrg balxa.. cromatja de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrdo popular - un 32,00 60,07 1.922.24
Fornecimento e instalagéo.
11.20 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 26,00 34,42 894,92
11.21 Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca un 22,00 220,86 4.858.92
11.22 Cabide cromado para banheiro un 16,00 50,16 802,56
11.23 Barra de apoio para deficientes 1=80 cm (barras com diametro entre 3,0 e 4,5cm) un 12,00 239,88 2.878,56
11.24 Barra de apoio para deficientes I=45 cm (barras com diametro entre 3,0 e 4,5cm) un 8,00 226,37 1.810,96
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11.25 Barra de apoio para chuveiro para portadores de deficiéncia fisica (barras com diametro un 1,00 346,69 346,69
entre 3,0 e 4,5cm)
11.26 Efrﬁlumetalica com pintura azul para protegao dos espelhos e chuveiro infantil d m 20,60 75,74 1.560.24
Subtotal 69.816,59
12 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
12.1 Entrada completa de gas GLP com 4 cilindros un 1,00 8.780,96 8.780,96
12.2 Tubo' de aco galvgnizado', classe m{edia, congxéo ros~queada, DN 20 (3/4"), instalado em 43,00 30,74 1.321,82
ramais e sub-ramais de gas - Fornecimento e instalagéo.
12.3 Envelopamento de duto enterrado, com concreto 42,00 32,26 1.354,92
12.4 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00 76,14 228,42
12.5 Valvula esfera @3/4" NPT 300 un 4,00 112,80 451,20
12.6 Uniao 3/4" NPT 300 un 3,00 34,48 103,44
12.7 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 19,00 114,00
12.8 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 11,63 46,52
12.9 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 11,63 46,52
12.10 Te reducdo 3/4"x1/2" un 1,00 10,07 10,07
12.11 Reducéo 1/2" x 1/4" un 1,00 4,46 4,46
12.12 Luva de reducdo 3/4 x 1/2" un 2,00 8,72 17,44
12.13 Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 4,46 8,92
12.14 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 5,35 10,70
12.15 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 349,43 349,43
12.16 Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 153,46 153,46
12.17 Mangueira Flexivel m 2,00 3,24 6,48
12.18 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 100,75 201,50
12.19 Placa de sinalizacdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 204,73 204,73
12.20 Placa de sinalizagcdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 204,73 204,73
Subtotal 13.619,72
13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
13.1 Extintor ABC - 6KG un 7,00 162,23 1.135,61
13.2 Extintor C02 - 6KG un 1,00 541,41 541,41
13.3 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 1/2" un 20,00 64,87 1.297,40
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz
13.4 2.1/2", mangueira de incéndio 15m, redugdo 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - un 3,00 1.049,76 3.149,28
fornecimento e instalagéo
135 Mangueiras de incendio de nylon - 1 1/2" 16mm un 6,00 729,36 4.376,16
13.6 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 264,54 264,54
13.7 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 40,00 268,50 10.740,00
13.8 Marcagdo no Piso - 1 x 1m para extintor m2 8,00 14,92 119,36
13.9 Marcagédo no Piso - 1 x 1m para hidrante m?2 3,00 14,92 44,76
13.10 Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 2,00 2.544,50 5.089,00
13.11 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinaliza¢éo de incéndio un 2,00 27,54 55,08
13.12 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinalizagédo de incéndio un 14,00 27,54 385,56
13.13 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinaliza¢éo de incéndio un 3,00 27,54 82,62
13.14 Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para sinalizagédo de incéndio un 8,00 27,54 220,32
Subtotal 27.501,10
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epéxi na
1411 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 70 disjuntores unipolares ( In barramento =| un 1,00 2.427,19 2.427,19
300 A ), com barramento trifésico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epéxi na
14.1.2 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 50 disjuntores unipolares ( In barramento =| un 4,00 2.427,19 9.708,76
100 A ), com barramento trifasico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
Quadro de Distribuicdo Metélico de sobrepor completo, com pintura eletrostatica epéxi na
14.1.3 cor bege, com orta, trinco e acessorios(para 18 disjuntores unipolares ( In barramento = 63| un 3,00 1.031,52 3.094,56
A), com barramento trifasico, neutro e terra, disjuntor geral, DIN,
14.1.4 Quadro de Comando para Conjunto Motobomba de Recalque de 3 CV un 1,00 2.210,95 2.210,95
14.2 DISPOSITIVOS DE PROTECAO
14.2.1 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A un 13,00 28,13 365,69
14.2.2 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 16 A un 12,00 28,13 337,56
14.2.3 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 20 A un 4,00 28,13 112,52
14.2.4 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 25 A un 11,00 28,13 309,43
14.2.5 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 32 A un 23,00 38,64 888,72
14.2.6 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A un 2,00 152,14 304,28
14.2.7 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 16 A un 2,00 152,14 304,28
14.2.8 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 20 A un 3,00 152,14 456,42
14.2.9 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 25 A un 1,00 152,14 152,14
14.2.10 Eg;ggileg; g;:(a moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 1,00 571,04 571,04
14.2.11 Eg;ggileg; 70(&)12(&1 moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 1,00 504,96 504,96
14.2.12 Eg;ggileg; ggza moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 3,00 504,96 1.514,88
14.2.13 Eg;ggileg; ;gz(a moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 3,00 504,96 1.514,88
14.2.14 Eg;ggileg; ;?gf moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de isolamento un 1,00 637,57 637.57
14.2.15 |Interruptor bipolar DR - 25A - fase/neutro - In 30 mA un 13,00 277,42 3.606,46
14.2.16 [Interruptor bipolar DR - 40A - fase/neutro - In 30 mA un 10,00 293,72 2.937,20
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14.2.17 |Interruptor bipolar DR - 63A - fase/neutro - In 30 mA un 11,00 362,15 3.983,65
14.2.18 Interruptor tetrapolar DR - 25A - 3 fase/neutro - In 30 mA un 3,00 319,31 957,93
14.2.19 |Dispositivo de protegdo contra surto - 275V - 40KA un 32,00 199,47 6.383,04
14.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
14.3.1 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 2.948,90 2,08 6.133,71
14.3.2 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 4.214,80 2,62 11.042,78
14.3.3 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 705,70 3,57 2.519,35
14.3.4 Cabo de cobre flexivel de 6 mmz?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 1.396,90 4,56 6.369,86
14.3.5 Cabo de cobre flexivel de 10 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 3.761,20 9,07 34.114,08
14.3.6 Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 233,50 12,29 2.869,72
14.3.7 Cabo de cobre flexivel de 25 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 1,70 17,27 29,36
14.3.8 Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 16,60 24,39 404,87
14.3.9 Cabo de cobre flexivel de 50 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 208,90 33,86 7.073,35
14.3.10 [Cabo de cobre flexivel de 70 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C m 66,40 47,02 3.122,13
14.3.11 |Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C m 612,40 60,02 36.756,25
14.3.12 [Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? m 23,00 38,63 888,49
14.4 TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
14.4.1 Caixa retangular 4" x 2", PVC - Fornecimento e instalagao. un 9,00 13,79 124,11
14.4.2 Caixa octogonal 3" x 3", PVC - Fornecimento e instalac¢ao. un 12,00 9,86 118,32
14.4.3 Caixa (_anter_rada e~létri_ca retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, fundo un 6,00 445,00 2.670,00
com brita, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6m.
144.4 Caixa (_anter_rada e~létri_ca retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, fundo un 9,00 231,04 2.079.36
com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4m.
14.4.5 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm un 2,00 65,65 131,30
14.4.6 Placa cegade 4" x 2 un 53,00 4,78 253,34
14.4.7 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa un 2,00 23,36 46,72
14.4.8 Interruptor com 1 tecla simples e placa un 5,00 23,58 117,90
14.4.9 Interruptor com 2 teclas simples e placa un 6,00 32,84 197,04
14.4.10 |Placa para 1 funcdo 4" x 2 un 126,00 4,78 602,28
14.4.11 Placa para 1 fungédo redonda 4" x 2’ un 2,00 4,78 9,56
14.4.12 |Placa para 2 fungdes 4" x 2° un 31,00 4,78 148,18
14.4.13 |Placa para 2 fungbes retangulares separadas 4" x 2° un 18,00 4,78 86,04
14.4.14 |[Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa un 95,00 23,89 2.269,55
14.4.15 |Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR 14136) 4" x 2 un 16,00 49,16 786,56
14.4.16 |Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136 ) 4" x 2° un 31,00 32,57 1.009,67
14.4.17 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un 24,00 30,11 722,64
14.4.18 [Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo un 2,00 33,43 66,86
14.5 ELETROCALHAS / PERFILADOS
1451 Eletrocalha Perfurada Tipo U 50x50 mm chapa 18 m 50,80 66,72 3.389,38
14.5.2 Eletrocalha Perfurada Tipo U 75x50 mm chapa 18 m 65,80 83,92 5.521,94
14.5.3 Eletrocalha Perfurada Tipo U100x50 mm chapa 18 m 3,20 91,30 292,16
14.5.4 Eletrocalha Perfurada Tipo U 100x75 mm chapa 18 m 5,50 91,30 502,15
14.5.5 Eletrocalha Perfurada Tipo U 150x100 mm chapa 18 m 12,70 163,78 2.080,01
14.5.6 Eletrocalha Perfurada Tipo U 150x75 mm chapa 18 m 4,30 163,78 704,25
14.5.7 Eletrocalha Perfurada Tipo U 200x75 mm chapa 18 m 18,90 147,89 2.795,12
14.5.8 Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 3,00 18,06 54,18
14.5.9 Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 9,00 18,06 162,54
14.5.10 |Suporte vertical eletrocalha 120x75mm un 11,00 17,42 191,62
14.5.11 [Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 25,00 17,42 435,50
14.5.12 |Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 2,00 17,42 34,84
14.5.13 [Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 33,00 17,42 574,86
14.5.14 |Tala plana perfurada 50mm un 366,00 15,23 5.574,18
14.5.15 [Tala plana perfurada 75mm un 54,00 15,86 856,44
14.5.16  |Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 19x38mm com tampa e instalagéo m 870,00 65,29 56.802,30
14.5.17 [Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 38x38mm com tampa e instalagdo m 480,00 72,35 34.728,00
14.5.18 |Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa un 168,00 36,48 6.128,64
14.5.19 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 168,00 16,00 2.688,00
14.6 ILUMINACAO
14.6.1 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com autonomia minima de 1 hora. un 40,00 279,25 11.170,00
14.6.2 Ignitor para partida lampada - 5000V un 1,00 67,61 67,61
14.6.3 Luminéarias tipo calha, de sobrepor, com reatpres dg partida rapida e lampadas un 17,00 157,14 2.671,38
fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalacdo
14.6.4 Luminéarias tipo calha, de sobrepor, com reatpres dg partida rapida e lampadas un 151,00 207,11 31.273,61
fluorescentes 2x2x32w, completas, fornecimento e instalagdo
14.6.5 Luminaria Embutir para Lampada Compacta com Reator Integrado un 17,00 266,67 4.533,39
14.6.6 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metdlico de 70 W un 9,00 680,05 6.120,45
14.6.7 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metalico de 150 W un 4,00 680,05 2.720,20
14.6.8 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metalico ou vapor de sédio de 250 W un 1,00 353,35 353,35
14.6.9 Lampada vapor metdlico - 70w un 9,00 188,89 1.700,01
14.6.10 |Lampada vapor metalico - 150w un 4,00 230,61 922,44
14.6.11 |Lampada vapor metalico - 250w un 1,00 94,30 94,30
14.6.12 \Ijeator eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metalico 70 W / 220 un 9,00 91,02 810,18
14.6.13 ;agt\c/)r eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metalico 150 W / un 4,00 118,20 472,80
14.6.14 ;agt\c/)r eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metalico 250 W / un 1,00 118,85 118,85
14.7 ELETRODUTOS
14.7.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 3/4", com acessoérios m 371,40 8,08 3.000,91
14.7.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1", com acessorios m 222,80 9,80 2.183,44
14.7.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1.1/4", com acessorios m 61,30 11,24 689,01
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14.7.4 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 1.1/2", com acessorios m 7,70 11,95 92,02
14.7.5 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 3", com acessorios m 1,70 46,90 79,73
14.7.6 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 4", com acessérios m 70,20 53,88 3.782,38
14.7.7 Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto m 214,60 32,26 6.923,00
1478 Rasgo e fechamento em glvenaria para ramais/ distribuicdo com diametros maiores que m 66,20 31,48 2.083,98
40 mm e menores ou iguais a 75 mm.
1479 Rasgo e fechamento em (;ontrapiso para ramais/ distribuicdo com diametros maiores que m 23.10 25,55 590,21
40 mm e menores ou iguais a 75 mm.
14.8 CHVEIROS, TORNEIRAS ELETRICAS E AQUECEDORES DE PASSAGEM
14.8.1 Chuveiro Elétrico com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.400 W 15,00 497,50 7.462,50
14.8.2 Torneira Elétrica com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.500 W 2,00 668,05 1.336,10
14.8.3 Aquecedor de Passagem com Resisténcia Blindada, 220 V, 5.500 W 4,00 870,02 3.480,08
Subtotal 384.304,53
15 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
15.1 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 7,00 95,50 668,50
Subtotal 668,50
16 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
16.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
16.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 3,00 830,30 2.490,90
16.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 839,33 839,33
16.1.3 Guias de cabos simples un 2,00 16,84 33,68
16.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 16,84 16,84
16.1.5 Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,84 33,68
16.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 16,84 16,84
16.1.7 Perfil de montagem un 1,00 72,35 72,35
16.1.8 Organizador de cabos un 2,00 40,88 81,76
16.1.9 Bandeja deslizante para rack, 19' x 800 mm un 2,00 191,65 383,30
16.1.10 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalacao un 1,00 691,82 691,82
16.1.11 [Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalacao un 2,00 294,64 589,28
16.2 CABOS EM PAR TRANQADOS
16.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50 8,25 10.465,13
16.2.2 Cabo coaxial m 341,00 7,61 2.595,01
16.3 CABOS DE CONEXAO
16.3.1 Cabos de conexoes - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 28,00 44,75 1.253,00
16.4 TOMADAS
16.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00 39,37 1.102,36
16.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00 10,93 153,02
16.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 6.155,63 6.155,63
16.5 CAIXAS E ACESSORIOS
16.5.1 Caixa de passagem em aivenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 5,00 177,42 887,10
16.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalacao un 41,00 9,02 369,82
16.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
16.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes m 1,30 8,38 10,89
16.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexoes m 119,30 8,54 1.018,82
16.6.3 Eletroduto galvanizado, médio de 1° - com acessoérios m 50,40 42,55 2.144,52
16.6.4 Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4” - com acessoérios m 4,10 52,50 215,25
16.6.5 Eletroduto galvanizado, médio de 2" - com acessoérios m 22,00 68,86 1.514,92
16.6.6 Eletrocaiha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes m 77,74 66,72 5.186,81
Subtotal 38.322,06
17 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
17.1 Coifa de Centro emaco Inox de 1500x1000x600 un 1,00 1.989,50 1.989,50
17.2 Duto de ligagao 1000 X 0.80mm m 2,85 221,48 631,22
17.3 Chapeu chines em aluminio un 1,00 136,02 136,02
17.4 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 2,00 1.096,15 2.192,30
Subtotal 4.949,04
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
18.1 Captor tipo franklin para SPDA - Fornecimento e instalagdo. un 1,00 92,01 92,01
18.2 Conector em latdo estanhado para cabos de 16 a 50 mm?2 e vergalhdes até 3/8” un 12,00 33,41 400,92
18.3 (n:]i:xa de equalizagdo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 un 1,00 319,66 319,66
18.4 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00 111,43 1.448,59
18.5 Cordoalha de cobre nu 16 mm2, com isolador - Fornecimento e instalagao. m 5,00 26,96 134,80
18.6 Cordoalha de cobre nu 35 mm2, com isolador - Fornecimento e instalagao. m 330,00 47,02 15.516,60
18.7 Cordoalha de cobre nu 50 mmz, com isolador - Fornecimento e instalagao. m 260,00 59,77 15.540,20
18.8 Caixa de inspecéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 4,00 74,25 297,00
18.9 Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm?2 - Fornecimento e instalacao un 12,00 26,33 315,96
Subtotal 34.065,74
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 GERAIS
19.1.1 IP.03 - Plataforma com 3 mastros de bandeira h.livre=7,00m (exclusive engastamento) un 1,00 4.544,18 4.544,18
19.1.2 Tampo para bancada Umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm m? 48,53 507,17 24.612,96
19.1.3 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m2 56,26 440,82 24.800,53
191.4 Pratelejrg sob medida em compensado, revestida nas duas faces em lamimado fendlico me 48,02 565,84 2717164
melaminico
19.1.5 IC.03 - Banco em concreto aparente - I=40cm m 18,05 241,62 4.361,24
19.1.6 BC-23 Banco de granito 2cm com borda arredondada para vestiario m 9,05 301,70 2.730,39
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Subtotal 88.220,94
20 SERVCOS FINAIS
20.1 Limpeza final da obra m?2 1.510,23 13,49 20.373,00
Subtotal 20.373,00
TOTAL | 1.453.681,09
I} SERVICOS NAO CONTEMPLADOS PELO FNDE
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa da obra m?2 8,00 462,05 3.696,40
12 L@rAnpeza mgcanizada geral, inclusive remogé&o da cobertura vegetal - troncos com m2 2.406,00 142 3.416,52
diametro até 10cm - sem transporte
1.3 Fornecimento de terra, inclusive corte, carga, descarga e transporte até 1km m3 122,54 21,90 2.683,63
1.4 Transporte de terra por caminhdo basculante, a partir de 1km m3xKm 49,02 1,94 95,10
15 Carga manual e remocéo de entulho, inclusive transporte até 1 km m3 240,60 31,35 7.542,81
1.6 Transporte de entulho por caminhdo basculante, a partir de 1km m3xKm 1.900,74 1,51 2.870,12
1.7 Taxa de bota-fora regularizado m3 240,60 24,71 5.945,23
18 Projeto_s complementares (entrafia de energia, implantagéo geral de instalagées, un 1,00 15.906,86 15.906,86
bombeiro, complemento fundagéo)
Subtotal 42.156,67
2 DEMOLICOES, RETIRADAS E REPAROS
2.1 Demolicao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto (Mureta) m3 5,79 46,53 269,41
2.2 Demoligao manual de concreto armado (Pilaretes) m3 2,77 385,44 1.067,67
2.3 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral (Fachada) m?2 95,60 29,91 2.859,40
24 Pintura esmalte fosco, du_as den_1aos, _s_obre superficie metalica (Resgr\_/atério), incluso m2 69,74 18,84 1.313,90
uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).
Subtotal 5.510,38
3 FECHAMENTOS
3.1 FE-02 Fechamento para setorizagdo (Gradil Eletrofundido) m 52,76 243,37 12.840,20
3.2 Portdo em gradil com pintura eletrostatica m2 29,21 576,33 16.834,60
33 Alvenaria de vedacgé&o de blocos cerdmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura me 50,40 81,10 4.087,44
19cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.
3.4 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 m?2 100,80 15,20 1.532,16
3.5 Embogo desempenado para pintura - argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 m? 100,80 43,30 4.364,64
3.6 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos. m?2 100,80 15,62 1.574,50
3.7 REFORCO - ALVENARIA DE FECHAMENTO
3.7.1 Broca de concreto - didmetro de 25cm m 24,00 76,32 1.831,68
3.7.2 Concreto fck=25mpa - usinado m3 11,20 391,73 4.387,38
3.7.3 Bombeamento de concreto m?3 11,20 38,57 431,98
3.7.4 Armadura em ago ca-50 kg 157,88 9,78 1.544,07
3.75 Armadura em aco ca-60 kg 50,87 10,93 556,01
3.7.6 Forma comum de tabuas de pinus m2 10,08 69,95 705,10
Subtotal 50.689,76
4 INSTALACOES ELETRICAS
4.1 TE-06 posto de transormacéo de energia em poste - CPFL 150 KVa - 15KV. un 1,00 39.198,80 39.198,80
42 Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250 mm un 3.00 31,01 93,03
4.3 Tampa para caixa de inspecdo cilindrica, aco galvanizado un 3,00 32,94 98,82
4.4 Haste de Aterramento 5/8"x2,4 m un 3,00 111,43 334,29
45 Solda exotérmica conexf?lo cal‘:')o—haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm? a un 6.00 44.94 269,64
50mm? para haste de 5/8" e 3/4
4.6 Solda "exotérEnica conexdo cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm?2 a 95mm? para haste un 2,00 44.47 88.94
de 5/8" e 3/4
Subtotal 40.083,52
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.1 REDE DE AGUA FRIA
51.1 Caixa para hidrometro em concreto pré-moldado - fornecimento e instalacédo un 1,00 80,93 80,93
5.1.2 Kit cavalete pvc com registro 1/2" - fornecimento e instalagdo un 1,00 86,37 86,37
5.1.3 Hidrometro 1,50 m3/h, D=1/2" - fornecimento e musculagédo un 1,00 127,09 127,09
5.2 REPARO - REDE DE ABASTECIMENTO
5.2.1 Tubo galvanizado DN= 4, inclusive conexdes m 6,00 291,90 1.751,40
5.2.2 Tubo galvanizado DN= 3’, inclusive conexdes m 4,00 225,98 903,92
5.2.3 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 4’ un 1,00 866,03 866,03
5.2.4 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3" un 1,00 525,26 525,26
5.3 INSTALACAO SANITARIA
5.3.1 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 3,00 418,08 1.254,24
5.3.2 Caixa de inspecéo 60x60cm un 13,00 225,23 2.927,99
5.3.3 Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00 382,48 382,48
54 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
541 Agaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 75mmx2.1/2" - fornecimento un 6.00 44,77 268,62
e instalacao
5.4.2 Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") m 96,52 82,08 7.922,36
54.3 Uniao de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalacao un 4,00 127,72 510,88
544 Valvula de retengdo horizontal g 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalagédo un 4,00 302,13 1.208,52
5.4.5 Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 un 2,00 446,96 893,92
5.4.6 Acionador manual tipo "quebre o vidro" un 4,00 90,09 360,36
5.4.7 Esguicho de incéndio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" un 2,00 54,36 108,72
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5.4.8 Mangueira de incéndio com unido de engate rapido, 15m - 1 1/2" un 4,00 335,39 1.341,56
5.4.9 Central de alarme de incéndio até 12 lacos un 1,00 1.252,35 1.252,35
5.4.10 Sirene eletrénica som agudo ondulante 24v-100 a 120db, com flash un 2,00 152,20 304,40
54.11 Recalque de passeio com unido engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" un 1,00 601,48 601,48
5412 Plaga de sinalizagdo em PVC fotglumlne'scepte (2.00><AZOC'Jmm), com indicacéo de un 25,00 22.16 554,00
equipamentos de alarme, detecgdo e extingdo de incéndio
5.4.13 Conjunto motor-bomba - até 4hp (incéndio) un 1,00 3.127,37 3.127,37
Subtotal 27.360,25
6 PAVIMENTACAO
6.1 Pavimentacéo em bIoco§ |ntertra\l/adlo de'concreto, espessura 6,9 cm, fcK 35mpa, me 470,48 65,50 30.858,78
assentados sobre colchao de areia, incluindo preparo da fundagéo e da caixa.
6.2 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 5cm. m? 384,71 48,34 18.596,88
6.3 Regularizagdo com argamassa de cimento e areia - trago 1:3, espessura média 30mm m? 384,71 39,04 15.019,08
6.4 GA-01 guia leve ou separador de pisos m 298,30 27,38 8.167,45
6.5 Remolicdo de pavimento intertravado, de forma manual. m2 348,40 13,63 4.748,69
6.6 Plantio de grama em placas. m?2 894,83 9,71 8.688,80
Subtotal 86.079,68
7 DRENAGEM
7.2 Reaterro de valas, inclusive compactacao m3 36,22 12,69 459,63
7.3 Carga mecanizada e remocao e entulho com transporte ate 1km m3 13,78 8,96 123,47
7.4 Transporte de entulho por caminhdo basculante, a partir de 1km m3xkm 108,86 1,51 164,38
7.5 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m3 13,78 1,05 14,47
7.6 Apiloamento manual de cava m2 50,00 5,26 263,00
7.7 Lastro de brita m? 7,50 151,20 1.134,00
78 Fornecimento e gssentame_nto de tubos de concreto diametro = 400mm, simples, junta em m 50,00 106,83 5.341,50
argamassa 1:3 cimento:areia
7.9 Poco de visita tipo 1 - 1,40x1,40x1,40m un 1,00 4,184,28 4.184,28
7.10 Instalacdo de tampéo para galerias pluviais - articulado, exceto fornecimento de tampéo un 1,00 122,87 122,87
711 Fornemmgnto de tampéo qe ferro fundido ductil classe minima 400 (40T) D=600MM - NBR un 1,00 477,88 477,88
10160 articulado - p/ gal. Aguas pluv.
Subtotal 12.285,48
8 ADMINISTRACAO LOCAL
8.1 Engenheiro civil de obra junior h 660,00 106,10 70.026,00
8.2 Encarregado Geral h 1.320,00 29,61 39.085,20
Subtotal 109.111,20
TOTAL Il 373.276,94
TOTAL GERAL 1.826.958,03

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboracao deste orgamento:
SINAPI jun/2019 sem desoneracéo, SIURB-SP jan/2019 sem desoneragdo, CPOS 176
sem desoneracgdo, FDE abr/2019 e cotagdes no mercado local
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