
OBJETO:  PARQUE LINEAR NOVO ÂNGULO. DATA BASE: Apr-19

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP BDI: 22,00%

rev07 ART: 28027230190148006

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 490.209,15R$                         

1.1 CANTEIRO DE OBRA  R$                            112.845,87 

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 6,00 791,79R$           4.750,74R$                                 

1.1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 

DE 13,80 M²

UNXMÊS 6,00 897,53R$           5.385,18R$                                 

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 6,00 613,68R$           3.682,08R$                                 

1.1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNXMÊS 6,00 508,50R$           3.051,00R$                                 

1.1.5
FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA 

H=2,00M
M 134,82 453,86R$           61.189,41R$                               

1.1.6 PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M² 10,00 406,86R$           4.068,60R$                                 

1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 8,00 411,45R$           3.291,60R$                                 

1.1.8
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 12.145,00 0,61R$               7.408,45R$                                 

1.1.9
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE DE CONCRETO.
UN 1,00 2.260,39R$        2.260,39R$                                 

1.1.10

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). 

UN 1,00 169,76R$           169,76R$                                    

1.1.11 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 156,38R$           156,38R$                                    

1.1.12
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (5000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
UN 1,00 9.259,90R$        9.259,90R$                                 

1.1.13 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 70,21 90,95R$             6.385,60R$                                 

1.1.14
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - 

PERFIL ONDULADO DE 8 MM
M² 21,79 61,31R$             1.335,94R$                                 

1.1.15
ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO
M² 21,79 20,69R$             450,84R$                                    

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                            377.363,28 

1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 528,00 186,23R$           98.329,44R$                               

1.2.2 ENCARREGADO H 1.056,00 62,94R$             66.464,64R$                               

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.480,00 29,84R$             193.363,20R$                            

1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 29,10R$             19.206,00R$                               

2 TERRAPLENAGEM 844.173,87R$                         

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                            844.173,87 

2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M
M³ 6.258,40 6,01R$               37.612,98R$                               

2.1.2
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M³ 8.315,45 21,63R$             179.863,18R$                            

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 94.073,65 2,03R$               190.969,51R$                            

2.1.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
M² 16.120,20 0,65R$               10.478,13R$                               

2.1.5 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 4.030,05 10,87R$             43.806,64R$                               

2.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 62.183,67 2,03R$               126.232,85R$                            

2.1.7 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 5.642,07 36,42R$             205.484,19R$                            

2.1.8 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M³ 8.315,45 5,98R$               49.726,39R$                               

3 DRENAGEM 86.863,37R$                           

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO  R$                                2.688,60 

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M³ 113,41 10,75R$             1.219,16R$                                 

3.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 39,68 10,87R$             431,32R$                                    

3.1.3 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M³XKM 59,52 1,92R$               114,28R$                                    

3.1.4 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M³ 73,73 12,53R$             923,84R$                                    

3.2 REDE DE DRENAGEM  R$                              84.174,77 

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 122,90 16,58R$             2.037,68R$                                 

3.2.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - 

DIÂMETRO 50CM
M 31,00 90,21R$             2.796,51R$                                 

3.2.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, 

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2
M 4,00 143,96R$           575,84R$                                    

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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3.2.4 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M³ 4,20 164,18R$           689,56R$                                    

3.2.5
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 

EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 9,00 3.168,43R$        28.515,87R$                               

3.2.6 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 9,00 4.132,12R$        37.189,08R$                               

3.2.7 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 9,00 903,65R$           8.132,85R$                                 

3.2.8
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 9,00 121,35R$           1.092,15R$                                 

3.2.9
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 9,00 349,47R$           3.145,23R$                                 

4 ARQUITETURA 2.052.276,46R$                     

4.1 CICLOVIA  R$                            165.232,36 

4.1.1 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 127,63 90,95R$             11.607,95R$                               

4.1.2

EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO ARMADO, COM 

CONCRETO USINADO E PIGMENTADO,  ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM,  COM FIBRA DE POLIPROPILENO

M2 1.276,30 104,19R$           132.977,70R$                            

4.1.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO
M³ 127,63 161,77R$           20.646,71R$                               

4.2 PISTA DE CAMINHADA  R$                            142.165,45 

4.2.1 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 130,15 90,95R$             11.837,14R$                               

4.2.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETOARMADO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, COM FIBRA 

DE POLIPROPILENO

M2 1.301,50 83,96R$             109.273,94R$                            

4.2.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO
M³ 130,15 161,77R$           21.054,37R$                               

4.3 QUADRA POLIESPORTIVA  R$                            181.032,40 

4.3.1 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO M² 572,80 110,14R$           63.088,19R$                               

4.3.2
QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - VOLEIBOL
UN 1,00 241,55R$           241,55R$                                    

4.3.3
QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. 

CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO
UN 1,00 447,30R$           447,30R$                                    

4.3.4
QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - BASQUETE
UN 1,00 596,41R$           596,41R$                                    

4.3.5
QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA - HANDBOL
UN 1,00 330,88R$           330,88R$                                    

4.3.6 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 2.652,82R$        5.305,64R$                                 

4.3.7 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 2.832,27R$        5.664,54R$                                 

4.3.8
TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA 

DE NYLON
UN 2,00 5.193,52R$        10.387,04R$                               

4.3.9 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M² 572,80 11,70R$             6.701,76R$                                 

4.3.10
ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES 

METÁLICOS E ARAME FARPADO, ACIMA DE 4,00 M DE ALTURA
M² 484,20 172,35R$           83.451,87R$                               

4.3.11 PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M² 11,84 406,86R$           4.817,22R$                                 

4.4 ÁREA MULTIUSO  R$                              78.089,56 

4.4.1 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 54,37 90,95R$             4.944,95R$                                 

4.4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 12 CM, ARMADO. 

M² 543,70 92,16R$             50.107,39R$                               

4.4.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO
M³ 65,24 161,77R$           10.553,87R$                               

4.4.4 RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE M² 543,70 22,96R$             12.483,35R$                               

4.5 ACADEMIA AO AR LIVRE  R$                              45.500,42 

4.5.1 ACADEMIA AO AR LIVRE - PISO 13.019,63R$                               

4.5.2 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 7,50 90,95R$             682,13R$                                    

4.5.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M² 150,00 82,25R$             12.337,50R$                               

4.5.2 ACADEMIA AO AR LIVRE - EQUIPAMENTOS 32.480,79R$                               

4.5.2.1 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UN 1,00 4.404,53R$        4.404,53R$                                 

4.5.2.2 ESQUI TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 5.426,91R$        5.426,91R$                                 

4.5.2.3 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 4.324,75R$        4.324,75R$                                 

4.5.2.4 REMADA SENTADA UN 1,00 1.818,28R$        1.818,28R$                                 

4.5.2.5 ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO UN 1,00 1.766,69R$        1.766,69R$                                 

4.5.2.6 MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES UN 1,00 5.405,08R$        5.405,08R$                                 

4.5.2.7 ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 1.688,43R$        1.688,43R$                                 

4.5.2.8 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UN 1,00 1.294,76R$        1.294,76R$                                 

4.5.2.9 SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) UN 1,00 1.934,80R$        1.934,80R$                                 

4.5.2.10 PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 2.659,04R$        2.659,04R$                                 

4.5.2.11 PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 1.757,52R$        1.757,52R$                                 
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4.6 FONTE INTERATIVA DE PISO  R$                            745.803,54 

4.6.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE INTERATIVA DE PISO,  SENDO 02 

CONJUNTO MOTO BOMBA 4,0CV, 20 UNID DE BICO TIPO SÓLIDO FIXO, 02 

BOMBAS DE DRENAGENS, 20 UNID DE PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICO 

TIPO LED DE 12 W, FILTRO COMPLETO, DOSADOR DE CLORO, RALO DE 

SUCCÃO, GRELHA DE SUCCAO,  DISPOSITIVO DE RETORNO, DISPOSITIVO 

DE ASPIRAÇÃO, REGULADOR DE PRESSÃO, PAINEL DE COMANDO 

ELETROELETRÔNICO, 01 EXAUSTOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO E 

TRANSPORTES. INCLUSO CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS, TANQUE 

EM ALVENARIA E INSTALAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA E 

ELÉTRICA.

UN 1,00 745.803,54R$    745.803,54R$                            

4.7 PLAYGROUND  R$                              10.737,80 

4.7.1 EQUIPAMENTOS

4.7.1.1 ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 2,00 1.976,28R$        3.952,56R$                                 

4.7.1.2
GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA 

METÁLICA
UN 2,00 1.559,11R$        3.118,22R$                                 

4.7.1.3
BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - 

ESTRUTURA METÁLICA
UN 2,00 1.833,51R$        3.667,02R$                                 

4.8 ALAMEDA  R$                            199.249,02 

4.8.1 ALAMEDA - PISO

4.8.1.5 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 185,31 90,95R$             16.853,94R$                               

4.8.1.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M² 1.853,10 82,25R$             152.417,48R$                            

4.8.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO
M³ 185,31 161,77R$           29.977,60R$                               

4.9 ÁREA DO VIVEIRO  R$                              37.920,26 

4.9.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
M³ 1,15 57,10R$             65,67R$                                      

4.9.2
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG 

CIMENTO / M³
M³ 1,15 300,97R$           346,12R$                                    

4.9.3
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM 

EUCALIPTO - DIÂMETRO 20 À 30CM
M 66,50 99,17R$             6.594,81R$                                 

4.9.4
CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 5/16´ (7,94 

MM)
M 139,49 22,67R$             3.162,24R$                                 

4.9.5 ESTICADOR EM LATÃO PARA CABO DE COBRE UN 14,00 29,89R$             418,46R$                                    

4.9.6
FECHAMENTO EM TELA DE SOMBREAMENTO - TIPO SOMBRITE 80% - 

PRETO
M2 279,71 7,58R$               2.120,20R$                                 

4.9.7
ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO
M² 48,40 20,69R$             1.001,40R$                                 

4.9.8
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO
M² 48,40 154,21R$           7.463,76R$                                 

4.9.9

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 

COM VÃO. 

M² 62,00 135,91R$           8.426,42R$                                 

4.9.10 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 8,73 658,24R$           5.746,44R$                                 

4.9.11 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 9,06 90,95R$             824,01R$                                    

4.9.12

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M³ 2,09 675,90R$           1.412,63R$                                 

4.9.13
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO
M³ 2,09 161,77R$           338,10R$                                    

4.10 BICICLETARIO  R$                              21.660,56 

4.10.1 BICICLETARIO - PISO 13.019,76R$                               

4.10.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 131,30 15,96R$             2.095,55R$                                 

4.10.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 23,63 2,03R$               47,97R$                                      

4.10.1.4 BASE DE BICA CORRIDA M³ 13,13 143,05R$           1.878,25R$                                 

4.10.1.6

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, 

COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, 

COM REJUNTE EM AREIA

M² 131,30 68,53R$             8.997,99R$                                 

4.10.2 BICICLETARIO - EQUIPAMENTOS 8.640,80R$                                 

4.10.2.1
SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

DIÂMETRO DE 2 1/2´
UN 20,00 432,04R$           8.640,80R$                                 

4.11 ESTACIONAMENTO  R$                              55.177,82 

4.11.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 547,00 15,96R$             8.730,12R$                                 
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4.11.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 98,46 2,03R$               199,87R$                                    

4.11.4 BASE DE BICA CORRIDA M³ 54,70 143,05R$           7.824,84R$                                 

4.11.6

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, 

COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, 

COM REJUNTE EM AREIA

M² 547,00 68,53R$             37.485,91R$                               

4.11.11
SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM 

FAIXAS DEMARCATÓRIAS
UN 2,00 468,54R$           937,08R$                                    

4.12 ESPAÇO DE CONVÍVIO 56.059,44R$                               

4.12.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 476,81 15,96R$             7.609,89R$                                 

4.12.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 114,43 2,03R$               232,29R$                                    

4.12.4 BASE DE BICA CORRIDA M³ 47,68 143,05R$           6.820,62R$                                 

4.12.6

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, 

TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE 

EM AREIA

M² 476,81 86,82R$             41.396,64R$                               

4.13 MUROS DE DIVISA E GRAFITE 257.026,95R$                            

4.13.1 MURO DE DIVISA 150.778,33R$                            

MURO DE DIVISA - FUNDAÇÃO

4.13.1.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 144,00 60,19R$             8.667,36R$                                 

4.13.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
M³ 25,79 57,10R$             1.472,61R$                                 

4.13.1.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,15 141,13R$           303,43R$                                    

4.13.1.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 128,96 80,41R$             10.369,67R$                               

4.13.1.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.032,00 8,33R$               8.596,56R$                                 

4.13.1.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 12,90 340,73R$           4.395,42R$                                 

4.13.1.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 12,90 160,50R$           2.070,45R$                                 

4.13.1.8 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 12,89 17,76R$             228,93R$                                    

MURO DE DIVISA - ALVENARIA

4.13.1.9
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE B
M² 472,84 87,73R$             41.482,25R$                               

4.13.1.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 484,83 8,33R$               4.038,63R$                                 

4.13.1.11 ARGAMASSA GRAUTE M³ 14,97 317,29R$           4.749,83R$                                 

4.13.1.12 CHAPISCO M² 945,68 6,16R$               5.825,39R$                                 

4.13.1.13 EMBOÇO COMUM M² 945,68 19,13R$             18.090,86R$                               

4.13.1.14 REBOCO M² 945,68 12,00R$             11.348,16R$                               

4.13.1.15 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 214,93 83,72R$             17.993,94R$                               

4.13.1.16 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 472,84 23,57R$             11.144,84R$                               

4.13.2 MURO PARA GRAFITE 106.248,62R$                            

MURO PARA GRAFITE - FUNDAÇÃO

4.13.2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 48,00 60,19R$             2.889,12R$                                 

4.13.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
M³ 8,81 57,10R$             503,05R$                                    

4.13.2.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,73 141,13R$           103,02R$                                    

4.13.2.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 44,03 80,41R$             3.540,45R$                                 

4.13.2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 352,00 8,33R$               2.932,16R$                                 

4.13.2.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 4,40 340,73R$           1.499,21R$                                 

4.13.2.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 4,40 160,50R$           706,20R$                                    

4.13.2.8 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 4,41 17,76R$             78,32R$                                      

MURO PARA GRAFITE - ALVENARIA

4.13.2.9
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE B
M² 262,73 87,73R$             23.049,30R$                               

4.13.2.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.325,62 8,33R$               11.042,41R$                               

4.13.2.11 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 163,52 165,69R$           27.093,63R$                               

4.13.2.12 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 11,68 340,73R$           3.979,73R$                                 

4.13.2.13 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 11,68 160,50R$           1.874,64R$                                 

4.13.2.14 ARGAMASSA GRAUTE M³ 3,30 317,29R$           1.047,06R$                                 

4.13.2.15 CHAPISCO M² 364,00 6,16R$               2.242,24R$                                 

4.13.2.16 EMBOÇO COMUM M² 364,00 19,13R$             6.963,32R$                                 

4.13.2.17 REBOCO M² 364,00 12,00R$             4.368,00R$                                 

4.13.2.18 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 73,39 83,72R$             6.144,21R$                                 

4.13.2.19 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M² 262,73 23,57R$             6.192,55R$                                 

4.14 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 56.620,88R$                               

4.14.1 BEBEDOURO DUPLO EM ALVENARIA UN 2,00 843,97R$           1.687,94R$                                 

4.14.2
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA 

BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS
UN 6,00 597,48R$           3.584,88R$                                 

4.14.3
BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 

200 CM
UN 43,00 441,82R$           18.998,26R$                               

4.14.4 BANCO EM CANTEIROS ELEVADOS UN 4,00 8.087,45R$        32.349,80R$                               

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 12.377,64R$                           
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5.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 97,40 22,90R$             2.230,46R$                                 

5.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 33,35R$             33,35R$                                      

5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³ 24,35 47,58R$             1.158,57R$                                 

5.4 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 24,35 17,76R$             432,46R$                                    

5.5
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO
M 130,82 33,73R$             4.412,56R$                                 

5.6 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 228,22 18,01R$             4.110,24R$                                 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.972,77R$                             

6.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 207,97R$           415,94R$                                    

6.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M³ 1,56 47,58R$             74,22R$                                      

6.3 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 1,21 17,76R$             21,49R$                                      

6.4

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL 

CONEXOES

M 17,34 33,95R$             588,69R$                                    

6.5
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 96,47R$             96,47R$                                      

6.6 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 17,34 18,01R$             312,29R$                                    

6.7 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA UN 1,00 7.463,67R$        7.463,67R$                                 

7 PAVIMENTAÇÃO (CUL-DE-SAC) 53.129,46R$                           

7.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 508,68 15,96R$             8.118,53R$                                 

7.2 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 101,74 155,28R$           15.798,19R$                               

7.3 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 508,68 8,77R$               4.461,12R$                                 

7.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
M² 508,68 1,78R$               905,45R$                                    

7.5

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 20,35 1.104,65R$        22.479,63R$                               

7.6
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M³ 20,35 13,29R$             270,45R$                                    

7.7 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M³XKM 466,42 2,35R$               1.096,09R$                                 

8 PAISAGISMO 785.838,18R$                         

8.1 FORRAÇÃO TRAPOERABA M² 114,90 175,36R$           20.148,86R$                               

8.2 FORRACAO - LIRIO AMARELO M² 87,68 103,08R$           9.038,05R$                                 

8.3 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA M² 25,45 533,88R$           13.587,25R$                               

8.4 FORRACAO - AGAPANTO M² 47,20 90,02R$             4.248,94R$                                 

8.5 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M UN 115,00 43,03R$             4.948,45R$                                 

8.6 FORRACAO - CLOROFITO M² 16,56 81,46R$             1.348,98R$                                 

8.7 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M² 6.922,25 11,33R$             78.429,09R$                               

8.8 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M² 811,19 159,34R$           129.255,01R$                            

8.9 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 27,00 41,52R$             1.121,04R$                                 

8.10 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 35,00 41,52R$             1.453,20R$                                 

8.11 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO M² 65,09 298,86R$           19.452,80R$                               

8.12 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M UN 182,00 40,02R$             7.283,64R$                                 

8.13 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 319,00 138,34R$           44.130,46R$                               

8.14 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN 179,00 47,02R$             8.416,58R$                                 

8.15 IPÊ ROSA - H=4,00 M - (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 4,00 577,13R$           2.308,52R$                                 

8.16 IPÊ AMARELO - H=4,00 M - (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 3,00 577,13R$           1.731,39R$                                 

8.17 IPÊ BRANCO - HANDROANTHUS ROSEO ALBA H=4,00M UN 1,00 577,13R$           577,13R$                                    

8.18 ÁRVORE ORNAM. H=4,00 M - PATA-DE-VACA UN 6,00 577,13R$           3.462,78R$                                 

8.19 FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7 UN 2,00 647,19R$           1.294,38R$                                 

8.20 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=3,00M UN 7,00 686,93R$           4.808,51R$                                 

8.21 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 UN 2,00 587,88R$           1.175,76R$                                 

8.22 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=4,00M UN 7,00 625,93R$           4.381,51R$                                 

8.23 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=4,00M UN 5,00 625,93R$           3.129,65R$                                 

8.24 MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA H=4,00M UN 3,00 625,93R$           1.877,79R$                                 

8.25 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M³ 1.686,09 216,05R$           364.279,74R$                            

8.26 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 102,00 17,48R$             1.782,96R$                                 

8.27 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 102,00 93,59R$             9.546,18R$                                 

8.28 IXORA MIDI VERMELHA/Ixora coccinea/0,4 M² 27,58 33,26R$             917,31R$                                    

8.29 RABO-DE GATO/Acalipha reptans/0,1 M² 29,57 85,86R$             2.538,88R$                                 

8.30 PINHEIRO-DE-BUDA/Podocarpus macrophyllus/2 UN 34,00 29,12R$             990,08R$                                    

8.31 JACARANDÁ MIMOSO / Jacaranda mimosifolia / h=4,00m UN 6,00 577,13R$           3.462,78R$                                 

8.32 JACARANDÁ DA BAHIA / Dalbergia nigra / h=4,00m UN 19,00 625,93R$           11.892,67R$                               

8.33 AMENDOIM-BRAVO / Pterogyne nitens / h=4,00m UN 24,00 625,93R$           15.022,32R$                               
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8.34 JASMIM-MANGA / Plumeria rubra / h=3,00m UN 4,00 869,93R$           3.479,72R$                                 

8.35 RABO DE RAPOSA / Wodyetia bifurcata / h=3,00m UN 9,00 479,53R$           4.315,77R$                                 

9 SINALIZAÇÃO 80.742,55R$                           

9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 52.274,15R$                               

9.1.1 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M² 74,50 46,65R$             3.475,43R$                                 

9.1.2 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M² 156,00 46,71R$             7.286,76R$                                 

9.1.3 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       M² 1.453,50 28,56R$             41.511,96R$                               

9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 10.779,30R$                               

9.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       M² 4,71 1.016,65R$        4.788,42R$                                 

9.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               M² 4,71 54,12R$             254,91R$                                    

9.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             M 51,00 112,47R$           5.735,97R$                                 

9.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 17.689,10R$                               

9.3.1 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO UN 16,00 892,87R$           14.285,92R$                               

9.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
M² 7,68 93,56R$             718,54R$                                    

9.3.3 REBAIXAMENTO DE GUIA M 81,60 32,90R$             2.684,64R$                                 

SUBTOTAL 01 4.414.583,45R$                         

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 366.493,61R$                         

10.1 CONTROLE TECNOLÓGICO  R$                              43.566,28 

10.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 4,00 93,64R$             374,56R$                                    

10.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 4,00 75,98R$             303,92R$                                    

10.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 4,00 255,48R$           1.021,92R$                                 

10.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 4,00 164,29R$           657,16R$                                    

10.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 4,00 605,88R$           2.423,52R$                                 

10.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 2,00 574,18R$           1.148,36R$                                 

10.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 2,00 289,36R$           578,72R$                                    

10.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 2,00 192,13R$           384,26R$                                    

10.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 2,00 165,91R$           331,82R$                                    

10.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 2,00 239,63R$           479,26R$                                    

10.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, 

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 2,00 2.277,00R$        4.554,00R$                                 

10.1.12 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 4,00 255,48R$           1.021,92R$                                 

10.1.13 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M³ 612,97 36,31R$             22.256,94R$                               

10.1.14 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M² 6.129,71 1,31R$               8.029,92R$                                 

10.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO  R$                            131.425,92 

10.2.1 CONSULTOR H 192,00 426,02R$           81.795,84R$                               

10.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 192,00 258,49R$           49.630,08R$                               

10.3 DETALHAMENTO DE PROJETO  R$                            159.558,84 

10.3.1

DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 

FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 

VIÁRIO

UN 21,00 7.598,04R$        159.558,84R$                            

10.4 AS BUILT  R$                              31.942,57 

10.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 11,00 2.903,87R$        31.942,57R$                               

TOTAL GERAL 4.781.077,06R$             

fonte: tabela de referência SINAPI MAI/2019; CPOS 176; SIURB INFRA jan/2019; SIURB EDIF jan/2019; FDE 01/19 e DER mar/2019.

ENG VALTER JUNIOR

CREA 5061712141
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