
  ART: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT.   

(R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 72,00            399,40             28.757,15                 

1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 12,00            636,23             7.634,77                    

SUB-TOTAL 36.391,92                 

2 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

2.1

POSTE DE CONCRETO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CPFL B2 - 80A COM CAIXA DE MEDIÇÃO 

BIFASICA EM POLICARBONATO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), COM LEITURA 

ALTA ATRAVÉS DE LENTE; COM ATERRAMENTO COMPLETO, ALTURA: 7,5M x 300DAN; NORMA: NBR 8451. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 23,00            5.538,59          127.387,47               

SUB-TOTAL 127.387,47               

3 PROTEÇÕES

3.1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 57,00            114,20             6.509,42                    

3.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 2,00               155,48             310,95                       

3.3 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA UN 6,00               176,07             1.056,42                    

SUB-TOTAL 7.876,79                    

4 COMPONENTES

4.1 Componentes Luminárias

4.1.1 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 845,00          85,38               72.144,83                 

4.1.2
QUADRO/ PAINEL DE SOBREPOR PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA; METÁLICO; BIFÁSICO COM BARRAMENTO 

DE TERRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00               1.031,52          2.063,04                    

4.1.3 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM M² 1,00               363,87             363,87                       

4.1.4 CONTATOR AUXILIAR - 4NA+4NF UN 2,00               263,28             526,55                       

4.1.5 CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF UN 2,00               281,40             562,80                       

4.2 Componentes de Gestão de Luminárias

4.2.1 CONTROLADORES PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO UN 861,00          1.450,13          1.248.564,61            

4.2.2 CONCENTRADORES SISTEMA DE TELEGESTÃO UN 9,00               12.160,88       109.447,94               

4.2.3
LICENÇA DE SOFTWARE PARA OPERAR AS LUMINÁRIAS ATRAVÉS DO CENTRO DE CONTROLE 

OPERACIONAL (CCO) OU DE QUALQUER DISPOSITIVO DE APARELHO MÓVEL SMARTPHONE OU TABLET. 
UN 1,00               16.302,91       16.302,91                 

SUB-TOTAL 1.449.976,55           

5 POSTES

5.1

POSTE TELECÔNICO DECORATIVO RETO. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 6,00M COM BASE 

DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 12,00            2.694,40          32.332,79                 

5.2

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES DECORATIVO ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA 

LUMINÁRIA: 12,00M; BRAÇO DECORATIVO: 3,5M COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 

1010/1020 GALVANIZADO A FOGO.

UN 21,00            5.411,75          113.646,79               

5.3

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO DECORATIVO ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA 

LUMINÁRIA: 12,00M; BRAÇO DECORATIVO: 3,5M COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 

1010/1020 GALVANIZADO A FOGO.

UN 96,00            6.076,59          583.353,11               

5.4

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 

12,00M, COMPRIMENTO DO BRAÇO (POSTE A LUMINÁRIA): 3,00M.

COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 339,00          5.276,19          1.788.627,56            

5.5

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 

12,00M, COMPRIMENTO DO BRAÇO (POSTE A LUMINÁRIA): 3,00M.

COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 43,00            5.538,87          238.171,44               

5.6

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 

10,00M, COMPRIMENTO DO BRAÇO (POSTE A LUMINÁRIA): 3,50M.

COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 19,00            5.633,68          107.039,91               

5.7

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO DUPLO. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 

10,00M, COMPRIMENTO DO BRAÇO (POSTE A LUMINÁRIA): 3,00M.

COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 71,00            5.460,40          387.688,55               

5.8

POSTE TELECÔNICO RETO DECORATIVO CURVO SIMPLES. ALTURA LIVRE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA: 

10,00M, COMPRIMENTO DO BRAÇO (POSTE A LUMINÁRIA): 3,00M.

COM BASE DE FIXAÇÃO FLANGEADA MATERIAL AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25,00            4.866,15          121.653,65               

SUB-TOTAL 3.372.513,80           

BDI: 23,54%
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6 LUMINÁRIAS

6.1

LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 27 W - 220VAC

POTÊNCIA (W): 27 W (-10% / +10%);

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12,00            3.848,73          46.184,74                 

6.2

LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 35 W - 220VAC

POTÊNCIA (W): 35 W (-10% / +10%);

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00               4.163,25          16.653,01                 

6.3

LUMINARIA PUBLICA DECORATIVA TIPO LED 55 W - 220VAC

POTÊNCIA (W): 55 W (-10% / +10%);

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00               4.256,83          8.513,65                    

6.4

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 98 W - 220VAC

POTÊNCIA (W): 98 W (-10% / +10%);

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 64,00            2.137,14          136.777,16               

6.5

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 116 W - 220VAC

POTÊNCIA (W): 116 W (-10% / +10%);

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 382,00          2.483,50          948.696,97               

6.6

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 172W

POTÊNCIA (W): 172W (-10% / +10%);

EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DA LUMINÁRIA: ≥ 130 LUMENS/ W;

FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA: ≥ 24.000 LUMENS;

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 139,00          3.082,09          428.410,27               

6.7

LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 219W

POTÊNCIA (W): 219W (-5% / +15%);

EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DA LUMINÁRIA: ≥ 130 LUMENS/ W;

FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA: ≥ 28.000 LUMENS;

DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS MÍNIMAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 258,00          4.473,19          1.154.082,98            

SUB-TOTAL 2.739.318,78           

7 CAIXA DE PASSAGEM

7.1

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30X40CM (PREENCHER 

O FUNDO COM BRITA E CONCRETAR TAMPA APÓS FINALIZAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA). DEMAIS 

CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 634,00          132,07             83.730,23                 

7.2
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL, ALTA CAMADA DE COBRE, 5/8" x 2,4 M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 634,00          111,43             70.648,57                 

7.3 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UN 231,00          13,24               3.059,25                    

7.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 7,00               11,59               81,12                         

7.5 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UN 634,00          8,56                  5.427,88                    

SUB-TOTAL 162.947,04               

8 INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA

8.1
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE 2"; MATERIAL PEAD; COM ACESSORIOS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 14.336,00    11,95               171.262,41               

SUB-TOTAL 171.262,41               

9 INTERLIGAÇÃO ÁEREA

9.1 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 64,00            40,08               2.564,89                    

9.2 CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ UN 6,00               39,42               236,53                       

9.3 CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4´ UN 6,00               14,81               88,87                         

SUB-TOTAL 2.890,29                    

10 CABOS

10.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 10,00            2,08                  20,75                         

10.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 33.038,00    2,62                  86.528,11                 

10.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 4.029,00       3,57                  14.384,76                 

10.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 11.637,20    9,07                  105.524,22               

10.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 10.227,80    12,29               125.722,47               

10.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 3.052,00       17,27               52.710,76                 

10.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 907,00          24,39               22.118,82                 

10.8 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 14.660,00    11,44               167.707,53               

SUB-TOTAL 574.717,43               

11 REMOÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO

11.1 REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO UN 396,00          71,06               28.139,84                 

11.2 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UN 49,00            220,70             10.814,51                 

11.3 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 396,00          81,02               32.082,94                 

11.4 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 1.017,00       5,40                  5.490,48                    

11.5 REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS UN 45,00            47,37               2.131,44                    

11.6 REMOÇÃO CAIXA DE PASSAGEM UN 45,00            54,01               2.430,53                    
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SUB-TOTAL 81.089,73                 

12  RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

12.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C m 836,00          12,29               10.276,30                 

12.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C m 1.672,00       17,27               28.876,93                 

12.3
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE 2"; MATERIAL PEAD; COM ACESSORIOS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 552,00          11,95               6.594,37                    

12.4 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS m 144,90          62,59               9.068,62                    

12.5 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS m 28,00            42,39               1.186,82                    

12.6

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50X120CM 

(PREENCHER O FUNDO COM BRITA). DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES. 

CONFORME NORMA TECNICA CPFL GED-10.126. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 46,00            360,02             16.560,87                 

12.7
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWEL, ALTA CAMADA DE COBRE (CONFORME NBR 13571:1996), 5/8" x 

2,4 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 46,00            111,43             5.125,92                    

12.8 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 46,00            8,56                  393,82                       

SUB-TOTAL 78.083,66                 

13 CIVIL

13.1 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD DE 2". M 14.160,00    32,26               456.749,12               

13.2 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M³ 2.124,00       63,25               134.348,27               

13.3 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M³ 1.062,00       12,69               13.474,19                 

13.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 3.117,33       11,60               36.162,29                 

13.5 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M³ 44,94            592,42             26.626,01                 

13.6 DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 1.628,70       5,10                  8.309,96                    

13.7 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 24,43            179,27             4.379,63                    

13.8 RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ M³ 24,43            1.043,54          25.494,26                 

SUB-TOTAL 705.543,73               

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

14.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1.152,00       113,97             131.288,43               

14.2 ENCARREGADO GERAL H 2.640,00       48,01               126.740,18               

SUB-TOTAL 258.028,61               

TOTAL GERAL 9.768.028,20     

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

CPOS 176, SINAPI jul/19, SIURB/SP jan/19 e FDE  abr/19
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