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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.082.135,58R$                       

1.1 CANTEIRO DE OBRA  R$                           70.024,86 

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO 

E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 6,00 791,79R$            4.750,74R$                             

1.1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M²

UNXMÊS 6,00 897,53R$            5.385,18R$                             

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 6,00 613,68R$            3.682,08R$                             

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 

EXIGÊNCIAS DA CETESB
UNXMÊS 12,00 686,69R$            8.240,28R$                             

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 20,00 411,45R$            8.229,00R$                             

1.1.6
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M² 65.143,58 0,61R$                39.737,58R$                           

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                      1.012.110,72 

1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 2.640,00 126,44R$            333.801,60R$                         

1.2.2 ENCARREGADO H 3.168,00 62,94R$              199.393,92R$                         

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.960,00 29,84R$              386.726,40R$                         

1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00 29,10R$              92.188,80R$                           

2 TERRAPLENAGEM 879.338,91R$                         

2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M
M³ 2.195,77 6,01R$                13.196,58R$                           

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M³ 11.095,00 10,47R$              116.164,65R$                         

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 82.395,29 2,03R$                167.262,44R$                         

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 11.293,00 5,98R$                67.532,14R$                           

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 

PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2 24.523,98 1,40R$                34.333,57R$                           

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 4.904,80 10,87R$              53.315,18R$                           

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 79.703,00 2,03R$                161.797,09R$                         

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 6.866,72 36,42R$              250.085,94R$                         

2.1.9
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 

CONCRETO
M 329,95 10,41R$              3.434,78R$                             

2.1.10
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 

LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250
M 330,17 28,77R$              9.498,99R$                             

2.1.11 REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 45,00 60,39R$              2.717,55R$                             

3 DRENAGEM 1.976.037,17R$                       

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 416.076,74R$                         

3.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M² 761,10 21,07R$              16.036,38R$                           

3.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 883,56 2,03R$                1.793,63R$                             

3.1.3
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL À 4,0M
M3 12.021,57 10,75R$              129.231,88R$                         

3.1.4 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 5.180,85 10,87R$              56.315,84R$                           

3.1.5 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 24.350,00 1,92R$                46.752,00R$                           

3.1.6 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 6.840,72 12,53R$              85.714,22R$                           

3.1.7
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 

TRANSPORTE
M3 228,33 90,95R$              20.766,61R$                           

3.1.8 BASE DE BRITA GRADUADA - INCLUSO TRANSPORTE M3 152,22 155,28R$            23.636,72R$                           

3.1.9 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 761,10 8,77R$                6.674,85R$                             

3.1.10
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. 
M² 1.305,12 1,78R$                2.323,11R$                             

3.1.11

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (RAP) 

RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS

M3 51,10 488,90R$            24.982,79R$                           

3.1.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M³ 51,10 7,34R$                375,07R$                                

3.1.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M³XKM 1.151,28 1,28R$                1.473,64R$                             

3.2 DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, LEÃO OU PVs 4.142,46R$                             

3.2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 10,40 321,78R$            3.346,51R$                             

3.2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 11,34 70,19R$              795,95R$                                

3.3 REDE DE DRENAGEM 1.540.744,20R$                       

3.3.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 5.224,90 16,58R$              86.628,84R$                           

3.3.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 5.806,70 46,47R$              269.837,35R$                         

3.3.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - 

DIÂMETRO 40CM
M 76,50 64,76R$              4.954,14R$                             

3.3.4 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM M 293,50 136,14R$            39.957,09R$                           

3.3.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

60CM - TIPO PA-2
M 1.418,00 143,96R$            204.135,28R$                         

3.3.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

80CM - TIPO PA-2
M 397,00 244,94R$            97.241,18R$                           

3.3.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

100CM - TIPO PA-2
M 460,00 347,49R$            159.845,40R$                         

3.3.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M3 491,76 164,18R$            80.737,16R$                           

3.3.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 11,00 1.717,50R$         18.892,50R$                           

3.3.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 38,00 3.050,43R$         115.916,34R$                         
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3.3.11
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O 

FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 19,00 3.168,43R$         60.200,17R$                           

3.3.12
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO 

FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 3,00 1.989,56R$         5.968,68R$                             

3.3.13
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. 

MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 41,00 378,55R$            15.520,55R$                           

3.3.14 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 57,00 4.132,12R$         235.530,84R$                         

3.3.15 POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN 10,00 4.997,77R$         49.977,70R$                           

3.3.16 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 1,00 3.311,49R$         3.311,49R$                             

3.3.17 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 67,00 903,65R$            60.544,55R$                           

3.3.18
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 

EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 67,00 121,35R$            8.130,45R$                             

3.3.19
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 67,00 349,47R$            23.414,49R$                           

3.4 MUROS ALAS 11.281,18R$                           

3.4.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 34,74 132,88R$            4.616,25R$                             

3.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M³ 0,59 520,89R$            307,33R$                                

3.4.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 
KG 146,00 10,88R$              1.588,48R$                             

3.4.4
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO.
KG 176,00 9,89R$                1.740,64R$                             

3.4.5
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 
KG 92,00 7,82R$                719,44R$                                

3.4.6 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. KG 26,00 7,00R$                182,00R$                                

3.4.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 4,71 340,73R$            1.604,84R$                             

3.4.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 4,71 110,87R$            522,20R$                                

3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA 3.792,59R$                             

3.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M³ 4,74 95,45R$              452,43R$                                

3.5.2 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M³ 5,35 509,05R$            2.723,42R$                             

3.5.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 7,67 80,41R$              616,74R$                                

4 PAVIMENTAÇÃO 9.123.923,16R$                       

4.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 380.947,85R$                         

4.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M² 16.175,67 21,07R$              340.821,37R$                         

4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 19.766,74 2,03R$                40.126,48R$                           

4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 1.452.973,65R$                       

4.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 7.812,81 19,84R$              155.006,15R$                         

4.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M
M³ 922,60 6,01R$                5.544,83R$                             

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 8.001,47 2,03R$                16.242,98R$                           

4.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
M³ 1.801,26 100,22R$            180.522,28R$                         

4.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)
M³ 1.801,26 1,48R$                2.665,86R$                             

4.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M³XKM 40.582,39 1,00R$                40.582,39R$                           

4.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA - INCLUSO TRANSPORTE M3 1.562,56 155,28R$            242.634,32R$                         

4.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 6.732,87 8,77R$                59.047,27R$                           

4.2.9
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. 

M³ 336,65 1.011,28R$         340.447,41R$                         

4.2.10
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. 
M² 13.465,73 1,78R$                23.969,00R$                           

4.2.11
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM 

- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 336,65 1.075,16R$         361.952,61R$                         

4.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M³ 673,29 7,34R$                4.941,95R$                             

4.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M³XKM 15.169,22 1,28R$                19.416,60R$                           

4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 1.266,90 4.446.954,56R$                       

4.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 23.438,42 19,84R$              465.018,25R$                         

4.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M
M³ 4.192,39 6,01R$                25.196,26R$                           

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 34.727,53 2,03R$                70.496,89R$                           

4.3.4
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M
M³ 3.430,14 6,01R$                20.615,14R$                           

4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 19.551,80 2,03R$                39.690,15R$                           

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
M³ 3.430,14 90,87R$              311.696,82R$                         

4.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)
M³ 3.430,14 1,48R$                5.076,61R$                             

4.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 77.281,06 2,03R$                156.880,55R$                         

4.3.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 

TRANSPORTE
M3 6.093,99 90,95R$              554.248,39R$                         
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4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 937,53 27,19R$              25.491,44R$                           

4.3.11 BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 937,53 20,47R$              19.191,24R$                           

4.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)
M³ 937,53 1,48R$                1.387,54R$                             

4.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 5.343,92 2,03R$                10.848,16R$                           

4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA - INCLUSO TRANSPORTE M3 4.039,71 155,28R$            627.286,17R$                         

4.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 20.198,59 8,77R$                177.141,63R$                         

4.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (RAP) 

RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS

M3 1.413,90 488,90R$            691.255,71R$                         

4.3.17
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. 
M² 40.397,18 1,78R$                71.906,98R$                           

4.3.18
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM 

- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 1.009,93 1.075,16R$         1.085.836,34R$                       

4.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M³ 2.423,83 7,34R$                17.790,91R$                           

4.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M³XKM 54.608,89 1,28R$                69.899,38R$                           

4.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1.438.070,08R$                       

4.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE 

DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.

M 7.199,64 59,85R$              430.898,45R$                         

4.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
M³ 368,43 504,21R$            185.766,09R$                         

4.4.3
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M³ 421,99 620,50R$            261.844,80R$                         

4.4.4
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 

TRANSPORTE
M3 790,41 90,95R$              71.887,79R$                           

4.4.5
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M³ 78,65 247,46R$            19.462,73R$                           

4.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 480,57 2,03R$                975,56R$                                

4.4.7 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 2.659,38 8,88R$                23.615,29R$                           

4.4.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 1.241,46 2,03R$                2.520,16R$                             

4.4.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 17.925,05 16,25R$              291.282,06R$                         

4.4.10 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 896,25 167,16R$            149.817,15R$                         

4.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 1.404.977,02R$                       

4.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS 

ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO
M2 20.173,43 12,70R$              256.202,56R$                         

4.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 
M³XKM 9.740,95 2,03R$                19.774,13R$                           

4.5.3 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M      M2 6.601,63 61,67R$              407.122,52R$                         

4.5.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. 
M² 18.984,63 1,78R$                33.792,64R$                           

4.5.5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM 

- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 619,15 1.075,16R$         665.685,31R$                         

4.5.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M³ 619,15 7,34R$                4.544,56R$                             

4.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M³XKM 13.949,45 1,28R$                17.855,30R$                           

5 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 170.835,40R$                         

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 112.582,74R$                         

5.1.1 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2 1.841,50 46,71R$              86.016,47R$                           

5.1.2 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M2 309,90 46,65R$              14.456,84R$                           

5.1.3 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       M2 148,40 28,56R$              4.238,30R$                             

5.1.4 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       UN 171,00 46,03R$              7.871,13R$                             

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 45.227,78R$                           

5.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       M2 17,66 1.016,65R$         17.954,04R$                           

5.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               M2 17,66 54,12R$              955,76R$                                

5.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             M 234,00 112,47R$            26.317,98R$                           

5.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE 13.024,88R$                           

5.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M³ 18,29 504,21R$            9.222,00R$                             

5.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 

6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
M² 13,92 93,56R$              1.302,36R$                             

5.3.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M 61,94 40,37R$              2.500,52R$                             

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.056.983,07R$                       

6.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 99.805,00R$                           

6.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 40,00 93,64R$              3.745,60R$                             

6.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 40,00 75,98R$              3.039,20R$                             

6.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 40,00 255,48R$            10.219,20R$                           

6.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 40,00 164,29R$            6.571,60R$                             
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP

OBJETO: DUPLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA VIÁRIO DA AV. EMANCIPAÇÃO, ENTRE O PARQUE ODIMAR E O JARDIM TERRAS DE SANTO 

ANTÔNIO E ADEQUAÇÃO DO TREVO  DE ACESSO AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO KM 9 DA RODOVIA SP-101

6.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 40,00 605,88R$            24.235,20R$                           

6.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 20,00 574,18R$            11.483,60R$                           

6.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 20,00 289,36R$            5.787,20R$                             

6.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 20,00 192,13R$            3.842,60R$                             

6.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 20,00 165,91R$            3.318,20R$                             

6.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 20,00 239,63R$            4.792,60R$                             

6.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 

ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 10,00 2.277,00R$         22.770,00R$                           

6.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 451.493,04R$                         

6.2.1 CONSULTOR H 288,00 426,02R$            122.693,76R$                         

6.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 1.272,00 258,49R$            328.799,28R$                         

6.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 433.088,28R$                         

6.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, 

PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
UN 57,00 7.598,04R$         433.088,28R$                         

6.4 AS BUILT 72.596,75R$                           

6.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 25,00 2.903,87R$         72.596,75R$                           

TOTAL GERAL 14.289.253,29R$             

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

fonte: tabela de referência SINAPI jun/2019, CPOS 176 jul/2019, Siurb Infra jan/2019, Siurb Edif jan/2019, DER mar/2019 
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