



LEGENDA:

- REMANEJAMENTO DE POSTES - Quantidade Total: 16 Und.
- REMANEJAMENTO DE POSTES DE LED - Quantidade Total: 10 Und.
- REMANEJAMENTO DE RADAR - Quantidade Total: 1 Und.
- REMOÇÃO DE ÁRVORES - Quantidade Total: 0 Und.
- REMANEJAMENTO DE OUTDOOR - Quantidade Total: 1 Und.
- ÁREA DESAPROPRIAÇÃO - Área: 3.751,92 m²
- PASSAGEM DE TUBULAÇÃO - COMGÁS - Área: 1.300,67 m²
- PASSAGEM DE FIAÇÃO - VIVO - Área: 6.321,73 m²
- PASSAGEM DE TUBULAÇÃO - SABESP - Área: 1.449,75 m²
- CERCA A SER REMOVIDA - Extensão: 329,95 m
- CERCA A SER INSTALADA - Extensão: 330,17 m
- ALAMBRADO DA EMS A SER REMOVIDA - Extensão: 497,05 m
- REMANEJAMENTO DE DEFENSA METÁLICA= 45,00 M

NOTA:

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE ALAMBRADO DA EMS SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMS.
- OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LED E SOLAR A SEREM REMANEJADOS E REMOVIDOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA EM PROJETO ESPECÍFICO JUNTO COM A CONCESSIONÁRIA LOCAL.



Projeta: **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA**

Coordenador do Projeto: **Antônio C. Fonseca**

RRT/ART: 28027230181403241
CAUC/REA: 0600420948-SP

Elaboração: **Valdemir Cruz Santos**

RRT/ART: 28027230191156659
CAUC/REA: 5060449475-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obra: **IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DA AV. EMANCIPAÇÃO (ENTRE A RUA BARÃO DE ITAPURÁ E SP-101)**
Local: **AV. EMANCIPAÇÃO ENTRE A RUA BARÃO DE ITAPURÁ E SP-101**
Nº Contrato: **303/2018**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CAMARÁ E ASSINATURA)	Data:	09/2019	Revisão:	0
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CAMARÁ E ASSINATURA)	Data:		Folha:	
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CAMARÁ E ASSINATURA)	Data:		Escala:	1:500
					01/01