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PARQUE LINEAR DO JAC 2 - DESASSOREAMENTO

JAC 2 - HORTOLÂNDIA -SP

ESTUDO E PROJETO DE TERRAPLANAGEM - SEÇÕES

TRANSVERSAIS

Administração

Ângelo Perugini

2017-2020

Obra:

Local:

Título:

Nº Contrato:

Código:

Data: Revisão:

Folha:Escala:

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS

SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA

Data:

Data:

Data:

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

DE-3.12.00-4F8-004

Coordenador do Projeto:

Elaboração:

CAU/CREA:

RRT/ART:

Visto:

Visto:

Projetista:

28027230181403241

0600420948-SP

CAU/CREA:

RRT/ART:

 1:500

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

04/04

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Antônio C. Fonseca

 09/2019  0

303/2018

5060449378-SP

Marcio Roberto Tonetti

LEGENDA:

ÁREA INUNDADA - 66.183,26 m²

ÁREA DE LIMPEZA - 44.470,07 m²

ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. NÃO PODERÁ HAVER ESCAVAÇÃO NA ÁREA DA MANTA

IMPERMEABILIZANTE.

NOTA :

ESCAVAÇÃO ABAIXO LÂMINA D'ÁGUA= 78.701,54 M³

ESCAVAÇÃO ACIMA LÂMINA D'ÁGUA = 17.277,88 M³

280272300191190780
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