



- LEGENDA:
- ESCAVAÇÃO ABAIXO LÂMINA D'ÁGUA= 78.701,54 M³
  - ESCAVAÇÃO ACIMA LÂMINA D'ÁGUA = 17.277,88 M³
  - ÁREA INUNDADA - 66.183,26 m²
  - ÁREA DE LIMPEZA - 44.470,07 m²
  - ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.
- NOTA :
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - NÃO PODERÁ HAVER ESCAVAÇÃO NA ÁREA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE.



Projetista:  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA**

Coordenador do Projeto:  
**Antônio C. Fonseca**

RRT/ART: 28027230181403241  
CAU/CREA: 0600420948-SP

Elaboração:  
**Marcio Roberto Tonetti**

RRT/ART: 280272300191190780  
CAU/CREA: 5060449378-SP



**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

Administração  
**Ângelo Perugini**  
2017-2020

|   |   |       |  |                                   |                     |
|---|---|-------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Obra: <b>PARQUE LINEAR DO JAC 2 - DESASSOREAMENTO</b> |   |       |  | Nº Contrato: <b>303/2018</b>      |                     |
| Local: <b>JAC 2 - HORTOLÂNDIA - SP</b>                |   |       |  | Código: <b>DE-3.12.00-4F5-003</b> |                     |
| SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                | DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) | Data: |  | Data: <b>09/2019</b>              | Revisão: <b>0</b>   |
|   | DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)    | Data: |  | Escala: <b>1:500</b>              | Folha: <b>03/03</b> |
| SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA                       | DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) | Data: |  |                                   |                     |