



ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA VALAS




ESCORAMENTO PONTALETEADO PARA VALAS



ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA VALAS

- NOTAS:
1. AS SOLUÇÕES DE ESCORAMENTO APRESENTADA NESTE DOCUMENTO CONSISTEM EM SOLUÇÕES TIPO E FORAM FORNECIDAS PELA PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA.
 2. AS SOLUÇÕES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS, POIS AS SOLUÇÕES EFETIVAS DEPENDEM DA TÉCNICA CONSTRUTIVA A SER EMPREGADA PELA CONSTRUTORA.
 3. O EFETIVO DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DOS ESCORAMENTOS DEVE SER REALIZADO PELA CONSTRUTORA CONSIDERANDO O TIPO ESPECÍFICO DE SOLO EM CADA SEGMENTO DE ESCAVAÇÃO E TÉCNICA CONSTRUTIVA A SER EMPREGADA.
 4. A PROJETISTA DO SISTEMA DE DRENAGEM NÃO TEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO SISTEMA DE CONTENÇÃO.

<div><div>FDTTE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div>		<div><div><div></div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div></div><div>Administração Ângelo Perugini 2017-2020</div></div>				
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		Obra: VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CARMARGO				
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca		Local: RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA - SP	Nº Contrato: 297/2019			
Elaboração: Eng. Daril William de Souza	RRT/ART: 28027230191006499 CAU/CREA: 0600420948-SP	Viso:	Título: ESTUDO E PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES DE ESCORAMENTO	Código: DE-PB-ET2-12-DRE-007		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Data: 11/19	Revisão: 1
	RRT/ART: 28027230191070464 CAU/CREA: 5069130394-SP		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Escala:	Folha:
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	S/ ESCALA	07/07