



COTAS TERRENO/PROJETO	584.52 584.654	583.41 583.475	582.14 582.150	580.89 580.676	579.11 579.090	577.35 577.295	575.40 575.440	573.50 573.583	571.65 571.727	569.93 569.870	568.24 568.014	566.16 566.157	564.02 564.312	562.95 562.718	561.70 561.477	560.48 560.596	559.97 560.046	
ESTAQUEAMENTO	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

LEGENDA

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO

NOTAS :

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- PARA PLANTA VER DESENHO: DE-PB-ET2-12-GEO-001 - 002

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			 MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			Administração <b>Ângelo Perugini</b> 2017-2020	
Projeto: <b>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</b>			Obra: <b>COMPLEMENTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA AV. THEREZA ANA CECON BREDA ATÉ A DIVISÃO COM O MUNICÍPIO DE SUMARÉ</b>			Nº Contrato: <b>297/2019</b>	
Coordenador do Projeto: <b>Antônio C. Fonseca</b>			Local: <b>AV. THEREZA ANA CECON BREDA</b>			Código: <b>DE-PB-ET2-09-GEO-008</b>	
Elaboração: <b>Eng. Antônio Carlos Oquendo Pereira</b>		RRT/ART: <b>28027230191006499</b> CAU/CREA: <b>0600420948-SP</b>	Viso:	Título: <b>ESTUDO E PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL</b>		Data: <b>11/2019</b>	Revisão: <b>2</b>
		RRT/ART: <b>28027230190470694</b> CAU/CREA: <b>5060772753-SP</b>	Viso:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>	
				SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>	
						Escala: <b>H=1:500 - V=1:50</b>	
						Folha: <b>08/09</b>	