
Data Elaboração: 01/07/2020

Local: AV. SANTANA, SÃO F. DE ASSIS, THERESA A. C. BREDA, ANHAGUERA - HORTOLÂNDIA - SP Data Base: Data Base: jan/20

SEM BIDI: Com BDI: 28,17%

Código 
DATA
 BASE

Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. Preço Unit. (R$) Preço Unit. 
(R$)

Preço Total (R$)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01-10-00 01/2020 SIURB-SP
1.1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M² 53.565,51    0,60                       0,77               41.245,44              

Subtotal 41.245,44              

1.2
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

05-01-00 01/2020 SIURB-SP 1.2.1
ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 4.228,70      6,80                       8,72               36.874,26              

05-04-00 01/2020 SIURB-SP 1.2.2
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M² 7.071,38      14,82                     18,99             134.285,51            

93588 05/2020 SINAPI 1.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M³XKM 16.591,35    1,27                       1,63               27.043,90              

100574 05/2020 SINAPI 1.2.4
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 4.967,47      0,87                       1,12               5.563,57                

Subtotal 203.767,24            

1.3
MOVIMENTAÇAO DE TERRA / LIMPEZA DA ÁREA

98524 05/2020 SINAPI 1.3.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M² 2.469,73      2,79 3,58               8.841,63                

01-01-05 01/2020 SIURB-SP 1.3.2
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M³ 740,92         7,72                       9,89               7.327,70                

93590 05/2020 SINAPI 1.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016 M³XKM 1.733,75      0,65                       0,83               1.439,01                

100574 05/2020 SINAPI 1.3.4
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M³ 740,92         0,87                       1,12               829,83                   

Subtotal 18.438,17              

1.4
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PASSEIO

94268 05/2020 SINAPI 1.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M
4.829,46      37,17                     47,64             230.075,47            

17-02-42 01/2020 SIURB-SP 1.4.2 PASSEIO DE CONCRETO (CALÇADAS,CICLOVIAS E ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO 
DE BRITA

M³
487,75         493,62                   632,67           308.584,79            

13-02-54 01/2020 SIURB-SP 1.4.4 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM – SELADO UN 9,60            
147,64                   189,23           1.816,61                

Subtotal 540.476,87            

1.5
 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  

PMH-1 06/2020 COTAÇÃO 1.5.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA DE ADVERTÊNCIA, REGULAMENTAÇÃO E/OU EDUCATIVA PELÍCULA REFLETIVA  
TIPO III E PELÍCULA PRETA TIPO IV (NBR 14644)   M²            98,86 549,16                   -                54.289,96              

28.01.26.01 03/2020 TPU/DER 1.5.2
 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO  M²              4,00 52,58                     67,39             269,56                   

PMH-2 06/202 COTAÇÃO 1.5.3
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GAVANIZADO TUBULAR DE 2.1/2"  X 3,35MM X 3,6 M   UN          221,00 241,30                   -                53.327,30              

PMH-3 06/2020 COTAÇÃO 1.5.4
 FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CAPS PVC COM ∅ DE 2.1/2" (UNIT)  UN          425,00 5,80                       -                2.465,00                

PMH-4 06/2020 COTAÇÃO 1.5.5
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM   UN          360,00 32,76                     -                11.793,60              

PMH-5 06/2020 COTAÇÃO 1.5.6
 FORNECIMENTO DE ROLO DE FITA DE AÇO INOX  ASI 304 TIPO VR, DE 1/2" X #0,8MM X 30 M  ROLO              7,00 71,73                     -                502,11                   

PMH-6 06/2020 COTAÇÃO 1.5.7
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELO, TIPO VR, EM AÇO INOX ASI 304, DE 1/2" X  1,6 MM  UN          130,00 1,39                       -                180,70                   

28.03.03 03/2020 TPU/DER 1.5.8
 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Branco)  M²          309,94 49,89                     63,94             19.817,56              

28.03.03 03/2020 TPU/DER 1.5.9
 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Amarelo)  M²          275,19 49,89                     63,94             17.595,65              

28.03.05.03.99 03/2020 TPU/DER 1.5.10
 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Branco)  M²       4.108,30 161,23                   206,65           848.980,20            

28.03.05.03.99 03/2020 TPU/DER 1.5.11
 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Amarelo)  M²          119,46 161,23                   206,65           24.686,41              

72947 05/2020 SINAPI 1.5.12
 SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO  BRANCA  M²       1.310,00 14,81                     18,98             24.863,80              

72947 05/2020 SINAPI 1.5.13
 SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AMARELO  M²          210,43 14,81                     18,98             3.993,96                

72947 05/2020 SINAPI 1.5.14
 SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AZUL  M²              2,79 14,81                     18,98             52,95                    

72947 05/2020 SINAPI 1.5.15
 SINALIZ.HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO VERMELHO  M²       7.052,05 14,81                     18,98             133.847,91            

PMH-07 06/2020 COTAÇÃO 1.5.18
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO Tipo II (ABNT NBR 15576) COM ADESIVO   UN              9,00 42,53                     -                382,77                   

PMH-08 06/2020 COTAÇÃO 1.5.19
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO Tipo II (ABNT NBR 15576) COM  ADESIVO  UN          167,00 40,96                     -                6.840,32                

PMH-09 06/2020 COTAÇÃO 1.5.24
 BRAQUETES  UN          130,00 6,20                       -                806,00                   

72947 05/2020 SINAPI 1.5.25
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
PRETA (PARA APAGAR SINALIZAÇÃO EXISTENTE À RETIRAR)  M²          271,50 14,81                     18,98             5.153,07                

Subtotal 1.209.848,83         

1.6 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 

PMH-10 06/2020 COTAÇÃO 1.6.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA (LED) C/ MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA)  CJ.              5,00 2.136,66                -                

10.683,30              

PMH-11 06/2020 COTAÇÃO 1.6.2
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 2 CAVILHAS (P/ BP E/OU CE) C/ 5"x6m (127 BD)  PÇ              5,00 3.066,66                -                15.333,30              

PMH-12 06/2020 COTAÇÃO 1.6.3
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 1 CAVILHA (114)  PÇ              2,00 2.040,00                -                4.080,00                

PMH-13 06/2020 COTAÇÃO 1.6.4
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA EXTENSORA 3,5"x3m  UN              7,00 808,33                   -                5.658,31                

PMH-14 06/2020 COTAÇÃO 1.6.5
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO  TIPO I DE 12 FASES  UN              2,00 31.479,33              -                62.958,66              

PMH-15 06/2020 COTAÇÃO 1.6.6
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm²  M          900,00 11,76                     -                10.584,00              

PMH-16 06/2020 COTAÇÃO 1.6.7
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 3x1,5mm²  M          800,00 10,75                     -                8.600,00                

Subtotal 117.897,57            
1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1. IMPLANTAÇÃO CICLOVIA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL
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Data Elaboração: 01/07/2020

Local: AV. SANTANA, SÃO F. DE ASSIS, THERESA A. C. BREDA, ANHAGUERA - HORTOLÂNDIA - SP Data Base: Data Base: jan/20

SEM BIDI: Com BDI: 28,17%

Código 
DATA
 BASE

Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. Preço Unit. (R$) Preço Unit. 
(R$)

Preço Total (R$)

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL

18-03-01 01/2020 SIURB-SP 1.7.1 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)
M²

362,81         
13,47                     17,26             

6.262,10                

99839 05/2020 SINAPI 1.7.2  GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M
      2.907,00 337,48                   432,55           

1.257.422,85         

Subtotal 1.263.684,95         

Subtotal 3.395.359,07         

2.1 PROJETO EXECUTIVO  - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,3,4 E 7 )

2708 05/2020 SINAPI 2.1.1
ENGENHEIRO SENIOR H 279,00         119,91                   153,69           42.879,51              

2708 05/2020 SINAPI 2.1.2
ENGENHEIRO PROJETISTA H 240,00         119,91                   153,69           36.885,60              

2358 05/2020 SINAPI 2.1.3
DESENHISTA PROJETISTA H 240,00         61,84                     79,26             19.022,40              

2355 05/2020 SINAPI 2.1.4
DESENHISTA CADISTA H 220,00         57,7 73,95             16.269,00              

20-03-52 01/2020 SIURB-SP 2.1.5
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1 COLORIDO  UN 56,00          9,51                       12,19             682,64                   

Subtotal 115.739,15            
2.2 PROJETO EXECUTIVO  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ITENS 5 E 6)

2708 05/2020 SINAPI 2.2.1
ENGENHEIRO SENIOR H 150,00         119,91                   153,69           23.053,50              

2708 05/2020 SINAPI 2.2.2
ENGENHEIRO PROJETISTA H 130,00         119,91                   153,69           19.979,70              

2358 05/2020 SINAPI 2.2.3
DESENHISTA PROJETISTA H 130,00         61,84                     79,26             10.303,80              

2355 05/2020 SINAPI 2.2.4
DESENHISTA CADISTA H 24,00          57,7 73,95             1.774,80                

20-03-52 01/2020 SIURB-SP 2.2.5
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1 COLORIDO  UN 30,00          9,51                       12,19             365,70                   

Subtotal 55.477,50              

Subtotal 171.216,65            

Itens 1 e 2 TOTAL 3.566.575,72      

Hortolândia, 01 de julho de 2020 Base de Preços utilizados neste orçamento: SINAPI  05/2020 - SIURB-SP 01/2020 - DER-SP 03/2020
Local/Data

1. IMPLANTAÇÃO CICLOVIA

2. PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA

2. PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA
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Código Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
Valor Médio 

(R$)
Valor Total

 (R$)

1.5  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

PMH-1 COTAÇÃO 1.5.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, 
REGULAMENTAÇÃO E/OU EDUCATIVA PELÍCULA REFLETIVA  TIPO III E 
PELÍCULA PRETA TIPO IV (NBR 14644)   M²             98,86           580,00          327,50           740,00 549,16           54.289,96        

PMH-2 COTAÇÃO 1.5.3
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GAVANIZADO TUBULAR DE 
2.1/2"  X 3,35MM X 3,6 M   UN           221,00           320,00          168,90           235,00 241,30           53.327,30        

PMH-3 COTAÇÃO 1.5.4   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPS PVC COM ∅ DE 2.1/2" (UNIT)  UN           425,00               4,20              5,80              7,40 5,80               2.465,00          

PMH-04 COTAÇÃO 1.5.5
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO DE 
2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM   UN           360,00             38,00            22,30             38,00 32,76             11.793,60        

PMH-05 COTAÇÃO 1..5.6  ROLO DE FITA DE AÇO INOX  ASI 304 TIPO VR, DE 1/2" X #0,8MM X 30 M 
 

ROL               7,00             75,00            63,70             76,50 71,73             502,11             

PMH-06 COTAÇÃO 1.5.7
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELO, TIPO VR, EM AÇO INOX ASI 304, DE 
1/2" X  1,6 MM  UN           130,00               1,20              1,78              1,20 1,39               180,70             

PMH-07 COTAÇÃO 1.5.18
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO Tipo II 
(ABNT NBR 15576) COM ADESIVO   UN               9,00             41,60            41,00             45,00 42,53             382,77             

PMH-08 COTAÇÃO 1.5.19
 FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO DE TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO 
Tipo II (ABNT NBR 15576) COM  ADESIVO  UN           167,00             40,60            39,30             43,00 40,96             6.840,32          

PMH-09 COTAÇÃO 1.5.24  BRAQUETES  UN           130,00               5,60              6,70              6,30 6,20               806,00             
Subtotal 130.587,76      

COTAÇÃO 1.6 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 
PMH-10

COTAÇÃO 1.6.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA (LED) C/ 
MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA)  CJ.               5,00         1.520,00       2.370,00        2.520,00 2.136,66        10.683,30        

PMH-11
COTAÇÃO 1.6.2

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 2 CAVILHAS (P/ BP 
E/OU CE) C/ 5"x6m (127 BD)  PÇ               5,00         1.890,00       4.630,00        2.680,00 3.066,66        15.333,30        

PMH-12 COTAÇÃO 1.6.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 1 CAVILHA (114)  PÇ               2,00         1.480,00       2.150,00        2.490,00 2.040,00        4.080,00          
PMH-13 COTAÇÃO 1.6.4  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA EXTENSORA 3,5"x3m  PÇ               7,00           460,00          985,00           980,00 808,33           5.658,31          
PMH-14

COTAÇÃO 1.6.5
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO 
ELETRÔNICO TIPO I DE 12 FASES  UN               2,00       32.852,00      26.930,00      34.656,00 31.479,33      62.958,66        

PMH-15 COTAÇÃO 1.6.6  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm²  M           900,00               6,90            17,90             10,50 11,76             10.584,00        
PMH-16 COTAÇÃO 1.6.7  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 3x1,5mm²  M           800,00               5,90            16,45              9,90 10,75             8.600,00          

Subtotal 117.897,57      

TOTAL 248.485,33

PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL 

COTAÇÕES PMH
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ITEM CÓDIGO
1.1.1 01-10-00

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 23,58 0,006600 0,155600

01158 DESENHISTA CADISTA  (SGSP) H 49,66 0,001200 0,059500

01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP) H 48,72 0,002400 0,116900

01181 TOPÓGRAFO (SGSP) H 60,08 0,003300 0,198200

94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM H 1,79 0,000400 0,000700

94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS H 0,69 0,002500 0,001700

94298 FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO H 33,73 0,002000 0,067400

s/ BDI 0,60
c/ BDI 0,77

ITEM CÓDIGO
1.2.1 05-01-00 M

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,400000 6,3462

94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE  8 TON. H 114,72 0,004000 0,4588

s/ BDI 6,80
c/ BDI 8,72

ITEM CÓDIGO
1.2.2 05-04-00 M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,200000 3,1731

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 163,24 0,004000 0,6529

94019 COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) H 51,94 0,100000 5,1937

94038 MOTONIVELADORA - 125 HP H 189,23 0,004000 0,7569

94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 H 121,53 0,004000 0,4861

94281 ROMPEDOR H 22,83 0,200000 4,5660

s/ BDI 14,82
c/ BDI 18,99

ITEM CÓDIGO
1.3.2 01-01-05 M3

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 H 176,96 0,029810 5,2751776

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 163,24 0,015000 2,4486

s/ BDI 7,72
c/ BDI 9,89

ITEM CÓDIGO
1.4.2 17-02-42 M3

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02020 PEDREIRO (SGSP) H 19,52 3,000000 58,5806

02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 6,000000 95,1936

10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA M3 275,96 1,030000 284,2388

10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4 M3 75,50 0,428600 32,3571

11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA M 0,93 25,000000 23,2500

s/ BDI 493,62
c/ BDI 632,67

ITEM CÓDIGO
1.4.4 13-02-54 M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
2076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 15,93 0,200000 3,1869

2099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,800000 12,6924

2224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP) H 24,54 1,500000 36,8201

10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4 M3 418,44 0,025000 10,4608

34083 PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL COLORIDO ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - ESP.3CM M2 78,85 1,050000 82,7925

37525 SELADOR ACRÍLICO L 8,43 0,200000 1,6860

s/ BDI 147,64
c/ BDI 189,23

ITEM CÓDIGO
1.7.1 18-03-01 M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02085 JARDINEIRO (SGSP) H 15,56 0,100000 1,5566

02086 AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP) H 13,05 0,375000 4,8961

38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) Kg 2,97 0,100000 0,2970

38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO Kg 0,81 0,050000 0,0405

38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA) M2 4,94 1,000000 4,9400

38556 TERRA VEGETAL MARROM M3 87,04 0,020000 1,7408

s/ BDI 13,47
c/ BDI 17,26

2.1.5
2.2.5 20-03-52

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL

84090 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT Un 9,51 1,00 9,51

s/ BDI 9,51
c/ BDI 12,19

SIURB-SP 01/2020

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL 

PASSEIO DE CONCRETO (CALÇADAS,CICLOVIAS E ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)

SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA

PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM – SELADO

COMPOSIÇÕES SIURB
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QCI - Quadro de Composição do Investimento
Contratante: Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Programa/Modalidade/Ação Programa/Modalidade/Ação Valor Financiado
Contrapartida 
Obrigatória

Contrapartida Extra Total

3.388.246,94 178.328,78 3.566.575,72   

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros          (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 IMPLANTAÇÃO CILCLOVIA 1,00 3.225.591,12    90,44% 169.767,95       5,0% 95,20% 3.395.359,07            EF FIN
2 PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA 1,00 162.655,82       4,56% 8.560,83           5,0% 4,80% 171.216,65               EF FIN

3.388.246,94    95,0% 178.328,78       5,0% 100% 3.566.575,72            
Hortolândia, 01 de julho de 2020
Local/Data

3.566.575,72      
100% Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Município de Hortolândia Hortolândia - SP

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E 
CICLOROTA 

Avançar Cidades - Ministério do Desenvolvimento Regional

Discriminação FINANCIAMENTO Contrapartida

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Descição



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Município/UF Contratante

Município de Hortolândia

Programa/Modalidade/Ação

0
Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1

1.1 41.245,44         1,16% 50,00               50,00            50,00              100,00          100,00          100,00              100,00             100,00                                

1.2 203.767,24       5,71% -                   -               50,00              50,00            50,00              100,00          100,00              100,00             100,00                                

1.3 18.438,17         0,52% -                   -               50,00              50,00            50,00              100,00          100,00              100,00             100,00                                

1.4 540.476,87       15,15% -                   -               -                50,00              50,00            50,00            100,00              100,00             100,00                                

1.5 1.209.848,83    33,92% -                   -               -                -                50,00            50,00                50,00             100,00             100,00                                

1.6 117.897,57       3,31% -                   -               -                -                50,00            50,00                50,00             100,00             100,00                                

1.7 1.263.684,95    35,43% -                   -               -                -                -                    50,00             50,00               50,00             100,00                                

2
2.1 115.739,15       3,25% 50,00               50,00            50,00              100,00          100,00          100,00              100,00             100,00                                

2.2 55.477,50         1,56% 50,00               50,00            50,00              100,00          100,00          100,00              100,00             100,00                                

Total (%): 2,99                 2,99              6,10                9,09              10,68              19,77            26,19            45,96                36,33             82,29               17,72             100,01                                

Total (R$): 3.566.575,72    100,00% 106.231,05      106.231,05   217.333,75     323.564,80   381.341,14     704.905,94   934.111,64   1.639.018         1.295.715,68 2.934.733,7     631.842,48    3.566.575,72                  

Local / Data

PROJETO EXECUTIVO  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ITENS 5 E 6)

SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SEMAFÓRICA

Hortolândia - SP

IMPLANTAÇÃO CICLOVIA

MOVIMENTAÇAO DE TERRA / LIMPEZA DA ÁREA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PASSEIO

Avançar Cidades - Ministério do Desenvolvimento Regional

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PERCENTUAL DE ENTREGA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO  - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,3,4 E 7 )

SERVIÇOS PRELIMINARES
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 

Hortolândia, 01 de julho de 2020


