
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL Data Elaboração: 01/07/2020

Local: AV. SANTANA, SÃO F. DE ASSIS, THERESA A. C. BREDA, ANHAGUERA - HORTOLÂNDIA - SP  Data Base:  Data Base: jan/20

 SEM BIDI:  Com BDI: 28,17%

Código DATA
 BASE Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. Preço Unit. (R$) Preço Unit. 

(R$)
Preço Total (R$)

 1. IMPLANTAÇÃO CICLOVIA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01-10-00 01/2020 SIURB-SP 1.1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL M²      53.565,51                          0,60                 0,77                41.245,44 

Subtotal                41.245,44 

1.2
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

05-01-00 01/2020 SIURB-SP 1.2.1 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M        4.228,70                          6,80                 8,72                36.874,26 

05-04-00 01/2020 SIURB-SP 1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M²        7.071,38                        14,82               18,99              134.285,51 

93588 05/2020 SINAPI 1.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M³XKM     16.591,35                          1,27                 1,63                27.043,90 

100574 05/2020 SINAPI 1.2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3        4.967,47                          0,87                 1,12                  5.563,57 

Subtotal              203.767,24 

1.3
MOVIMENTAÇAO DE TERRA / LIMPEZA DA ÁREA

98524 05/2020 SINAPI 1.3.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M²        2.469,73 2,79                 3,58                  8.841,63 

01-01-05 01/2020 SIURB-SP 1.3.2 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M³           740,92                          7,72                 9,89                  7.327,70 

93590 05/2020 SINAPI 1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016 M³XKM       1.733,75                          0,65                 0,83                  1.439,01 

100574 05/2020 SINAPI 1.3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M³           740,92                          0,87                 1,12                      829,83 

Subtotal                18.438,17 

1.4
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PASSEIO

94268 05/2020 SINAPI 1.4.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M        4.829,46                        37,17               47,64              230.075,47 

17-02-42 01/2020 SIURB-SP 1.4.2 PASSEIO DE CONCRETO (CALÇADAS,CICLOVIAS E ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO 
DE BRITA M³           487,75                      493,62             632,67              308.584,79 

13-02-54 01/2020 SIURB-SP 1.4.4 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM – SELADO UN               9,60                      147,64             189,23                  1.816,61 

Subtotal              540.476,87 

1.5
 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  

PMH-1 06/2020 COTAÇÃO 1.5.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PLACA DE ADVERTÊNCIA, REGULAMENTAÇÃO E/OU EDUCATIVA PELÍCULA REFLETIVA  
TIPO III E PELÍCULA PRETA TIPO IV (NBR 14644)   M²             98,86                      549,16                     -                  54.289,96 

28.01.26.01 03/2020 TPU/DER 1.5.2  RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO  M²               4,00                        52,58               67,39                      269,56 

PMH-2 06/202 COTAÇÃO 1.5.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GAVANIZADO TUBULAR DE 2.1/2"  X 3,35MM X 3,6 M   UN           221,00                      241,30                     -                  53.327,30 

PMH-3 06/2020 COTAÇÃO 1.5.4  FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CAPS PVC COM ∅ DE 2.1/2" (UNIT)  UN           425,00                          5,80                     -                    2.465,00 

PMH-4 06/2020 COTAÇÃO 1.5.5  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM   UN           360,00                        32,76                     -                  11.793,60 

PMH-5 06/2020 COTAÇÃO 1.5.6  FORNECIMENTO DE ROLO DE FITA DE AÇO INOX  ASI 304 TIPO VR, DE 1/2" X #0,8MM X 30 M  ROLO               7,00                        71,73                     -                        502,11 

PMH-6 06/2020 COTAÇÃO 1.5.7  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELO, TIPO VR, EM AÇO INOX ASI 304, DE 1/2" X  1,6 MM  UN           130,00                          1,39                     -                        180,70 

28.03.03 03/2020 TPU/DER 1.5.8  SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Branco)  M²           309,94                        49,89               63,94                19.817,56 

28.03.03 03/2020 TPU/DER 1.5.9  SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY (Amarelo)  M²           275,19                        49,89               63,94                17.595,65 
28.03.05.03.99 03/2020 TPU/DER 1.5.10  SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Branco)  M²        4.108,30                      161,23             206,65              848.980,20 
28.03.05.03.99 03/2020 TPU/DER 1.5.11  SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO (Amarelo)  M²           119,46                      161,23             206,65                24.686,41 

72947 05/2020 SINAPI 1.5.12  SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO  BRANCA  M²        1.310,00                        14,81               18,98                24.863,80 

72947 05/2020 SINAPI 1.5.13  SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AMARELO  M²           210,43                        14,81               18,98                  3.993,96 

72947 05/2020 SINAPI 1.5.14  SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO AZUL  M²               2,79                        14,81               18,98                        52,95 

72947 05/2020 SINAPI 1.5.15  SINALIZ.HORIZONTAL C/ TINT. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO VERMELHO  M²        7.052,05                        14,81               18,98              133.847,91 

PMH-07 06/2020 COTAÇÃO 1.5.18  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO Tipo II (ABNT NBR 15576) COM ADESIVO   UN               9,00                        42,53                     -                        382,77 

PMH-08 06/2020 COTAÇÃO 1.5.19  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO Tipo II (ABNT NBR 15576) COM  ADESIVO  UN           167,00                        40,96                     -                    6.840,32 

PMH-09 06/2020 COTAÇÃO 1.5.24  BRAQUETES  UN           130,00                          6,20                     -                        806,00 

72947 05/2020 SINAPI 1.5.25  SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
PRETA (PARA APAGAR SINALIZAÇÃO EXISTENTE À RETIRAR)  M²           271,50                        14,81               18,98                  5.153,07 

Subtotal           1.209.848,83 

1.6 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 

PMH-10 06/2020 COTAÇÃO 1.6.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA (LED) C/ MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA)  CJ.               5,00                   2.136,66                     -                  10.683,30 

PMH-11 06/2020 COTAÇÃO 1.6.2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 2 CAVILHAS (P/ BP E/OU CE) C/ 5"x6m (127 BD)  PÇ               5,00                   3.066,66                     -                  15.333,30 
PMH-12 06/2020 COTAÇÃO 1.6.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 1 CAVILHA (114)  PÇ               2,00                   2.040,00                     -                    4.080,00 
PMH-13 06/2020 COTAÇÃO 1.6.4  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA EXTENSORA 3,5"x3m  UN               7,00                      808,33                     -                    5.658,31 
PMH-14 06/2020 COTAÇÃO 1.6.5  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO  TIPO I DE 12 FASES  UN               2,00                 31.479,33                     -                  62.958,66 
PMH-15 06/2020 COTAÇÃO 1.6.6  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm²  M           900,00                        11,76                     -                  10.584,00 
PMH-16 06/2020 COTAÇÃO 1.6.7  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 3x1,5mm²  M           800,00                        10,75                     -                    8.600,00 

Subtotal              117.897,57 
1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18-03-01 01/2020 SIURB-SP 1.7.1 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)  M²           362,81                        13,47               17,26                  6.262,10 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL Data Elaboração: 01/07/2020

Local: AV. SANTANA, SÃO F. DE ASSIS, THERESA A. C. BREDA, ANHAGUERA - HORTOLÂNDIA - SP  Data Base:  Data Base: jan/20

 SEM BIDI:  Com BDI: 28,17%

Código DATA
 BASE Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. Preço Unit. (R$) Preço Unit. 

(R$)
Preço Total (R$)

99839 05/2020 SINAPI 1.7.2  GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M        2.907,00                      337,48             432,55           1.257.422,85 

Subtotal           1.263.684,95 

1. IMPLANTAÇÃO CICLOVIA Subtotal           3.395.359,07 

 2. PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA 

2.1 PROJETO EXECUTIVO  - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,3,4 E 7 )

2708 05/2020 SINAPI 2.1.1 ENGENHEIRO SENIOR H           279,00                      119,91             153,69                42.879,51 
2708 05/2020 SINAPI 2.1.2 ENGENHEIRO PROJETISTA H           240,00                      119,91             153,69                36.885,60 
2358 05/2020 SINAPI 2.1.3 DESENHISTA PROJETISTA H           240,00                        61,84               79,26                19.022,40 
2355 05/2020 SINAPI 2.1.4 DESENHISTA CADISTA H           220,00 57,7               73,95                16.269,00 

20-03-52 01/2020 SIURB-SP 2.1.5 SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1 COLORIDO  UN             56,00                          9,51               12,19                      682,64 

Subtotal              115.739,15 
2.2 PROJETO EXECUTIVO  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ITENS 5 E 6)

2708 05/2020 SINAPI 2.2.1 ENGENHEIRO SENIOR H           150,00                      119,91             153,69                23.053,50 
2708 05/2020 SINAPI 2.2.2 ENGENHEIRO PROJETISTA H           130,00                      119,91             153,69                19.979,70 
2358 05/2020 SINAPI 2.2.3 DESENHISTA PROJETISTA H           130,00                        61,84               79,26                10.303,80 
2355 05/2020 SINAPI 2.2.4 DESENHISTA CADISTA H             24,00 57,7               73,95                  1.774,80 

20-03-52 01/2020 SIURB-SP 2.2.5 SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1 COLORIDO  UN             30,00                          9,51               12,19                      365,70 

Subtotal                55.477,50 

2. PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA Subtotal              171.216,65 

Itens 1 e 2 TOTAL         3.566.575,72 
 Hortolândia, 01 de julho de 2020  Base de Preços utilizados neste orçamento: SINAPI  05/2020 - SIURB-SP 01/2020 - DER-SP 03/2020 
 Local/Data 
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PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL 

 COTAÇÕES PMH 

Código Fonte Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant. EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 Valor Médio 
(R$)

Valor Total
 (R$)

1.5  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

PMH-1 COTAÇÃO 1.5.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, 
REGULAMENTAÇÃO E/OU EDUCATIVA PELÍCULA REFLETIVA  TIPO III E 
PELÍCULA PRETA TIPO IV (NBR 14644)   M²               98,86             580,00            327,50            740,00             549,16          54.289,96 

PMH-2 COTAÇÃO 1.5.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE GAVANIZADO TUBULAR DE 
2.1/2"  X 3,35MM X 3,6 M   UN             221,00             320,00            168,90            235,00             241,30          53.327,30 

PMH-3 COTAÇÃO 1.5.4   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPS PVC COM ∅ DE 2.1/2" (UNIT)  UN             425,00                 4,20                5,80                7,40                 5,80            2.465,00 

PMH-04 COTAÇÃO 1.5.5  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO DE 
2.1/2" COM LONGARINA DE 480MM   UN             360,00               38,00              22,30              38,00               32,76          11.793,60 

PMH-05 COTAÇÃO 1..5.6  ROLO DE FITA DE AÇO INOX  ASI 304 TIPO VR, DE 1/2" X #0,8MM X 30 M 
 

ROLO                 7,00               75,00              63,70              76,50               71,73               502,11 

PMH-06 COTAÇÃO 1.5.7  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELO, TIPO VR, EM AÇO INOX ASI 304, DE 
1/2" X  1,6 MM  UN             130,00                 1,20                1,78                1,20                 1,39               180,70 

PMH-07 COTAÇÃO 1.5.18  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO Tipo II 
(ABNT NBR 15576) COM ADESIVO   UN                 9,00               41,60              41,00              45,00               42,53               382,77 

PMH-08 COTAÇÃO 1.5.19  FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO DE TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO 
Tipo II (ABNT NBR 15576) COM  ADESIVO  UN             167,00               40,60              39,30              43,00               40,96            6.840,32 

PMH-09 COTAÇÃO 1.5.24  BRAQUETES  UN             130,00                 5,60                6,70                6,30                 6,20               806,00 
Subtotal        130.587,76 

COTAÇÃO 1.6 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA 
PMH-10 COTAÇÃO 1.6.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL P/ CICLISTA (LED) C/ 

MENSAGEM "BICICLETA" (FORMA QUADRADA)  CJ.                 5,00          1.520,00         2.370,00         2.520,00          2.136,66          10.683,30 
PMH-11 COTAÇÃO 1.6.2  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 2 CAVILHAS (P/ BP 

E/OU CE) C/ 5"x6m (127 BD)  PÇ                 5,00          1.890,00         4.630,00         2.680,00          3.066,66          15.333,30 
PMH-12 COTAÇÃO 1.6.3  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA 1 CAVILHA (114)  PÇ                 2,00          1.480,00         2.150,00         2.490,00          2.040,00            4.080,00 
PMH-13 COTAÇÃO 1.6.4  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA METÁLICA EXTENSORA 3,5"x3m  PÇ                 7,00             460,00            985,00            980,00             808,33            5.658,31 
PMH-14 COTAÇÃO 1.6.5  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO 

ELETRÔNICO TIPO I DE 12 FASES  UN                 2,00        32.852,00       26.930,00       34.656,00        31.479,33          62.958,66 
PMH-15 COTAÇÃO 1.6.6  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mm²  M             900,00                 6,90              17,90              10,50               11,76          10.584,00 
PMH-16 COTAÇÃO 1.6.7  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 3x1,5mm²  M             800,00                 5,90              16,45                9,90               10,75            8.600,00 

Subtotal        117.897,57 

TOTAL 248.485,33
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PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E CICLOROTA - EIXO  INSTITUTO FEDERAL 

COMPOSIÇÕES SIURB
SIURB-SP 01/2020

ITEM CÓDIGO
1.1.1 01-10-00 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
01134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 23,58 0,006600 0,155600
01158 DESENHISTA CADISTA  (SGSP) H 49,66 0,001200 0,059500
01163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP) H 48,72 0,002400 0,116900
01181 TOPÓGRAFO (SGSP) H 60,08 0,003300 0,198200
94264 NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM H 1,79 0,000400 0,000700
94286 TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS H 0,69 0,002500 0,001700
94298 FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO H 33,73 0,002000 0,067400

s/ BDI 0,60
c/ BDI 0,77

ITEM CÓDIGO
1.2.1 05-01-00 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,400000 6,3462
94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE  8 TON. H 114,72 0,004000 0,4588

s/ BDI 6,80
c/ BDI 8,72

ITEM CÓDIGO
1.2.2 05-04-00 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,200000 3,1731
94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 163,24 0,004000 0,6529
94019 COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) H 51,94 0,100000 5,1937
94038 MOTONIVELADORA - 125 HP H 189,23 0,004000 0,7569
94113 CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 H 121,53 0,004000 0,4861
94281 ROMPEDOR H 22,83 0,200000 4,5660

s/ BDI 14,82
c/ BDI 18,99

ITEM CÓDIGO
1.3.2 01-01-05 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
94008 CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 H 176,96 0,029810 5,2751776
94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 163,24 0,015000 2,4486

s/ BDI 7,72
c/ BDI 9,89

ITEM CÓDIGO
1.4.2 17-02-42 PASSEIO DE CONCRETO (CALÇADAS,CICLOVIAS E ACESSIBILIDADE), FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02020 PEDREIRO (SGSP) H 19,52 3,000000 58,5806
02099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 6,000000 95,1936
10527 CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA M3 275,96 1,030000 284,2388
10555 PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4 M3 75,50 0,428600 32,3571
11044 PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA M 0,93 25,000000 23,2500

s/ BDI 493,62
c/ BDI 632,67

ITEM CÓDIGO
1.4.4 13-02-54 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM – SELADO M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
2076 AJUDANTE DE PINTOR (SGSP) H 15,93 0,200000 3,1869
2099 SERVENTE (SGSP) H 15,86 0,800000 12,6924
2224 PEDREIRO DE ACABAMENTO (SGSP) H 24,54 1,500000 36,8201
10631 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4 M3 418,44 0,025000 10,4608
34083 PISO REFERENCIAL PODOTÁTIL COLORIDO ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - ESP.3CM M2 78,85 1,050000 82,7925
37525 SELADOR ACRÍLICO L 8,43 0,200000 1,6860

s/ BDI 147,64
c/ BDI 189,23

ITEM CÓDIGO
1.7.1 18-03-01 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02085 JARDINEIRO (SGSP) H 15,56 0,100000 1,5566
02086 AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP) H 13,05 0,375000 4,8961
38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) Kg 2,97 0,100000 0,2970
38503 CALCÁRIO DOLOMÍTICO - UTILIZADO EM PLANTIO Kg 0,81 0,050000 0,0405
38550 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) (NÃO INSTALADA) M2 4,94 1,000000 4,9400
38556 TERRA VEGETAL MARROM M3 87,04 0,020000 1,7408

s/ BDI 13,47
c/ BDI 17,26

2.1.5
2.2.5 20-03-52 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA

CÓDIGO INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL

84090 PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA (594 x 841 MM) - PLT Un 9,51 1,00 9,51
s/ BDI 9,51
c/ BDI 12,19
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QCI - Quadro de Composição do Investimento
Contratante: Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Município de Hortolândia Hortolândia - SP  Objeto: PROJETO BÁSICO DE MELHORIA VIÁRIA - PROJETO E  IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E 
CICLOROTA 

Programa/Modalidade/Ação Programa/Modalidade/Ação Valor Financiado Contrapartida 
Obrigatória Contrapartida Extra Total

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Avançar Cidades - Ministério do Desenvolvimento Regional 3.388.246,94 178.328,78     3.566.575,72 

Discriminação FINANCIAMENTO Contrapartida Total Execução Contrapartida
Item Descição Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros          (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1  IMPLANTAÇÃO CILCLOVIA  1,00       3.225.591,12 90,44%         169.767,95 5,0% 95,20%              3.395.359,07 EF FIN
2  PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA 1,00          162.655,82 4,56%             8.560,83 5,0% 4,80%                 171.216,65 EF FIN

      3.388.246,94 95,0%         178.328,78 5,0% 100%              3.566.575,72 
Hortolândia, 01 de julho de 2020
Local/Data Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador

       3.566.575,72 ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 
100% Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Município/UF Contratante

Hortolândia - SP Município de Hortolândia Avançar Cidades - Ministério do Desenvolvimento Regional

Programa/Modalidade/Ação

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PERCENTUAL DE ENTREGA
0

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 IMPLANTAÇÃO CICLOVIA
1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES          41.245,44 1,16%                 50,00              50,00                50,00             100,00             100,00                100,00                100,00                                  100,00 
1.2  RETIRADAS E DEMOLIÇÕES        203.767,24 5,71%                       -                     -                  50,00              50,00                50,00             100,00                100,00                100,00                                  100,00 
1.3  MOVIMENTAÇAO DE TERRA / LIMPEZA DA ÁREA          18.438,17 0,52%                       -                     -                  50,00              50,00                50,00             100,00                100,00                100,00                                  100,00 
1.4  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PASSEIO        540.476,87 15,15%                       -                     -                      -                  50,00              50,00              50,00                100,00                100,00                                  100,00 
1.5  SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL, VERTICAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SEMAFÓRICA     1.209.848,83 33,92%                       -                     -                      -                      -                50,00                  50,00                50,00                100,00                                  100,00 
1.6  SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INSTALÇÃO ELÉTRICA SEMAFÓRICA         117.897,57 3,31%                       -                     -                      -                      -                50,00                  50,00                50,00                100,00                                  100,00 
1.7  SERVIÇOS COMPLEMENTARES     1.263.684,95 35,43%                       -                     -                      -                      -                          -                  50,00                  50,00               50,00                                  100,00 

2 PROJETO EXECUTIVO CICLOVIA
2.1  PROJETO EXECUTIVO  - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITES DE 1,2,3,4 E 7 )        115.739,15 3,25%                 50,00              50,00                50,00             100,00             100,00                100,00                100,00                                  100,00 
2.2  PROJETO EXECUTIVO  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA (ITENS 5 E 6)          55.477,50 1,56%                 50,00              50,00                50,00             100,00             100,00                100,00                100,00                                  100,00 

Total (%):                   2,99                2,99                  6,10                9,09                10,68              19,77              26,19                  45,96                36,33                  82,29               17,72                                  100,01 
Total (R$):     3.566.575,72 100,00%        106.231,05     106.231,05       217.333,75      323.564,80        381.341,14      704.905,94      934.111,64           1.639.018    1.295.715,68        2.934.733,7       631.842,48                    3.566.575,72 

Hortolândia, 01 de julho de 2020
Local / Data


