MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: "IMPLANTACAO DO VIARIO DE LIGAGAO DA AV. AMELIA BASSO BREDA A RUA JOSE PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIGAO
DO CORREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FERREA"

LOCAL: HORTOLANDIA - SP

CONF

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

jan/21

BDI: 22%

ART: 28027230191475702

ITEM DESCngAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTg/lBJ:;:TARIO TOTAL C/BDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 6.979.950,97
1.1 |CANTEIRO DE OBRA RS 694.627,77
LOCAGAOQ DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, -
111 |1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 Mz | INXMES 68,00 R$ 1.069.92 | R 72.754,56
LOCACAG DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS,
142 |2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA UNXMES 66,00 R$ 983,21 | R$ 64.891,86
MiNIMA DE 13,80 M?
113  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 |  UNXMES 96,00 R$ 64972 | R$ 62.373,12
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO -
114 o e NOIAS DA CoT RS UNXMES 108,00 R$ 648,41 | R$ 70.028,28
115 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA e 130,00 RS 733.71 | RS 95.382,30
116 |LOCACAO DE VIAS, CALGADAS, TANQUES E LAGOAS e 21238558 | RS 1.55 | R$ 329.197.65
1.2 |ADMINISTRACAO LOCAL RS 6.285.323,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
121 |oome Ao e H 6.688,00 R$ 177,33 | R$ 1.185.983,04
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
122 oo e H 8.096,00 R$ 114,48 | RS 926.830,08
123 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A 5.096,00 R 65,00 | R 526.240,00
1.0.4 _|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1548800 | R 43.52 | R 674.037.76
125 [VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5832000 | R 32.00 | RS 1.918.728.00
126 |APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1654400 | R$ 28,40 | R$ 469.849,60
127 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.096,00 RS 2821 | R$ 228.388,16
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
128 | oo o EMENTARES H 6.688,00 R$ 53,12 | R$ 355.266,56
2 |TERRAPLENAGEM RS 11.444.212,04
2.1 |TERRAPLENAGEM E REMOCAO DE INTERFERENCIA RS 10.647.680,18
ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A
211 | 5|STANGIA MEDIA DE 1.0KM M3 12413358 | R$ 21,92 | RS 2.721.008,07
212 EESSXAQAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM " o093 | RS 1103 | R 65120403
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
213 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 55218262 | R$ 2,27 | R$ 1.253.454,55
214 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. G 11408625 | RS 123 [ Rs 140.326,09
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO -
215 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 113.02601 | R$ 9,59 | R$ 1.083.919,44
CARGA E TRANSPORTE.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL
216 | ATE 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 15240641 | R$ 145 | R 220.989,29
217 |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 6972113 | RS 10,91 | R$ 760.667,53
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
218 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 607.217.64 | R$ 2,27 | R$ 1.378.384,04
219  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 5168108 | RS 36,42 | RS 1.882.224,93
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO
2110 [TV oS M 1.135,53 R$ 1121 | R$ 12.729,29
CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES -
2111 |0 AMETRO (DAPL {50M-300M UN 257,00 R$ 753.85 | R$ 193.739,45
2142  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) v 1237317 | R$ 12,16 | R$ 150.457,75
2113 _|TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM e 518,66 RS 185,65 | RS 114.854.23
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAGAMENTO DE
2.1.14  [2,5M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME M 645,00 R$ 54,72 | R$ 35.294,40
FARPADO N2 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDAGOES E VALAS COM
2115 | b ROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M M3 720,04 R$ 6727 | R 48.437,09
22 |MURO DE CONTENCAO RS 796.532,76
221 |MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 49,00 R 211825 | R 103.794,25
222 |MURO DE ARRIMO H=2.50M. COM DRENAGEM M 84.50 R$ 3.711.28 [ R 313.603,16
223 |MURO DE ARRIMO H=3.50M. COM DRENAGEM M 55,00 R 6.893.37 | R 379.135.35
3 |DRENAGEM RS 7.137.772,95
31 |ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO RS 1.211.836,05
511 |ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM " R [ 1074 | Rs 286.509.69

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M
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CUSTO UNITARIO

ITEM DESCRlGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE C/BDI TOTAL C/BDI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
312 1\| E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 1055783 | R$ 3,54 | R$ 37.374.72
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERTATS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA
813 | CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA M3 9.235,41 R$ 7,00 | RS 64.647.87
LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
814 1pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MEXKM 4896269 | R$ 2,27 | RS 111.145,31
315 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 984676 | R$ 37,32 | R$ 367.481,08
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/ POTENGIA: 111 HP), LARGURA DE
316 [1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 765669 | R$ 10,36 | R$ 79.323,31
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
317 |ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 M 20319 | R$ 2237 | RS 45.455,62
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
318 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 474,51 R$ 2,27 | R$ 107,14
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE
319 |poreonno M3 41453 R$ 97,89 | R$ 40.578 34
3.1.10 _|BASE DE BRITA GRADUADA Ve 310,90 R 17572 [ R 54.631.35
3.1.11 _|IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE w2 207263 | R 11.69 | R 24.229.04
3.1.12_[IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 207263 | R 5.09 R 10.549.69
3.1.13 |RECICLAGEM EM USINA A FRIO COM ESPUMA ASFALTICA. m3 124,35 R 507.82 | R 75.582.42
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
3114 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 2,19 R$ 112774 | R$ 2.469,75
TRANSPORTE.
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 VB
3115 | U OADE O, M3 126,54 R$ 6,64 | R$ 840,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA
3116 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3.026,57 R$ 1,60 | R$ 4.842,51
3.1.17 _|ARRANCAMENTO E REMOCAO DE CANALIZAGAO 0 > 60CM W 23.16 RS 220,12 | R$ 5.097,98
32  |REDE DE DRENAGEM R$ 5.445.189,92
321 |ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO e 367525 | R 1775 R 65.235,69
322 |[ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO Ve 838079 | R 48.95 | R 410.239.67
323 |ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO Ve 8.921.11 R 82.83 | R 738.935.54
324 |[ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL Ve 165454 | R 97.80 | R 161.814.01
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS -
325 oo O O e Me 359812 | R$ 185,16 | R$ 666.413,06
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
326 |gAIx0 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 193,50 R$ 128,25 | RS 24.816,38
ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
327 |gAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 100850 | R$ 15443 | RS 155.742,66
ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
328 |1gAIx0 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 287700 | R$ 222,87 | R$ 641.196,99
ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
329 1gAIX0 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 165100 | R$ 346,52 | R$ 572.104,52
ASSENTAMENTO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
3210 [ O A o T b M 344,00 R$ 559,05 | R$ 192.313,20
3211 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA W3 171607 | R 176,96 | R 303.675.75
3212 |[BOCA DE LOBO SIMPLES UN 18,00 R 183587 | R 33.045.66
3.213 |BOCA DE LOBO DUPLA N 89,00 R$ 3.260.82 | R 290.212.98
INSTALACAO DE BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA,
3214 A OMENTO DA GRELTA UN 23,00 R$ 3.382,68 | RS 77.801,64
INSTALACAO DE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA NAO
3215 | ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA UN 14,00 R$ 3.909,73 | R$ 54.736,22
INSTALACAO DE BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA NAO-
3216 | ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA UN 5,00 R$ 5.268,03 | R$ 26.340,15
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAQ" DE FERRO FUND.
3247  |DUCTIL GL. MIN.D40O - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. UN 87,00 R$ 303,56 | R$ 26.409,72
NAO ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV.
3218 |POCO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M N 136,00 RS 4.413.76 | 7S 609.098.88
3.2.19 _[POCO DE VISITA TIPO 3 - 2.0 X 2,20 X 2.20M N 14,00 R$ 8.872.95 | RS 124.221.30
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,
3220 |EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS M 12,58 R$ 1653,58 | R$ 20.802,04
= 1,5X1,5 M. AF_12/2020
3221 |CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 162,00 R$ 964,04 | R$ 146.534,08
INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIATS -
3222 | ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO UN 152,00 R$ 130,94 | RS 19.902,88
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUGCTIL CLASSE
3223  |MINIMA 400 (40T) D=60OMM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS UN 152,00 R$ 351,09 | R$ 53.365,68
PLUV.
3004 |CAIXA COLETORA TIPO CX3 UN 5,00 RS 3.604.34 | RS 18.471,70
5205 |INSTALAGAO DE BOCA DE LEAG DUPLA GOM GRELHA ARTICULADA, N 200 RS 2.382.68 | RS 10.148.08

EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
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CUSTO UNITARIO

ITEM DESCngAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE C/BDI TOTAL C/BDI
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND.

3226 |DUCTIL CL. MiN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. UN 6,00 R$ 268,58 | R$ 1.611,48
ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV.

33 |MURO DE ALA RS 16.768,20
331 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 43,68 R$ 14581 | R$ 6.368,98
332 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 072 R$ 558,66 | R$ 402,24

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
333 |cOMO REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. KG 333,00 R$ 15,14 | R$ 5.041,62
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
334 |COMO REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. KG 178,00 R 13,26 | RS 2.360,28
335 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA W 5,14 RS 390,53 | R$ 2.007,32
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
336 |CarnoToRA v 5,14 R$ 114,35 | R$ 587,76
34 |CANALETA TRAPEZOIDAL DR-3B-5 RS 58.099,01
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 7.5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
341 |RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM M3 129,28 RS 7,39 | R$ 955,38
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
342 | SOLO NATURALY M2 529,98 R$ 7.4 | R$ 3.784,06
3.43 _|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO W 42,40 RS 8449 | R$ 3.582,38
3.4.4 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 44,97 R$ 418,20 | R$ 18.806,45
CANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
sas  |EANER Mo 44,97 R$ 114,35 | RS 5.142,32
3.4.6  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Me 120450 | Rg 12,16 | R$ 14.646,72
3.4.7 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM W 50,23 RS 185,65 | RS 11.181,70

35 |DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-10A-1 RS 43.215,55
251 ESL(J::LV:%% mANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU o 2a5 RS 99,81 | R$ 2.449,34
352 |ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA B 76,19 RS 485,08 | R$ 36.958,25
3.53 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO W 45.07 RS 84.49 | RS 3.807.96

3.6 |DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-11B RS 31.357,67

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 7.5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
361 |RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM M3 47,30 RS 7,39 | R$ 349,55
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
362 | 00 SOLO NATURALY M2 41,25 R$ 7.4 | R$ 294,53
363 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 2,06 R$ 558,66 | R$ 1.150,84
364 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M 76,01 R$ 14581 | R$ 11.083,02
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
365 |coOMO REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. KG 781,00 R$ 15,14 | R$ 11.824,34
36,6 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO W 12,07 RS 437,05 | R$ 5.275.19
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
367 |CarRoTORA v 12,07 R$ 114,35 | R$ 1.380,20

3.7 |RETIRADAS E DEMOLICOES DE DRENAGENS RS 38.723,48
3.71__ |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 11,07 RS 75,53 | R 836,12
3.72 _|DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 107,28 R$ 333.34 | R 35.760.72

CARGA E REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E
373 [T e M3 118,35 R$ 8,88 | R$ 1.050,95
374 _|REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIVEIRO KM MBXKM 721,94 RS 149 [ Rs 1.075,69
3.8 |SARJETAO DE CONCRETO RS 185.883,63
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
381 |RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM M3 239,52 R$ 7,39 | RS 1.770,05
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE
INTERFEOF{ENCIA R — - —
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
382 | xCERTO DO SOLO NATURALY M2 119760 | R$ 7,14 | RS 8.550,86
383 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 89,82 R$ 558,66 | R$ 50.178,84
384 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO W 508,98 RS 84,49 | RS 43.003,72
385 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 154,69 R$ 418,20 | R$ 64.691,36
TANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
386 |CarmoTRA v 154,69 R$ 114,35 | R$ 17.688,80
3.9 |ESCADAS HIDRAULICAS RS 106.699,44
ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM
391 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 89,12 RS 10,74 | RS 742,35
ESCAVAGAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM
392 | bROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M M3 67,02 RS 67,27 | R$ 4.508,44
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERTAIS
1A )
505 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA s 136,14 RS 700 | rs 05298

CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?®/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).
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CUSTO UNITARIO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE L TOTAL C/BDI
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA
894 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MM 37148 RS 227 | R$ 843.19
3.9.5 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M2 2,88 R$ 144,28 | R$ 415,53
3.9.6 |CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M# M2 2,88 R$ 398,07 | R$ 1.146,44
3.9.7 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL Mz 297,57 R$ 145,81 | R$ 43.388,68
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
3.9.8  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 1.956,00 R$ 18,02 | R$ 35.247,12
MONTAGEM.
3.9.9 [CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO Me 33,02 R$ 423,04 | R$ 13.968,78
3.9.10 E/;rigGI\TAESZO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM e 37,36 RS 114.35 | R$ 4.272.12
3.9.11 ;lél;‘l[;ﬁ_l?:?UTURAL COM PERFILADO TERMOPLASTICO EM PVC, N 16,06 RS 75.58 | R$ 1213.81
INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIARIO CENTRAL E LUIZ
4 Tl e R$ 2.247.641,73
41 [CICLOVIA R$ 1.147.538,31
EXECUCAO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM
411 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 955,43 R$ 1.082,48 | R$ 1.034.233,87
CONVENCIONAL, ARMADO.
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
12 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 955430 RS 207 | RS 1977740
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE
413 | GREGADO M3 955,43 R$ 97,89 | R$ 93.527,04
4.2 [FAIXA DE SERVICO R$ 83.830,47
421  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Mz 3.494,39 R$ 12,16 | R$ 42.491,78
422 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M2 222,67 R$ 185,65 | R$ 41.338,69
4.3 |PISTA DE CAMINHADA R$ 453.751,41
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
431  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 3.891,56 R$ 104,74 | R$ 407.601,99
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
32 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. Me 589156 RS 207 | Rs 805553
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE
433 | GREGADO M3 389,15 R$ 97,89 | R$ 38.093,89
44 [PISO DE TRANSICAO R$ 32.493,10
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
441 |TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M 260,88 R$ 16,63 | R$ 4.338,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
42 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MM %9784 RS 227 RS 903,10
443 |BASE DE BICA CORRIDA M3 26,09 R$ 150,19 [ R$ 3.918,46
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8
444  |CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM M2 260,88 R$ 89,44 | R$ 23.333,11
REJUNTE EM AREIA
4.5 [ACADEMIA ATI R$ 74.344,36
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
431 | TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M 532,83 R$ 16,63 | R$ 8.860,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
52  |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MM 736,86 RS 227 RS 167267
453 |BASE DE BICA CORRIDA M3 53,28 R$ 150,19 [ R$ 8.002,12
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
454  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 532,83 R$ 104,74 | R$ 55.808,61
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
4.6 [ESTACAO DE TREINO R$ 10.983,28
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
461 |TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M 390,01 R$ 16,63 | R$ 6.485,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
462  |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MM il RS 227 | RS 324,02
463 |PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAGAO M3 23.40 R$ 178,35 | R$ 4.173,39
MECANICA
47 _ [PLAYGROUND R$ 322.031,91
471  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Mz 14.486,63 R$ 12,16 | R$ 176.157,42
472 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM Ve 785,75 R$ 185,65 | R$ 145.874,49
4.8 [PISTA DE SKATE R$ 122.668,89
481  |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 47,00 R$ 61,20 | R$ 2.876,40
482 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO M3 801 RS 352.81 | RS 2.826,01
DE FORMA.
4.8.3 |LONA PLASTICA Mz 134,55 R$ 2,06 | R$ 277,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
4.8.4  |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,01 R$ 465,49 | R$ 3.728,57
ACABAMENTO.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
485  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 801,24 R$ 14,82 | R$ 11.874,38
MONTAGEM.
486 |LASTRO DE BRITA M3 1,34 R$ 171,65 | R$ 230,01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
4.8.7  |EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M3 1,59 R$ 628,89 | R$ 999,94
M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
488 |TIPODE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA M3 16,31 R$ 722,91 | R$ 11.790,66

MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
489 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 156140 | RS 14.82 | R$ 23.139,95
MONTAGEM.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
4810 |(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA M2 192,32 R$ 90,19 | R$ 17.345,34
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO PALHETA.
4811 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 137,05 R$ 2131 | R$ 2.920,54
4812 |POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 137,05 R$ 6,82 | R$ 934,68
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA,
4813 |COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA M3 073 R$ 3.25459 | R$ 2.375,85
COMPENSADA RESINADA.
4814 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 73,00 R$ 9,89 | R$ 721,97
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
4815 15| ANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. M2 3,50 R$ 123,28 | R$ 431,48
MONTAGEM E DESVMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
4816 |LANGE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 3,50 R$ 268,63 | R$ 940,21
RESINADA, 2 UTILIZACOES.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
4817 |bEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 192,32 R$ 7.21| R$ 1.386,63
400L.
EMBOCO OU MASSA UNICA EV ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
4818 |bANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA M2 192,32 RS 38,87 | R$ 7:475,48
DE 25 MM.
510 gzu/@\g@m BE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA " . R P 503,65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
ag20 A N e M2 192,32 R$ 16,86 | R$ 3.042,52
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
4821 |SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO M 37:40 R$ 499,04 | R$ 18.664,10
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
4822 114BUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 137,05 R$ 57.52 | RS 7.883,12
5  |PAVIMENTACAO R$ 30.374.003,36
51 |DEMOLICAO DE PAVIMENTO RS 737.804,50
DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIVENTO
511  |ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 Me 2739939 | R$ 22,37 | R$ 612.924,35
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VP, EM VIA URBANA
512 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 4878209 | R$ 227 | R$ 110.735,34
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
513 |COM REAPROVEITAMENTO. M2 802,77 R$ 17,62 | R$ 14.144,81
52 |PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEMRCC RS 1.733.936,70
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
521 | o o R & M2 865879 | R$ 19,97 | R$ 172.916,04
ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM
522 | UAMASIO RS Mo 250,77 R$ 11,31 | R$ 2.938,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VP, EM VIA URBANA
523 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 146625 | R$ 227 | R$ 8.328,39
524 |SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO ma 176 | R 179,08 | R 310.123,58
525 |BASE DE BRITA GRADUADA WE 176585 | R 175.72 | R 310.295.16
526 |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE w2 753473 | R 11.69 | R 88.080.99
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
527 | ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 334,56 R$ 1.066,28 | RS 356.734,64
528 |IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE w2 1613896 | A% 509 | R$ 82.147,31
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
529 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 334,56 R$ 112774 | R$ 377.296,69
TRANSPORTE.
3
52,10 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINFIEO BASCULANTE 10 M s oot ” PP 241316
(UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 VB, EM VIA
5211 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3xXKM 1602046 | RS 160 | RS 25.632,74
53 |PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC RS 16.395.639,37
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
531 | o o R M2 7792821 | RS 19,97 | RS 1.566.246,32
ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM
532 | AMASIOES Mo 463792 | R$ 11,31 | R$ 52.454,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VP, EM VIA URBANA
533 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 2515346 | R$ 227 | R$ 57.098,35
ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM
534 | AMASIOES Mo 1994149 | R$ 11,31 | R$ 205.538,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VP, EM VIA URBANA
535 |pPAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 1104112 | R$ 227 | R$ 250.814,84
536 |FUNDACAO DE RACHAO W3 1994149 | RS 189,38 | R$ 3.776.519,38
oan igiEE gi I;\CC)iF{EGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE s wosst08 | RS o789 | R | 356.475.89
Iy igiEE gi I;\CC)iF{EGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE s I 2743 | Fo 175021
oa9 |BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA s I 2078 | Fo 35.985.97

CONSTRUCAO CIVIL
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CUSTO UNITARIO
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIATS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA
5310 | CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA M3 1.731,76 R$ 7,00 | RS 12122,32
LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA
5311 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 901850 | R$ 2,27 | R$ 20.467,46
5.3.12 |BASE DE BRITA GRADUADA Ve 1126906 | RS 17572 | R$ 1.980.199,22
5313 |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE w2 67.61249 | RS 11.69 | R$ 792.728.01
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO
ASFALTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM
53.14 | ASFALTO ESPUMADO, FORNEGIMENTO E APLICAGAO, NAO INCLUI M3 466847 | RS 460,57 | R$ 2150.157,23
TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS
5315 |IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 13562498 | R$ 509 | RS 690.331,15
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
5316 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 271249 | R$ 1127,74 | R$ 3.058.983,47
TRANSPORTE.
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 WP
5317 | NIDADE: N3, M3 738096 | R$ 6.64 | RS 49.009,57
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA
5318 | JRBANA PAVIVENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 17708555 | R$ 160 | RS 283.304,88
54 |GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA RS 4.403.028,11
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
544 |INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM M 2023955 | R$ 65,25 | RS 1.320.630,64
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
542 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 187972 | RS 567,80 | R$ 1.067.305,02
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
EXECUGAO DE GICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM
543 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 962,39 R$ 1.082,48 | RS 1.041.767,93
CONVENCIONAL, ARMADO.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
544 | pPREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 659732 | R$ 207 | R$ 13.656,45
a8 E‘g?{EE gi I;\CC)EF{EGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE " b1 RS o789 | RS 27821415
DEMOLICAG MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE
546 |FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 Mo 84,43 R$ 261,82 | R$ 22.105,46
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
547 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 471,69 R$ 227 | R$ 1.070,74
548 |ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO W 244653 | RS 9.50 | 7S 4204204
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
549 " |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 202299 | R$ 2,27 | R$ 4.592,19
5440 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Me 1747240 | R$ 12,16 | R$ 212.464,38
5.4.11 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM Ve 873,62 R 18565 | R 162.187,55
5412  |DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-HO7/125. m 181900 | R 9292 [ R 169.021.48
5413 |GRAMA ARMADA TELA VEGETAL m2 137663 | R 28.80 | R 39.646.94
414 T&Fér\’i/llzgy;mo E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 17 X . 11027 | Re 2533 | R 28.123.14
55 |FRESAGEM E RECAPEAMENTO RS 5.620.981,18
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM,
551  |EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL FRESADO M2 4694275 | R$ 13,21 | R$ 620.113,73
ATE 10KM E VARRICAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M5, EM VIA URBANA
552 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3422255 | R$ 2,27 | R$ 7768519
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST.
553 | oo o m2 3312769 | R$ 79,18 | RS 2.623.050,49
554 | IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE w2 4674448 | RS 509 | RS 237.929.40
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
555 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 175885 | R$ 112774 | R$ 1.983.525,50
TRANSPORTE.
3
55,6 |CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 1 " 7508 | Fe Y 167876
(UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M5, EM VIA
557 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 4187382 | R$ 160 | RS 66.998,11
56 |ESTACIONAMENTO RS 1.014.141,96
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
561 | o SPORTE & PREPARG oG SUB LG M2 555195 | R$ 19,97 | R$ 110.872,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
562 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 333854 | R$ 227 | R$ 7.578,49
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM
563 |Cariot SoERTS Mo 943,71 R$ 11,31 | R$ 10.673,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
564 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 707783 | R$ 2,27 | R$ 16.066,67
565 |FUNDACAO DE RACHAO 3 943,71 RS 189,38 | RS 178.719,80
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE
566 |pac- Ol M3 377,48 R$ 97,89 | RS 36.951,52
567 |BASE DE BRITA GRADUADA W 525,07 RS 175,72 | 7S 92.423.45
EXECUGAO DE PAVIVMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
568  |pISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 350086 | R$ 11627 | RS 407.044,99
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6
569 |CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 Me 205109 | R$ 74,99 | R$ 153.811,24
FACES, COM REJUNTE EM AREIA
57 |GUARDA RODAS RS 244.989,96
571 |BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 m 338,36 RS 573,50 | R$ 194.049,46
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57.2 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 30 CM - COMPLETA M 461,00 R$ 110,50 | R$ 50.940,50

5.8 GUARDA CORPO R$ 182.464,38
5.8.1 _|GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 301,29 R$ 514,22 | R$ 154.929,34
582 [BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 279,00 R$ 71,61 | R$ 19.979,19
5.8.3 |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 301,29 R$ 25,08 | R$ 7.556,35

5.9 ALAMEDA R$ 41.016,70

ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGCAO, COMPACTACAO,
591 | TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.260,19 R$ 16,63 | R$ 20.956,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
592 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 499,03 R$ 2,27 | R$ 1.132,80
5.9.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 126,02 R$ 150,19 | R$ 18.926,94
6 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE R$ 1.300.894,52
6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 1.136.790,16
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS,
611 |D1sp ESTRUT APLIC. MEG. m2 7.122,97 R$ 143,12 | R$ 1.019.439,47
6.1.2 _|TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO un 69,00 R 68,38 | R 4.718,22
6.1.3 _ |SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 1.264,00 R 46,25 | R 58.460,00
6.1.4 _ |SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m2 1.107,80 R 4573 | R 50.659,69
6.1.5 _|TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO un 47,00 R 74,74 | R$ 3.512,78

6.2 SINALIZACAO VERTICAL R$ 135.703,75
6.2.1 _ |FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m2 76,82 R 701,37 | R$ 53.879,24
6.2.2 _|COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 76,82 R 56,60 | R$ 4.348,01
6.2.3 _|SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 675,00 R 114,78 | R$ 77.476,50

6.3 CALCADA COM E ACESSIBILIDADE R$ 28.400,61

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
6.3.1 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 37,62 R$ 567,80 | R$ 21.360,64
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO,
632 |ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA M 79,44 R$ 8862 | RS 7.039,97
7 PONTES - OAE R$ 2.981.595,60
7.1 FUNDACAO ESTACAS R$ 1.026.784,45
711 |ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURACAO EM SOLO - 130T M 1.016,50 R$ 333,52 | R 339.023,08
71 ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURACAO EM ROCHA - 130T M 265,50 R$ 1.193,20 | R 316.794,60
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERAO

713 || EVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM KG 64.100,00 R$ 0.51 | RS 32.691,00
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERAO

714 || EVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA M3 102,56 R$ 11751 | RS 12.051,83
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERAO

715 || EVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AGUA M3 32,05 R$ 30,60 | R$ 980,73
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERAO

7.1.6  |LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO KG 256,64 R$ 9,76 | R$ 2.504,81
N.18
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.1.7  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 800,33 R$ 18,02 | R$ 14.421,95
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.1.8  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 24.864,23 R$ 12,40 | R$ 308.316,45
MONTAGEM.
7.2 BLOCOS ESTACAS R$ 290.222,30
7.21__ |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 385,84 R$ 150,47 | R 58.057,34
7.2.2__|CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M2 102,93 R$ 45219 [ R 46.543,92
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

723 |3 OMBEAMENTO Me 102,93 R$ 169,12 | R$ 17.407,52
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.2.4  |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 568,57 R$ 18,02 | R$ 10.245,63
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.25  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 4.374,04 R$ 14,82 | R$ 64.823,27
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.2.6  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 573,47 R$ 12,40 | R$ 7.111,03
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.2.7  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - KG 3.005,72 R$ 11,69 | R$ 35.136,87
MONTAGEM.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

728 | OROAMENTO OU SAPATAS. M3 53,61 R$ 587,14 | R$ 31.476,58

7.2.9 |APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO DM? 124,76 R$ 155,66 | R$ 19.420,14
7.3 VIGAS DA OAE R$ 655.429,01
7.3.1__ |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 943,32 R$ 150,47 | R 141.941,36
7.3.2__|CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO E 104,16 R$ 45219 | R 47.100,11
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

733 |5OMREAMENTO M2 104,16 R$ 169,12 | R$ 17.615,54
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.3.4  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 12,00 R$ 18,02 | R$ 216,24
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.35  |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 5.846,45 R$ 14,82 | R$ 86.644,39
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.3.6  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 7.801,23 R$ 12,40 | R$ 96.735,25
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.3.7  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 223,40 R$ 11,69 | R$ 2.611,55

MONTAGEM.
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ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

738  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 2018175 | R$ 13,01 | R$ 262.564,57
MONTAGEM.
7.4 |TRANSVERSINAS DA OAE RS 128.976,47
7.41__|FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE W 270,86 RS 15047 | R 40.756,30
742 __|CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO W 40,16 R$ 45219 [ R 18.159.95
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

743 | AIMAMETO S Mo 40,16 R$ 169,12 | R$ 6.791,86
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

744  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 184,00 R$ 18,02 | R$ 3.315,68
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.45  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.154,41 R$ 14,82 | R$ 17.108,36
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

746  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 226209 | R$ 12,40 | R$ 28.049,92
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

7.47  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 126556 | RS 11,69 | R$ 14.794,40
MONTAGEM.

7.5 |LAJE / GUARDA RODA E VIGAS DA OAE RS 700.267,35

751 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE W 34548 RS 150,47 | R$ 51.984,38
CIMBRAMENTO METALICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - -

752 | T DOS MATERALS M3XMES 888329 | R$ 5,06 | R$ 44.949,45
CIMBRAMENTO METALICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM

753  |E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS M3 444165 | R$ 26,63 | R$ 118.281,14
MATERIAIS

754 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO e 187,94 RS 452,19 | R$ 84.984,59
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

755 |G v 187,94 R$ 169,12 | R$ 31.784,41
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

756  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 720,00 R$ 18,02 | R$ 12.974,40
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

757  |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 473158 | R$ 14,82 | R$ 70.122,02
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

758  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 2222749 | R$ 12,40 | R$ 275.620,88
MONTAGEM.

759 |CAMINHAO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE H 64,00 RS 14947 | R$ 9.566,08
7.6 |LAJE DE APROXIMACAO R$ 141.771,33
761 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M 68,80 R$ 14581 | R$ 10.031,73
762 __|CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO e 43,20 RS 452,19 | R$ 19.534.61
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

763 |AIMANETO Mo 43,20 R$ 169,12 | R$ 7.305,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

764  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 100,46 R$ 18,02 | R$ 1.810,29
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

765  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 420254 | R$ 12,40 | R$ 52.111,50
MONTAGEM.

766 |ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1.1 ma 064 RS 192701 | R$ 1.233,86
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFIL ELASTOMERICO E LABIOS

787 |pOLIMERICOS PARA OBRAS DE ARTE, MOVIMENTAGAO MAXIMA 40 MM M 64,00 R$ 777,24 | R$ 49.743,36

7.7 __|GUARDA CORPO RS 38.144,69
7.71__|GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" w2 70.73 RS 514,22 | R 36.370,78
7.72 _|ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 70.73 R$ 25.08 | R 1.773.91

8  |CANALIZACAO DE CORREGO R$ 13.827.959,30

81 |REMOCAO DE INTERFERENCIAS R$ 147.067,66

8.1.1__|RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL W 48,62 RS 30,48 | RS 1.481.94
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE

812 |FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 Ve 45,97 R$ 261,82 | R$ 12.035,87
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE

813 |FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 v 280,28 R$ 470,41 | R$ 131.846,51
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VP, EM VIA URBANA

814 |pPAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 750,37 R$ 227 | R$ 1.703,34

82 |FUNDACAO E ESTRUTURA RS 13.532.474,32
8.2.1 |FUNDACAO DE RACHAO M3 85369 | RS 189,38 | RS 1.616.729,48
8.22 _|LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 139905 | RS 176.96 | R 247.575.89
823 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37 R$ 558,66 | R$ 437.078,82
8.2.4 _|PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA ESP.0,06M m2 904,20 RS 285,85 | RS 258.465,57
825 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO e 213558 | R$ 437.05 | R$ 933.355.24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
826 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 8372062 | R$ 14,82 | RS 1.240.739,59
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
827 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 8435769 | R$ 12,40 | R$ 1.046.035,36
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
828  |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 306577 | R$ 11,69 | R$ 35.838,85
MONTAGEM.
829 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 1043617 | RS 9.14 | RS 95.386,59
5210 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM " oeer | R 11163 | RS 1 236.705.23

CIMBRAMENTO
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FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE
8211 |CONGRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEGAO 8,00Mz- INCLUSO M 30,00 R§  16.209,71 | RS 488.991,30
CARGA E TRANSPORTE
FORMEGIMENTO E LANGAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE
8212 |CONCRETO FECHADA - 8,50 x 3,50 x 1,00- SECAO 29,75 m? - INCLUSO M 167,70 R$  33.163,03 | R$ 5.561.440,13
CARGA E TRANSPORTE
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE
8213 [ e GVERGAL DE 2ok Me 384607 | R$ 23,64 | R$ 90.921,09
82.14 |DRENO COM AREIA GROSSA Ve 464,24 RS 133,70 | RS 62.068,89
TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
gats [T D O ons M 496,50 R$ 2281 | RS 11.325,17
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
CERT I M ennited ol e M 906,00 R$ 28,88 | RS 26.165,28
8.2.17 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Me 430710 | R$ 12,16 | R$ 52.374,34
82.18 |ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA e 186,17 RS 485,08 | RS 91.277.50
8.3 |DESVIO DE TRAFEGO PROVISORIO R$ 148.417.32
REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
831 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 148960 | R$ 207 | R$ 3.083,47
832 |BASE DE BRITA GRADUADA Ve 297,92 RS 175.72 | RS 52.350,50
8.33 |IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE w2 148960 | RS 5.09 | R$ 7.582.06
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
834 | ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 44,89 R$ 1.066,28 | RS 47.652,05
3
655 |CATIGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M s . R P 29674
(UNIDADE: M3).
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
836 |ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 M 148960 | RS 2237 | RS 33.322,35
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 VF, EM VIA URBANA
837 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 181945 | R$ 2,27 | R$ 4.130,15
9 |TRAVESSIAS DE PEDESTRES R$ 135.322,03
o1 Egmic\:/glzmo E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - o soees | R 2372 | R 118.999.92
92 |[ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS w2 97,95 RS 25,08 | R$ 2.456,59
9.3 [LAJE MISTA TRELICADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64 R$ 190,88 | R$ 13.865,52
10 |TRAVESSIA FERREA - OAE R$ 2.856.837,05
101 |INFRAESTRUTURA RS 1.064.527,30
10.1.1__|TUBULGES R$ 848.538,46
10.1.1.1_|[CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO Ve 153,14 RS 437,05 | R 66.929.84
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10112 [ALIMEOS M 153,14 R$ 169,12 | R$ 25.899,04
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.1.1.3 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 226,00 R$ 16,71 | R$ 3.776,46
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10114 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 156000 | RS 14.82 | R$ 23.119.20
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.1.1.5 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 228,00 R$ 12,40 | R$ 2.827,20
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10116 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 802200 | R$ 12,64 | R$ 101.398,08
MONTAGEM.
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10417 [CORE P Me 20,08 R$ 111,63 | R$ 224153
10.1.1.8_|FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE W 33487 RS 188,54 | RS 63.136,39
10.1.1.9_|ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO m3 149.99 R$ 3.728.32 | RS 559.210.72
1012 |ESTACAS METALICA R$ 215.988,84
70.1.2.1 |ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAQ kg 1996200 | RS 10.82 | R$ 215.988,84
102 |MESOESTRUTURA R$ 417.337,05
10.2.1 _|VIGA DE COROAMENTO RS 19.731,01
10.2.1.1 _|[CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO Ve 7.28 RS 452,19 | R 3.291,94
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10212 [ALIMEOE Mo 7,28 R$ 169,12 | R$ 1.231,19
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10213 [FORIAPANA Me 51,76 R$ 111,63 | R$ 5.777,97
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.2.1.4 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 170,00 R$ 18,02 | R$ 3.063,40
MONTAGEM.
ARMAGAG DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10215 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 381,00 R$ 16,71 | R$ 6.366,51
MONTAGEM.
1022 _|[MUROS DOS ENCONTROS RS 246.059,19
70221 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO e 56,00 RS 452.19 | R$ 25.322.64
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10222 [ e Mo 56,00 R$ 169,12 | RS 9.470,72
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10223 |COM oS Me 126,00 R$ 111,63 | RS 14.065,38
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10224 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 62,00 R$ 16,71 | R$ 1.036,02
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10225 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 821,00 R$ 14,82 | R$ 12.167,22
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10226 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 145500 | RS 12,40 | R$ 18.042,00

MONTAGEM.
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ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.2.2.7 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 2.547,00 R$ 13,01 | R$ 33.136,47
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.2.2.8 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 458,00 R$ 12,64 | R$ 5.789,12
MONTAGEM.
10.2.2.9 |[FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM. un 489,00 R 50,72 | R 24.802,08
10.2.2.10 |FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM. un 604,00 R 128,49 | R 77.607,96
10.2.2.11_|CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. kg 487,42 R 50,51 | R 24.619,58
10.2.3_|PLACAS DE CONTENCAO RS$ 49.242,36
10.2.3.1_|CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO Me 8,78 R$ 452,19 | R$ 3.970,23
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10232 |p oo HENTo Me 8,78 R$ 169,12 | R$ 1.484,87
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10233 | eei e o Mz 165,09 R$ 111,63 | R$ 18.429,00
10.2.3.4 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 161,00 R$ 9,14 | R$ 1.471,54
10.2.3.5 |LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. un 264,00 R$ 90,48 | R$ 23.886,72
10.2.4 _|CONTENGCAO PROVISORIA RS$ 102.304,49
10.2.4.1 |ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON m 594,00 R$ 124,81 | R$ 74.137,14
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2
10.2.4.2 |PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. UN 66,00 R$ 15,64 | R$ 1.032,24
FORNEC E INSTALACAO.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
10243 |£ 00N ECIMENTO E INSTALAGAO. M 600,60 R$ 45,18 | R$ 27.135,11
103 |SUPERESTRUTURA R$ 1.083.352,80
10.3.1__|VIGAS RS$ 378.350,04
10.3.1.1_|CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO Me 84,21 R$ 484,85 | R$ 40.829,22
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10312 | g e HENTO Me 84,21 R$ 169,12 | R$ 14.241,60
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
103103 | Ee s MENTO Mz 299,47 R$ 111,63 | R$ 33.429,84
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.4 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1.094,00 R$ 16,71 | R$ 18.280,74
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.5 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.790,00 R$ 14,82 | R$ 26.527,80
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.6 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 1.558,00 R$ 12,40 | R$ 19.319,20
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.7 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 3.852,00 R$ 11,69 | R$ 45.029,88
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.8 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 670,00 R$ 13,01 | R$ 8.716,70
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.9 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 2.617,00 R$ 12,64 | R$ 33.078,88
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.1.10 |PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 84,00 R$ 11,69 | R$ 981,96
MONTAGEM.
10.3.1.11_|ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO kg 3.782,00 R$ 24,81 | R$ 93.831,42
10.3.1.12_|APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) un 20,00 R$ 2.204,14 | R$ 44.082,80
10.3.2 |PLACAS PRE-MOLDADAS DA LAJE RS$ 696.183,35
10.3.2.1_|CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO Me 97,99 R$ 484,85 | R$ 47.510,45
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10322 |p e BENTo Me 97,99 R$ 169,12 | R$ 16.572,07
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10323 | eea e o Mz 596,00 R$ 111,63 | R$ 66.531,48
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.2.4 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 124,00 R$ 18,02 | R$ 2.234,48
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.2.5 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1.304,00 R$ 16,71 | R$ 21.789,84
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.2.6 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.903,00 R$ 14,82 | R$ 28.202,46
MONTAGEM.
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.2.7 |PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 9.038,00 R$ 12,40 | R$ 112.071,20
MONTAGEM.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
10.3.2.8 |PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 9.355,00 R$ 12,64 | R$ 118.247,20
MONTAGEM.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36,
10329 |gr bBINTURA KG 658,00 R$ 17,95 | R$ 11.811,10
10.3.2.10_|APOIO DE NEOPRENE SIMPLES DM3 138,52 R 128,64 | R 17.819,21
10.3.2.11 |CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm3 414,69 R 1427 | R 5.917,63
10.3.2.12_|LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P un 27,00 R$ 8.554,03 | R 230.958,81
10.3.2.13 |MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M m2 170,56 R$ 14,07 | R$ 2.399,78
10.3.2.14 |MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 90,48 R$ 137,66 | R$ 12.455,48
TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM -
10.3.2.15 |DIAMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 M 30,00 R$ 24,20 | R$ 726,00
E NBR 14692)
10.3.2.16 |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 16,00 R$ 58,51 | R$ 936,16
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ITEM DESCngAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTg/lBJ:;:TARIO TOTAL C/BDI
10.3.3 _|PLACAS DO PASSEIO RS 8.819,41
10.3.3.1 |[CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO Ve 1,00 RS 452,19 | R$ 452.19
LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
10332 [ALIMEROE Mo 1,00 R$ 169,12 | R$ 169,12
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM
10333 [(ORA PLANA Me 21,56 R$ 111,63 | R$ 2.406,74
10334 |BARRA DE ACO CA50 kg 124,00 RS 11.68 | RS 144832
10335 |LANGAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. un 48,00 R$ 90,48 | R$ 4.343,04
104 |DEMOLICAO DE LINHA FERREA RS 131.088,11
DEMOLICAO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE
1041 |MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, km 0,04 R§ 2018374 | RS 807,35
COM SEPARACAO E EMPILHAMENTO
ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A
1042 |0 A MEDIA DE b M3 336150 | R$ 21,92 | RS 73.684,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
1043 | bAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MIXKM 20.16900 | R$ 2,27 | R$ 45.783,63
1044 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 3 336150 | RS 123 RS 413465
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
1045 |\\JAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 80,00 R$ 83,48 | RS 6.678,40
105 |RECOMPOSICAO DE LINHA FERREA RS 103.137,29
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68,
1051 [COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA METRICA OU LARGA, DORMENTE DE km 0,04 R$  1.689.875,68 | R$ 67.595,03
MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAGAO RIGIDA A TIREFOND
FOSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO
1052 |MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PONTES, UN 23,00 R$ 716,07 | R$ 16.469,61
BITOLA METRICA OU LARGA, COM TR 68
1053 |BASE DE BRITA GRADUADA W 108,54 RS 175,72 | 7S 19.072.65
10.6 _ |GUARDA CORPO RS 57.394,50
1061 SEQ%EQ%ORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP- - 530 RS 105174 | Rs 56,057 74
1062 |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS w2 53,30 RS 25,08 | RS 1.336,76
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 6.523.990,84
111 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 373.143,84
1111 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 114,00 R$ 98,58 | R$ 11.238,12
11.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 114,00 R$ 79,87 | R$ 9.105,18
11.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAQAO ENS. 114,00 R$ 265,89 | R$ 30.311,46
11.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 114,00 R$ 170,71 | R$ 19.460,94
11.1.5 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 114,00 R$ 628,43 | R$ 71.641,02
11.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 74,00 R$ 597,47 | R$ 44.212,78
11.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 74,00 R$ 300,95 | R$ 22.270,30
11.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 74,00 R$ 199,82 | R$ 14.786,68
11.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 74,00 R$ 172,39 | R$ 12.756,86
11.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRAQAO ENS. 74,00 R$ 250,05 | R$ 18.503,70
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR
n1.11 DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA ENS. 87,00 R$ 235268 | RS 67.049,16
11112 |CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 158800 | R$ 20,03 | R$ 31.807,64
11.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 2.545.760,24
11.2.1 CONSULTOR H 3.712,00 R$ 487,60 | R$ 1.809.971,20
11.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.656,00 R$ 130,09 | R$ 735.789,04
11.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 3.284.960,36
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM
11.31 FQRMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAV|MENTAQAO E SISTEMA UN 383,00 R$ 8.576,92 | R$ 3.284.960,36
VIARIO
11.4 AS BUILT R$ 320.126,40
11.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 110,00 R$ 2.910,24 | R$ 320.126,40
TOTAL GERAL R$ 85.810.181,29

FONTES: TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (DEZ/2020), CPOS180 (NOV/2020), SIUB INFRA (JUL/2020), SIURB EDIF (JUL/2020), DER (SET/2020),

SICRO(JUL/2020)
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