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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 
1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 68,00

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 
2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 66,00

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 96,00

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 
CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNXMÊS 108,00

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 130,00
1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 212.385,58
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6.688,00

1.2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8.096,00

1.2.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.096,00
1.2.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15.488,00
1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58.320,00

1.2.6 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.544,00

1.2.7 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.096,00

1.2.8
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6.688,00

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 TERRAPLENAGEM E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

M3 124.133,58

2.1.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM 
JAZIDA

M³ 59.039,35

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 552.182,62

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 114.086,25

2.1.5
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. 

M3 113.026,01

2.1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL 
ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 152.406,41

2.1.7 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 69.721,13

2.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 607.217,64

2.1.9 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 51.681,08

2.1.10
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO 
OU CONCRETO

M 1.135,53

2.1.11
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM

UN 257,00

2.1.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 12.373,17

2.1.13 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 618,66

2.1.14
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 
2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 
FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 645,00

2.1.15
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M

M3 720,04

2.2 MURO DE CONTENÇÃO
2.2.1 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 49,00
2.2.2 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 84,50
2.2.3 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M 55,00

3 DRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M

M3 26.676,88

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBRA: "IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DE LIGAÇÃO DA AV. AMÉLIA BASSO BREDA À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA, COM TRANSPOSIÇÃO 
DO CÓRREGO JACUBA E PASSAGEM DA LINHA FÉRREA"

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP
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3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 10.557,83

3.1.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 9.235,41

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 48.962,69

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 9.846,76

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 7.656,69

3.1.7
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 2.031,99

3.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 474,51

3.1.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 414,53

3.1.10 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 310,90
3.1.11 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.072,63
3.1.12 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.072,63
3.1.13 RECICLAGEM EM USINA A FRIO COM ESPUMA ASFÁLTICA.                               m3 124,35

3.1.14
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 2,19

3.1.15
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 126,54

3.1.16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.026,57

3.1.17 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M 23,16
3.2 REDE DE DRENAGEM

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 3.675,25
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 8.380,79
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 8.921,11
3.2.4 ESCORAMENTO DE SOLO ESPECIAL M² 1.654,54

3.2.5
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - 
PROFUNDIDADE ATÉ 6 M

M² 3.599,12

3.2.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 193,50

3.2.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 1.008,50

3.2.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 2.877,00

3.2.9

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

M 1.651,00

3.2.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2

M 344,00

3.2.11 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.716,07
3.2.12 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 18,00
3.2.13 BOCA DE LOBO DUPLA UN 89,00

3.2.14
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 
EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 23,00

3.2.15
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA NÃO 
ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 14,00

3.2.16
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA NÃO-
ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 5,00

3.2.17
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 
DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 
NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 87,00

3.2.18 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 138,00
3.2.19 POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 14,00

3.2.20
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 
= 1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 12,58

3.2.21 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 152,00

3.2.22
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 152,00

3.2.23
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE 
MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS 
PLUV.

UN 152,00

3.2.24 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00

3.2.25
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 
EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 3,00
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3.2.26
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 
DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 
ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 6,00

3.3 MURO DE ALA 

3.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 43,68

3.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 0,72

3.3.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

KG 333,00

3.3.4
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 

KG 178,00

3.3.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 5,14

3.3.6
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 5,14

3.4 CANALETA TRAPEZOIDAL DR-3B-5

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 129,28

3.4.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 529,98

3.4.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 42,40

3.4.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 44,97

3.4.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 44,97

3.4.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 1.204,50

3.4.7 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 60,23
3.5 DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-10A-1

3.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. 

M3 24,54

3.5.2 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 76,19
3.5.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 45,07
3.6 DISSIPADOR DE ENERGIA -DR-11B

3.6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 47,30

3.6.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 41,25

3.6.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 2,06

3.6.4 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 76,01

3.6.5
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

KG 781,00

3.6.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 12,07

3.6.7
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 12,07

3.7 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES DE DRENAGENS
3.7.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 11,07
3.7.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 107,28

3.7.3
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 
VOLTA DE 1KM

M3 118,35

3.7.4 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 721,94
3.8 SARJETÃO DE CONCRETO 

3.8.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3 239,52

3.8.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

M2 1.197,60

3.8.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 89,82

3.8.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 508,98

3.8.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3 154,69

3.8.6
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 154,69

3.9 ESCADAS HIDRÁULICAS

3.9.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M

M3 69,12

3.9.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM 
PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M

M3 67,02

3.9.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 136,14
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3.9.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 371,45

3.9.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,88

3.9.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 2,88

3.9.7 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 297,57

3.9.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.956,00

3.9.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 33,02

3.9.10
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

M³ 37,36

3.9.11
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, 
PERFIL O-12

M 16,06

4
INFRAESTRUTURA DOS PARQUES LINEARES- VIÁRIO CENTRAL E LUIZ 
CAMILO CAMARGO

4.1 CICLOVIA

4.1.1
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  ARMADO.

M3 955,43

4.1.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 9.554,30

4.1.3
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 955,43

4.2 FAIXA DE SERVIÇO

4.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 3.494,39

4.2.2 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 222,67
4.3 PISTA DE CAMINHADA

4.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M2 3.891,56

4.3.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 3.891,56

4.3.3
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 389,15

4.4 PISO DE TRANSIÇÃO

4.4.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 260,88

4.4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 397,84

4.4.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 26,09

4.4.4
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 
REJUNTE EM AREIA

M² 260,88

4.5 ACADEMIA ATI

4.5.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 532,83

4.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 736,86

4.5.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 53,28

4.5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

M2 532,83

4.6 ESTAÇÃO DE TREINO

4.6.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 390,01

4.6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 142,74

4.6.3
PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA

M3 23,40

4.7 PLAYGROUND

4.7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 14.486,63

4.7.2 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 785,75
4.8 PISTA DE SKATE

4.8.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 47,00

4.8.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. 

M3 8,01

4.8.3 LONA PLÁSTICA M² 134,55

4.8.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 8,01

4.8.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 801,24

4.8.6 LASTRO DE BRITA M3 1,34

4.8.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 1,59

4.8.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 16,31
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4.8.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.561,40

4.8.10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

M2 192,32

4.8.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 137,05

4.8.12 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 137,05

4.8.13
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, 
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. 

M3 0,73

4.8.14 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 73,00

4.8.15
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. 

M2 3,50

4.8.16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

M2 3,50

4.8.17

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. 

M2 192,32

4.8.18

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. 

M2 192,32

4.8.19
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 

M2 192,32

4.8.20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

M2 192,32

4.8.21

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 37,40

4.8.22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

M 137,05

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO

5.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 27.399,39

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 48.782,09

5.1.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. 

M2 802,77

5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC

5.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 8.658,79

5.2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 259,77

5.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 1.466,25

5.2.4 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              m3 1.731,76
5.2.5 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 1.765,85
5.2.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.534,73

5.2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 334,56

5.2.8 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 16.138,96

5.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 334,56

5.2.10
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 669,15

5.2.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 16.020,46

5.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC

5.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 77.929,21

5.3.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 4.637,92

5.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 25.153,46

5.3.4
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 19.941,49

5.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 110.491,12

5.3.6 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 19.941,49

5.3.7
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 13.854,08

5.3.8
BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 1.731,76

5.3.9
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

M3 1.731,76
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5.3.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 1.731,76

5.3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 9.016,50

5.3.12 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 11.269,06
5.3.13 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 67.812,49

5.3.14

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM 
ASFALTO ESPUMADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS

M3 4.668,47

5.3.15 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 135.624,98

5.3.16
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 2.712,49

5.3.17
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 7.380,96

5.3.18
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 177.065,55

5.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA

5.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 20.239,55

5.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 1.879,72

5.4.3
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL,  ARMADO.

M3 962,39

5.4.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 6.597,32

5.4.5
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 2.842,11

5.4.6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 84,43

5.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 471,69

5.4.8 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 4.446,53

5.4.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 2.022,99

5.4.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 17.472,40

5.4.11 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 873,62
5.4.12 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.                                  m 1.819,00
5.4.13 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.376,63

5.4.14
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 
100CM (IE-3)

M 1.110,27

5.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO

5.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, 
EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO 
ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M2 46.942,75

5.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 34.222,55

5.5.3
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. 
LONGIT. 100 KN/M      

m2 33.127,69

5.5.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 46.744,48

5.5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 1.758,85

5.5.6
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 1.758,85

5.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 41.873,82

5.6 ESTACIONAMENTO 

5.6.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 5.551,95

5.6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.338,54

5.6.3
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M³ 943,71

5.6.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 7.077,83

5.6.5 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 943,71

5.6.6
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 
AGREGADO

M3 377,48

5.6.7 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 525,97

5.6.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

M2 3.500,86

5.6.9
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 
CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 
FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M² 2.051,09

5.7 GUARDA RODAS
5.7.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 338,36
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5.7.2 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA M 461,00

5.8 GUARDA CORPO
5.8.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 301,29

5.8.2 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 279,00

5.8.3 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 301,29
5.9 ALAMEDA

5.9.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 1.260,19

5.9.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 499,03

5.9.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 126,02

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

m2 7.122,97

6.1.2 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       un 69,00
6.1.3 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           m2 1.264,00
6.1.4 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             m2 1.107,80
6.1.5 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                         un 47,00
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 76,82
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 76,82
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 675,00
6.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE

6.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 37,62

6.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

M² 79,44

7 PONTES - OAE 

7.1 FUNDAÇÃO ESTACAS
7.1.1 ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T M 1.016,50
7.1.2 ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T M 265,50

7.1.3
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM

KG 64.100,00

7.1.4
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA

M3 102,56

7.1.5
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA

M3 32,05

7.1.6
MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO 
LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO 
N.18

KG 256,64

7.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 800,33

7.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 24.864,23

7.2 BLOCOS ESTACAS
7.2.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 385,84
7.2.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 102,93

7.2.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 102,93

7.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 568,57

7.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.374,04

7.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 573,47

7.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.005,72

7.2.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. 

M3 53,61

7.2.9 APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO DM³ 124,76
7.3 VIGAS DA OAE

7.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 943,32
7.3.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 104,16

7.3.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 104,16

7.3.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 12,00

7.3.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 5.846,45

7.3.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 7.801,23

7.3.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 223,40
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7.3.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 20.181,75

7.4 TRANSVERSINAS DA OAE
7.4.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 270,86
7.4.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 40,16

7.4.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 40,16

7.4.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 184,00

7.4.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.154,41

7.4.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.262,09

7.4.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.265,56

7.5 LAJE / GUARDA RODA E VIGAS DA OAE
7.5.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 345,48

7.5.2
CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3XMÊS 8.883,29

7.5.3
CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM 
E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS 
MATERIAIS

M3 4.441,65

7.5.4 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 187,94

7.5.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 187,94

7.5.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 720,00

7.5.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.731,58

7.5.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 22.227,49

7.5.9 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE H 64,00
7.6 LAJE DE APROXIMAÇÃO

7.6.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M² 68,80

7.6.2 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 43,20

7.6.3
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 43,20

7.6.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 100,46

7.6.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 4.202,54

7.6.6 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1                                                  m3 0,64

7.6.7
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFIL ELASTOMÉRICO E LÁBIOS 
POLIMÉRICOS PARA OBRAS DE ARTE, MOVIMENTAÇÃO MÁXIMA 40 MM

M 64,00

7.7 GUARDA CORPO
7.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 70,73
7.7.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 70,73

8 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO

8.1 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS
8.1.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 48,62

8.1.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 45,97

8.1.3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 280,28

8.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 750,37

8.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
8.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 8.536,96
8.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.399,05

8.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37

8.2.4 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 904,20
8.2.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 2.135,58

8.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 83.720,62

8.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 84.357,69

8.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.065,77

8.2.9 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 10.436,17

8.2.10
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 11.078,61
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8.2.11
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA DE 
CONCRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEÇÃO 8,00M²-  INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE

M 30,00

8.2.12
FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE 
CONCRETO FECHADA  - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO 
CARGA E TRANSPORTE

M 167,70

8.2.13
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 
31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M

M² 3.846,07

8.2.14 DRENO COM AREIA GROSSA M³ 464,24

8.2.15
TUBO PVC D=2"  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 496,50

8.2.16
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 906,00

8.2.17 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 4.307,10

8.2.18 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 188,17
8.3 DESVIO DE TRÁFEGO PROVISÓRIO

8.3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

M2 1.489,60

8.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 297,92
8.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.489,60

8.3.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

M3 44,69

8.3.5
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). 

M3 44,69

8.3.6
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 1.489,60

8.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 1.819,45

9 TRAVESSIAS DE PEDESTRES

9.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 
PATINÁVEL

KG 5.016,86

9.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 97,95
9.3 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64

10 TRAVESSIA FÉRREA - OAE

10.1 INFRAESTRUTURA
10.1.1 TUBULÕES

10.1.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 153,14

10.1.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 153,14

10.1.1.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 226,00

10.1.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.560,00

10.1.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 228,00

10.1.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 8.022,00

10.1.1.7
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 20,08

10.1.1.8 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 334,87
10.1.1.9 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO                                           m3 149,99
10.1.2 ESTACAS METÁLICA

10.1.2.1 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO                                            kg 19.962,00
10.2 MESOESTRUTURA

10.2.1 VIGA DE COROAMENTO
10.2.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 7,28

10.2.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 7,28

10.2.1.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 51,76

10.2.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 170,00

10.2.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 381,00

10.2.2 MUROS DOS ENCONTROS
10.2.2.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 56,00

10.2.2.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 56,00

10.2.2.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 126,00

10.2.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 62,00

10.2.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 821,00

10.2.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.455,00
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10.2.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.547,00

10.2.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 458,00

10.2.2.9 FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM.                                  un 489,00
10.2.2.10 FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM.                                   un 604,00
10.2.2.11 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.                                          kg 487,42

10.2.3 PLACAS DE CONTENÇÃO
10.2.3.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 8,78

10.2.3.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 8,78

10.2.3.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 165,09

10.2.3.4 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 161,00

10.2.3.5 LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      un 264,00

10.2.4 CONTENÇÃO PROVISÓRIA
10.2.4.1 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON                                                m 594,00

10.2.4.2
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 
PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 
FORNEC E INSTALAÇÃO.

UN 66,00

10.2.4.3
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 600,60

10.3 SUPERESTRUTURA
10.3.1 VIGAS

10.3.1.1 CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 84,21

10.3.1.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 84,21

10.3.1.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 299,47

10.3.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.094,00

10.3.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.790,00

10.3.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.558,00

10.3.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 3.852,00

10.3.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 670,00

10.3.1.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 2.617,00

10.3.1.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 84,00

10.3.1.11 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 3.782,00
10.3.1.12 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)                              un 20,00

10.3.2 PLACAS PRÉ-MOLDADAS DA LAJE
10.3.2.1 CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 97,99

10.3.2.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 97,99

10.3.2.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 596,00

10.3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

KG 124,00

10.3.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.304,00

10.3.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 1.903,00

10.3.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

KG 9.038,00

10.3.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. 

KG 9.355,00

10.3.2.9
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 
SEM PINTURA

KG 658,00

10.3.2.10 APOIO DE NEOPRENE SIMPLES DM3 138,52
10.3.2.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA                                                dm3 414,69
10.3.2.12 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 27,00

10.3.2.13 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M                    m2 170,56

10.3.2.14 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 90,48

10.3.2.15
TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - 
DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 
E NBR 14692)

M 30,00

10.3.2.16 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 16,00

10/11



ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

10.3.3 PLACAS DO PASSEIO
10.3.3.1 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 1,00

10.3.3.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 1,00

10.3.3.3
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM 
CIMBRAMENTO

M² 21,56

10.3.3.4 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 124,00

10.3.3.5 LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      un 48,00

10.4 DEMOLIÇÃO DE LINHA FÉRREA

10.4.1
DEMOLIÇÃO DE VIA, BITOLA LARGA, 1.667 DORMENTES DE 
MADEIRA/KM, TRILHO TR 68, BARRA COM 12 M DE COMPRIMENTO, 
COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO

km 0,04

10.4.2
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 
DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM

M3 3.361,50

10.4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 20.169,00

10.4.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 3.361,50

10.4.5
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 80,00

10.5 RECOMPOSIÇÃO DE LINHA FÉRREA 

10.5.1
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL DE TRILHOS TR 68, 
COMPRIMENTO DE 12 M, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, DORMENTE DE 
MADEIRA 1.750 UN/KM, FIXAÇÃO RÍGIDA A TIREFOND

km 0,04

10.5.2
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO COM EQUIPAMENTO 
MECANIZADO DE DORMENTES ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PONTES, 
BITOLA MÉTRICA OU LARGA, COM TR 68

UN 23,00

10.5.3 BASE DE BRITA GRADUADA M³ 108,54
10.6 GUARDA CORPO

10.6.1
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-
DE-C04/029.            

m 53,30

10.6.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 53,30

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 CONTROLE TECNOLÓGICO

11.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 114,00
11.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 114,00
11.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 114,00
11.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 114,00
11.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 114,00
11.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 74,00
11.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 74,00
11.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 74,00
11.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 74,00
11.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 74,00

11.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR 
DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 37,00

11.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 1.588,00

11.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO
11.2.1 CONSULTOR H 3.712,00

11.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.656,00

11.3 DETALHAMENTO DE PROJETO

11.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 
FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 
VIÁRIO

UN 383,00

11.4 AS BUILT
11.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 110,00

TOTAL GERAL
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