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FINAL DA O.A.E

ESTACA: 5+13.91

N=7470142.2562

E=273045.7708

INICIO DA O.A.E

ESTACA: 4+17.85

N=7470146.9745

E=273029.0053
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
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FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Antônio C. Fonseca
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1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTA:

297/2019

5060449378-SP

Eng. Márcio da Roberto Tonetti

28027230191044209
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ESTUDOS E PROJETOS DAS ESTRUTURAS DE OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - Locação de Blocos

Viário Central - (Marginal do Jacuba entre Av. Amélia Basso Breda e Rua

Nossa Senhora do Carmo)

Ponte Sobre o Córrego Vila Real
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