

INICIO DA O.A.E
ESTACA: 4+17.85
N=7470146.9745
E=273029.0053

1

2

3.80

48.55

40.67

4.18

5

11.00

40.82

6

7.30

1.30

0.60

0.80

SP.07

SP.08

FINAL DA O.A.E
ESTACA: 5+13.91
N=7470142.2562
E=273045.7708

BV

RG

FINAL DA O.A.E
ESTACA: 5+13.91
N=7470142.2562
E=273045.7708

NOTA:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



Projeto: **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA**

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

RRT/ART:	28027230191006499
CAU/CREA:	0600420948-SP

	Visto
--	-------

Elaboração:
Eng. Márcio da Roberto Tonetti

RRT/ART:	2802723019104
CAU/CREA:	5060449378-SP

	Visto
--	-------



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obras: Ponte Sobre o Córrego Vila Real

Local: Viário Central - (Marginal do Jacuba entre Av. Amélia Basso Breda e Rua Nossa Senhora do Carmo)	Nº
--	----

Nº Contrato:
297/2019

Título: ESTUDOS E PROJETOS DAS ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Locação de Blocos	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)

Código: DE-PB-ET2-02-OAE-005	
Data: 04/2020	Revisão: 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)

Escala:	Folha:
1:100	05/13