





LEGENDA:

-  REMANEJAMENTO DE POSTES - Quantidade Total: 02 Und.
-  REMOÇÃO DE ÁRVORES - Quantidade Total: 12 Und.

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



Projetista:  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA**

Coordenação/Elaboração:  
**Antônio C. Fonseca**

RRT/ART: 28027230191006499  
CALICREA: 0600420948-SP

Coordenação/Elaboração:  
**Eng. Antônio Carlos Oquendo Pereira**

RRT/ART: 28027230191049232  
CALICREA: 5060772753-SP



**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

Administração  
**Ângelo Perugini**  
2017-2020

Obra: **Ligação da Rua Amazonas (Existente) até a Rua Frederico Alves da Costa**

Local: **Rua Amazonas - Hortolândia - SP**

Nº Contrato:  
**297/2019**

Título: **Estudos e Projetos de Cadastros de Interferência - Planta**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO  
(CARIMBO E ASSINATURA)

Código:  
**DE-PB-ET2-04-CAD-001**

Data:  
**03/20**

Revisão:  
**02**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO  
(CARIMBO E ASSINATURA)

Escala:  
**1:500**

Folha:  
**01/01**

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO  
(CARIMBO E ASSINATURA)