



TRECHO	\varnothing 0,60m i = 1,50%	
EXTENSÃO	L=14,00	
COTA DO TERRENO	593,309	594,655
GREIDE PROJETADO	593,309	593,894
COTA DO FUNDO / DEGRAU	591,490 591,490	591,710 591,307
PROFUNDIDADE (m)	h=1,80m	h=2,18m

NOTA:
1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

<div><div><div>FDTNE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div></div>			<div><div><div><div><div></div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div></div><div>Administração Ângelo Perugini 2017-2020</div></div></div></div>		
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: Ligação da Rua Amazonas (Existente) até a Rua Frederico Alves da Costa		
			Local: Rua Amazonas - Hortolândia - SP		Nº Contrato: 297/2019
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Título: Estudos e Projeto de Drenagem - Perfil		Código: DE-PB-ET2-04-DRE-003
RRT/ART: 28027230191006499 CAU/CREA: 0600420948-SP			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		Data: 03/2020 Revisão: 2
Elaboração: Eng. Daril William de Souza			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		Escala: Folha:
RRT/ART: 28027230191070464 CAU/CREA: 5069130394-SP			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		H=1:500 V=1:50 03/07