
DATA BASE = mai/2021

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 6,00

1.1.2
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 6,00

1.1.3 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00

1.1.4 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 6,00

1.1.5 Placa de identificação para obra M2 10,00
1.1.6 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 10.621,63
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.320,00
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00

2 TERRAPLENAGEM

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 
DE 1,0KM

M3 11.377,79

2.1.2 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 4.625,96

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 106.981,09

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 11.377,79
2.1.6 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.625,96

2.1.7
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM 
DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 10.843,05

2.1.8 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 2.168,61

2.1.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26.500,41

2.1.10 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 3.036,05

2.1.11
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

M 150,00

2.1.12 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm UN 110,00

3 DRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 458,71

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 334,49

3.1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 139,78

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 999,43

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 246,95

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 71,98

3.2 REDE DE DRENAGEM
3.2.1 Escoramento de solo pontaletado M2 66,65
3.2.2 Escoramento de solo descontínuo M2 422,40

3.2.3
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 94,70

3.2.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 105,60

3.2.5 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 41,57

3.2.6 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00

3.2.7 BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00

3.2.8
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O 
FORNECIMENTO DA GRELHA

UN 4,00

3.2.9
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. 
MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. 
ÁGUAS PLUV.

UN 8,00

3.2.10 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 4,00

3.2.11 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 4,00

3.2.12
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 4,00

3.2.13
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 
(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 4,00

4 PAVIMENTAÇÃO

4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC

4.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 133,69

4.2.2 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 4,01
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4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 28,67

4.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 26,74

4.2.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,74

4.2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 659,14

4.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 20,05
4.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 111,55

4.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4,46

4.2.10
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 223,09

4.2.11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4,46

4.2.12
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 8,92

4.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 219,88

4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC

4.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.203,19

4.3.2 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 72,19

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 516,16

4.3.4 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 180,48

4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.290,43

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 180,48

4.3.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 180,48

4.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.448,83

4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 213,90
4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 26,74

4.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

M3 26,74

4.3.12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 26,74

4.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 191,19

4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 180,48
4.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.003,91

4.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
(RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 70,27

4.3.17
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 2.007,81

4.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 40,16

4.3.19
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 110,43

4.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.722,10

4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA

4.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 369,04

4.4.2
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  ARMADO.

M³ 181,33

4.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

M3 181,33

4.4.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.626,54

4.4.5 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 362,65
4.4.6 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 38,85

4.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 22,81

4.4.8 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 5.234,77

4.4.9 Terra vegetal orgânica comum M3 261,74
5 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO

5.1 CANALIZAÇÃO EM CONCRETO

5.1.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 1.580,12

5.1.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 316,02

5.1.3 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 158,01
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5.1.4
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA 
DO MATERIAL

M2 120,00

5.1.5 FORNECIMENTO  E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA  -BOMBEADO M3 440,18

5.1.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 44.429,01

5.1.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 3.781,01

5.1.8 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 1.279,15

5.1.9 Dreno com pedra britada M3 90,29

5.1.10
TUBO PVC D=2"  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 451,20

5.1.11
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 188,00

5.1.12
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 444,32

5.1.13 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.162,98

5.1.14 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M.      m2 5.060,09

5.1.15 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 386,87

5.1.16 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 38,69

5.1.17 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM                  m2 367,07

5.1.18 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"                       m3 244,65

5.1.19
TUBO PVC D=2"  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 40,00

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

m2 642,58

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 2,86
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 2,86
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 30,00
6.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE

6.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

M3 2,38

6.3.2
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em 
areia

M2 4,80

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO
7.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 8,00
7.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 8,00
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 8,00
7.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 8,00
7.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 8,00
7.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 4,00
7.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00
7.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00
7.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00

7.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 4,00

7.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 2,00

7.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 264,00
7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO

7.2.1 CONSULTOR H 216,00
7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00
7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO

7.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 
A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 23,00

7.4 AS BUILT
7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 8,00

TOTAL GERAL
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