
mai/21

22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 421.953,14R$                           

1.1 CANTEIRO DE OBRA 45.985,94R$                             

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 6,00 1.110,55R$          6.663,30R$                               

1.1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M²

UNMES 6,00 993,56R$             5.961,36R$                               

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00 660,95R$             3.965,70R$                               

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 

EXIGÊNCIAS DA CETESB
UNMES 6,00 680,64R$             4.083,84R$                               

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 746,74R$             7.467,40R$                               

1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 10.621,63 1,68R$                 17.844,34R$                             

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 375.967,20R$                           

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 177,78R$             106.668,00R$                           

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 63,28R$               45.561,60R$                             

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.320,00 32,90R$               142.128,00R$                           

1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 28,40R$               54.528,00R$                             

1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 28,21R$               27.081,60R$                             

2 TERRAPLENAGEM 962.565,79R$                           

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 962.565,79R$                           

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE 1,0KM
M3 11.377,79 24,33R$               276.821,63R$                           

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 4.625,96 12,38R$               57.269,38R$                             

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 106.981,09 2,49R$                 266.382,91R$                           

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 11.377,79 1,29R$                 14.677,35R$                             

2.1.6 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.625,96 6,59R$                 30.485,08R$                             

2.1.7
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM 

DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2 10.843,05 1,57R$                 17.023,59R$                             

2.1.8 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 2.168,61 12,18R$               26.413,67R$                             

2.1.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 26.500,41 2,49R$                 65.986,02R$                             

2.1.10 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 3.036,05 38,72R$               117.555,86R$                           

2.1.11
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 

CONCRETO
M 150,00 11,11R$               1.666,50R$                               

2.1.12
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 

(DAP)>15CM<30CM
UN 110,00 802,58R$             88.283,80R$                             

3 DRENAGEM 151.188,63R$                           

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 16.997,25R$                             

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 458,71 4,68R$                 2.146,76R$                               

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
M2 334,49 3,54R$                 1.184,09R$                               

3.1.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 139,78 7,55R$                 1.055,34R$                               

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 999,43 2,49R$                 2.488,58R$                               

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 246,95 37,81R$               9.337,18R$                               

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 71,98 10,91R$               785,30R$                                  

3.2 REDE DE DRENAGEM 134.191,38R$                           

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 66,65 20,17R$               1.344,33R$                               

3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M2 422,40 52,53R$               22.188,67R$                             

3.2.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 94,70 147,62R$             13.979,61R$                             

3.2.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 105,60 259,81R$             27.435,94R$                             

3.2.5 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 41,57 178,95R$             7.438,95R$                               

3.2.6 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 2.134,88R$          8.539,52R$                               

3.2.7 BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00 3.809,62R$          7.619,24R$                               

3.2.8
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O 

FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 4,00 3.881,20R$          15.524,80R$                             

3.2.9

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. 

MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. 

ÁGUAS PLUV.

UN 8,00 406,96R$             3.255,68R$                               

3.2.10 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 4,00 5.158,97R$          20.635,88R$                             

3.2.11 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 4,00 1.018,04R$          4.072,16R$                               

3.2.12
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 

EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 4,00 133,79R$             535,16R$                                  

3.2.13
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 

(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 4,00 405,36R$             1.621,44R$                               

4 PAVIMENTAÇÃO 744.968,62R$                           

4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 23.260,60R$                             

4.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 133,69 22,17R$               2.963,91R$                               

4.2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 

ABERTO
M3 4,01 12,70R$               50,93R$                                    
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4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 28,67 2,49R$                 71,39R$                                    

4.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 26,74 112,87R$             3.018,14R$                               

4.2.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 26,74 7,55R$                 201,89R$                                  

4.2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 659,14 2,49R$                 1.641,26R$                               

4.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 20,05 159,42R$             3.196,37R$                               

4.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 111,55 8,25R$                 920,29R$                                  

4.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 4,46 1.107,14R$          4.937,84R$                               

4.2.10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 223,09 2,59R$                 577,80R$                                  

4.2.11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 4,46 1.170,81R$          5.221,81R$                               

4.2.12 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). M3 8,92 7,33R$                 65,38R$                                    

4.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 219,88 1,79R$                 393,59R$                                  

4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 219.195,16R$                           

4.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.203,19 22,17R$               26.674,72R$                             

4.3.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 

ABERTO
M3 72,19 12,70R$               916,81R$                                  

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 516,16 2,49R$                 1.285,24R$                               

4.3.4
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 

ABERTO
M3 180,48 12,70R$               2.292,10R$                               

4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 1.290,43 2,49R$                 3.213,17R$                               

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 180,48 86,82R$               15.669,27R$                             

4.3.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 180,48 7,55R$                 1.362,62R$                               

4.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 4.448,83 2,49R$                 11.077,59R$                             

4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 213,90 105,49R$             22.564,31R$                             

4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 26,74 30,09R$               804,61R$                                  

4.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
M3 26,74 21,78R$               582,40R$                                  

4.3.12

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 26,74 7,55R$                 201,89R$                                  

4.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 191,19 2,49R$                 476,06R$                                  

4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 180,48 159,42R$             28.772,12R$                             

4.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 1.003,91 8,25R$                 8.282,26R$                               

4.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS

M3 70,27 528,22R$             37.118,02R$                             

4.3.17 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 2.007,81 2,59R$                 5.200,23R$                               

4.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 40,16 1.170,81R$          47.019,73R$                             

4.3.19 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). M3 110,43 7,33R$                 809,45R$                                  

4.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 2.722,10 1,79R$                 4.872,56R$                               

4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 502.512,86R$                           

4.4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

M 369,04 47,29R$               17.451,90R$                             

4.4.2
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  ARMADO.
M³ 181,33 1.201,59R$          217.884,31R$                           

4.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
M3 181,33 572,03R$             103.726,20R$                           

4.4.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
M2 3.626,54 2,20R$                 7.978,39R$                               

4.4.5 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 362,65 105,49R$             38.255,95R$                             

4.4.6 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 38,85 9,49R$                 368,69R$                                  

4.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 22,81 2,49R$                 56,80R$                                    

4.4.8 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.234,77 12,74R$               66.690,97R$                             

4.4.9 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 261,74 191,41R$             50.099,65R$                             

5 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO  R$                       2.418.509,11 
5.1 CANALIZAÇÃO EM CONCRETO 2.418.509,11R$                        

5.1.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 1.580,12 190,66R$             301.265,68R$                           

5.1.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 316,02 178,95R$             56.551,78R$                             

5.1.3 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M3 158,01 468,30R$             73.996,08R$                             

5.1.4
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM POSTERIOR RETIRADA 

DO MATERIAL
M2 120,00 271,93R$             32.631,60R$                             
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5.1.5 FORNECIMENTO  E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA  -BOMBEADO M3 440,18 503,60R$             221.674,65R$                           

5.1.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 44.429,01 15,32R$               680.652,43R$                           

5.1.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 3.781,01 104,42R$             394.813,06R$                           

5.1.8
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E 

TRANSVERSAL DE 27KN/M
M2 1.279,15 26,36R$               33.718,39R$                             

5.1.9 DRENO COM PEDRA BRITADA M3 90,29 120,11R$             10.844,73R$                             

5.1.10
TUBO PVC D=2"” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 451,20 24,12R$               10.882,94R$                             

5.1.11
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 188,00 30,99R$               5.826,12R$                               

5.1.12
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 

CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 444,32 57,10R$               25.370,67R$                             

5.1.13 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.162,98 31,56R$               36.703,65R$                             

5.1.14 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M.      m2 5.060,09 40,77R$               206.299,87R$                           

5.1.15 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 386,87 190,66R$             73.760,63R$                             

5.1.16 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 38,69 178,95R$             6.923,58R$                               

5.1.17 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM                  m2 367,07 204,46R$             75.051,13R$                             

5.1.18 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"                       m3 244,65 697,23R$             170.577,32R$                           

5.1.19
TUBO PVC D=2"” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 40,00 24,12R$               964,80R$                                  

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 103.296,81R$                           

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 93.855,23R$                             

6.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.
m2 642,58 146,06R$             93.855,23R$                             

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.650,17R$                               

6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 2,86 879,12R$             2.514,28R$                               

6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 2,86 62,48R$               178,69R$                                  

6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 30,00 165,24R$             4.957,20R$                               

6.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE 1.791,41R$                               

6.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
M3 2,38 572,03R$             1.361,43R$                               

6.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA 

DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
M2 4,80 89,58R$               429,98R$                                  

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 410.059,97R$                           

7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 26.546,84R$                             

7.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 8,00 99,80R$               798,40R$                                  

7.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 8,00 80,89R$               647,12R$                                  

7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 8,00 268,07R$             2.144,56R$                               

7.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 8,00 171,87R$             1.374,96R$                               

7.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 8,00 634,91R$             5.079,28R$                               

7.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 4,00 601,83R$             2.407,32R$                               

7.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00 303,27R$             1.213,08R$                               

7.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00 201,37R$             805,48R$                                  

7.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00 173,70R$             694,80R$                                  

7.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 4,00 252,24R$             1.008,96R$                               

7.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 

ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 2,00 2.374,84R$          4.749,68R$                               

7.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 264,00 21,30R$               5.623,20R$                               

7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 168.111,60R$                           

7.2.1 CONSULTOR H 216,00 488,45R$             105.505,20R$                           

7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 130,43R$             62.606,40R$                             

7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 194.933,05R$                           

7.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 

A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
UN 23,00 8.475,35R$          194.933,05R$                           

7.4 AS BUILT 20.468,48R$                             

7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 8,00 2.558,56R$          20.468,48R$                             

TOTAL GERAL 5.212.542,07R$                        

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

fonte: tabela de referência SINAPI-MAR/2021, CPOS 181 -FEV/2021, SIURB INFRA- JAN/2021, SIURB EDIF -JAN/2021, 

DER-MAR/2021
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