MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

CNF

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

OBJETO: VIARIO DO LAGO DA FE jun/21
LOCAL: RUA VITORIA DA CONQUISTA - RUA DA CONFIBRA - HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 342.862,91
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ 52.390,91
LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1
1.1.1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 6,00 R$ 1.131,39 | R$ 6.768,34
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
1.1.2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 UNMES 6,00 R$ 1.032,77 | R$ 6.196,62
M2
1.1.3 LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 6,00 R$ 668,74 | R$ 4.012,44
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGCAO CONFORME
114 EXIGENCIAS DA CETESB UNMES 6,00 R$ 687,12 | R$ 412272
115 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 10,00 R¢ 759,82 | R$ 7.598,20
1.1.6 LOCAGCAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 13.078,78 R$ 1,81 | R$ 23.672,59

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 290.472,00
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 R$ 177,78 | R$ 128.001,60
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 R$ 63,28 | R{ 60.748,80
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,00 R$ 32,90 | R$ 47.376,00
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 R$ 28,40 | R{ 27.264,00
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 R$ 28,21 | R$ 27.081,60

2 TERRAPLENAGEM R$ 1.015.470,86

2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 658.255,40

211 ggciAo\/é\Mng MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA M3 474378 RS 24,33 | RS 115.416.47
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA

21.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 65.226,98 R$ 2,57 | R$ 167.633,34

21.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 4.743,78 R$ 1,35 | R$ 6.404,10

21.4 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 3.954,76 R$ 6,59 | R$ 26.061,87
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM

215 DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 9.023,64 R$ 157 | RS 14.167,11

2.1.6 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 2.707,09 R$ 12,18 | R$ 32.972,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

21.7 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 44.856,48 R$ 2,57 | R$ 115.281,15

2.1.8 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 3.789,93 R$ 38,72 | R$ 146.746,09

219 EEEEQE¢ODE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU M 50,00 RS 1111 | RS 555,50
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO

2.1.10 (DAP)>15CM<30CM UN 41,00 R$ 805,31 | R$ 33.017,71

2.2 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 357.215,46
2.2.1 FUNDACAO DE RACHAO M3 276,50 R$ 190,66 | R$ 52.717,49
2.2.2 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 27,65 R{ 178,95 | R$ 4.947.97
223 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM m2 442,40 R$ 204,46 | R$ 90.453,10
224 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" m3 252,17 R$ 697,23 | R$ 175.820,49

TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
22.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 140,00 R$ 24,12 | RS 3.376,80
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
226 CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,30 R$ 57,86 | R$ 3.199.66
227 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M m2 718,90 R$ 37,14 | R$ 26.699,95
3 DRENAGEM R$ 289.567,69
3.1 ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO R$ 34.208,42
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
811 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE M3 963,98 R$ 4.95| RS 477,70
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
312 QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 520,85 R$ 3,54 | R$ 1.843,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.1.3 CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 421,34 R$ 7,81 | R$ 3.290,67
A 2.8 M8/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
314 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 3.054,72 R$ 2,57 | R$ 7-850,63
315 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 386,82 R$ 37,91 | R$ 14.664,35
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 M,
316 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 155,82 R$ 11,47 | R$ 1.787,26
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.

3.2 REDE DE DRENAGEM R$ 240.425,48
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 418,81 R$ 22,92 | R$ 9.599,13
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 538,26 R$ 57,67 | R{ 31.041,45
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 157,50 R$ 97,76 | R$ 15.397,20

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
3.24 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 135,10 R$ 160,60 | R$ 21.697,06
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
3.25 DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 168,90 R$ 284,13 | R$ 47.989,56
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
3.2.6 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 63,87 R$ 178,95 | R¢ 11.429,54
3.2.7 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00 R$ 2.134,88 | R$ 8.539,52
3.2.8 BOCA DE LOBO DUPLA UN 9,00 R{ 3.809,62 | R 34.286,58
3.2.9 POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 9,00 R$ 5.158,97 | R$ 46.430,73
3.2.10 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 9,00 R{ 1.018,04 | R$ 9.162,36
INSTALACAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO,
3.2.11 EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO UN 9.00 R$ 133,79 | R$ 1.204,11
5212 FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 UN 9.00 RS 405.36 | RS 3.648.24

(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV.
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LOCAL: RUA VITORIA DA CONQUISTA - RUA DA CONFIBRA - HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
3.3 MUROS ALAS R$ 3.120,56
3.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 6,78 R$ 171,65 | R$ 1.163,79
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
3.3.2 RADIERS. AF 08/2017 M3 0,11 R$ 587,75 | R$ 64,65
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
333 REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. KG 52,00 R$ 18,86 | R$ 980,72
ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
335 REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. KG 29,00 R$ 16,80 | R$ 487,20
3.3.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,79 R$ 417,96 | R$ 330,19
3.3.8 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,79 R$ 119,00 | R$ 94,01
3.4 ESCADAS HIDRAULICAS R$ 11.813,23
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
3.4.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE M3 9.52 R$ 4,95 | R$ 47,12
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
340 ’I\EASCAVAQAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M3 9.24 RS 6131 | RS 566,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.4.3 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 18,76 R$ 7,81 | R$ 146,52
A 2.8 Me/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
3.4.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 136,01 R$ 257 | R$ 349,55
3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,38 R$ 151,60 | R$ 57,61
3.4.6 CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M8 M3 0,38 R{ 453,77 | R$ 172,43
3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 39,03 R$ 104,42 | R$ 4.075,51
3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 263,00 R$ 14,25 | R$ 3.747,75
3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 4,34 R$ 457,41 | R$ 1.985,16
3.4.10 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,34 R{ 119,00 | R$ 516,46
3.4.11 JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLASTICO EM PVC, PERFIL O-12 M 1,91 R$ 77,81 | R$ 148,62
4 PAVIMENTACAO R$ 2.030.938,72
4.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTO R$ 52.763,17
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO,
4141 INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E M2 1.408,98 R$ 2597 | R$ 36.591,21
DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
4.1.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 6.292,59 R$ 2,57 | R$ 16.171,96
4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXiVEL SEM RCC R$ 124.708,82
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTACAO,
4.2.1 TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 633,15 R$ 22,17 | RS 14.036,94
420 iggé¥éQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 18.99 RS 14.24 | R$ 270,42
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
4.2.3 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 137,68 R$ 2,57 | R$ 353,84
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
4.2.4 MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 126,63 R$ 115,60 | RS 14.638,43
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
425 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 126,63 R$ 7,81 | R$ 988,98
A 2.8 Me/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
4.2.6 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.954,28 R$ 257 | R$ 7.592,50
427 BASE DE BRITA GRADUADA M3 94,97 R$ 159,42 | R$ 15.140,12
4238 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 557,56 R$ 16,45 | R$ 9.171,86
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
4.2.9 DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 22,30 R$ 125049 | R$ 27.885,93
4210 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.115,13 R$ 257 | R$ 2.865,88
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
4.2.11 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 22,30 R$ 1.321,39 | R$ 29.467,00
4212 ,\cﬂ/;;%GA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M8 (UNIDADE: M3 44.60 RS 764 | RS 34074
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
4213 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.040,52 R$ 1.88 | RS 1.956,18
4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXiVEL COM RCC R$ 1.140.099,12
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
431 TRANSPORTE E PREPAR® DO SUB-LEITO M2 5.698,34 R$ 22,17 | R$ 126.332,20
432 §EEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 341,90 R$ 14,24 | R$ 4.868,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
4.3.3 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.478,78 R$ 257 | R$ 6.370,46
434 §EEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 854.75 RS 1424 | RS 12.171.64
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
4.3.5 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6.196,94 R$ 2,57 | R$ 15.926,14
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
4.3.6 PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 854,75 R$ 88,82 | RS 75.918,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
437 CAMINHAO BASCULANTE 6 M8 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 854,75 R$ 7,81 | R$ 6.675,60
A 2.8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
438 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 19.941,32 R$ 2,57 | R$ 51.249,19
4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.013,04 R¢ 105,49 | R¢ 106.865,59
4310 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 126,63 R$ 30,09 | R$ 3.810,30
4311 BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO M3 126,63 RS 21.78 | RS 2.758,00

CIVIL
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OBJETO: VIARIO DO LAGO DA FE jun/21
LOCAL: RUA VITORIA DA CONQUISTA - RUA DA CONFIBRA - HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4312 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 126,63 R$ 7,81 | R$ 988,98
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4313 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 918,07 R$ 2,57 | R$ 2.359,44
4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 854,75 R$ 159,42 | R$ 136.264,25
43.15 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.018,07 R$ 16,45 | R$ 82.547,25
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFALTICO
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO,
43.16 FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS M3 351,26 R$ 52822 | R$ 185.542,56
SERVICOS
4317 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 10.036,13 R$ 257 | R$ 25.792,85
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
4318 |DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 200,72 R$  1.321,39 | R$ 265.229,40
3 .
4319 E)AQ;RGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3 551,99 RS 764 | RS 4.217.20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
4320 Ip)\VIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 12.877,93 R$ 1,88 | R$ 24.210,51
4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA R$ 244.391,86
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
441 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM M 1.259,76 R$ 68,95 | R$ 86.860,45
BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
4.4.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 169,99 R$ 611,63 [ R$ 103.970,98
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
4.4.3 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 1.699,93 R$ 2,23 | R$ 3.790,84
44.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 169,99 R$ 105,49 | R$ 17.932,25
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO,
4.4.5 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M3 7,28 R$ 299,06 | RS 2177,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.4.6 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 59,13 R$ 2,57 | RS 151,96
447 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 176,69 R$ 949 | R$ 1.676,79
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.4.8 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 104,91 R$ 2,57 | RS 269,62
449 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.151,87 R$ 13,73 | R$ 15.815,18
4.4.10 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M3 57,59 R$ 203,97 | R$ 11.746,63
4.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO R$ 468.975,75
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS
4.5.1 ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOGCAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAO M2 3.329,24 R$ 1404 | RS 46.742,53
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.5.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3.883,51 R$ 2,57 | RS 9.980,62
453 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M m2 1.664,62 R$ 80,24 | R$ 133.569,11
454 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 4.993,86 R$ 257 | R$ 12.834,22
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
455 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 199,75 R$  1.321,39 | R$ 263.947,65
3 .
456 E)AQ;RGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M (UNIDADE: M3 199.75 RS 764 | RS 526,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
4.5.7 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 199,75 R$ 1,88 | R$ 375,53
5 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE R$ 75.706,46
5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 22.607,43
5.1. SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. m2 196,54 R$ 33,90 | R$ 6.662,71
5.1. SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 249,37 R$ 63,94 | R$ 15.944,72
5.2 SINALIZACAO VERTICAL RS 37.403,47
5.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m2 16,98 R$ 879,12 | R$ 14.927 46
522 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 16,98 R$ 62,48 | R$ 1.060,91
5.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 129,60 R$ 165,24 | R$ 21.415,10
5.3 CALCADA COM E ACESSIBILIDADE R$ 1.553,54
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
531 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 2,54 R$ 611,63 | RS 1.553,54
5.3 LOMBADAS R$ 14.142,02
5.3.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 150,06 R$ 257 | R$ 385,65
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
532 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 10,02 R$ 1.321,39 | RS 13.240,33
3 .
533 ,\cﬂ/;;%GA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 (UNIDADE: M3 10,02 RS 764 | RS 76,56
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MB, EM VIA URBANA
534 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 233,77 R$ 188 | R$ 439,49
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 304.231,06
6.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 15.901,48
6.1.1 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 4,00 R$ 99,80 | R$ 399,20
6.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 4,00 R$ 80,89 | R$ 323,56
6.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 4,00 R$ 268,07 | R$ 1.072,28
6.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 4,00 R 171,87 | R$ 687,48
6.1.5 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 4,00 R$ 634,91 | R$ 253964
6.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 4,00 R 601,83 | R$ 2.407,32
6.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00 R$ 303,27 | R$ 1.213,08
6.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00 R 201,37 | R$ 805,48
6.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00 R$ 173,70 | R$ 694,80
6.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 4,00 R 252,24 | R$ 1.008,96
6411 ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ENS. 2,00 R$ 237484 | R$ 4.749,68

ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: VIARIO DO LAGO DA FE

CNF

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

jun/21
LOCAL: RUA VITORIA DA CONQUISTA - RUA DA CONFIBRA - HORTOLANDIA - SP 22,00%
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
6.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 120.421,92
6.2.1 CONSULTOR H 144,00 R$ 488,45 | R$ 70.336,80
6.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00 R{ 130,43 | R{ 50.085,12
6.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 152.556,30
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO
6.3.1 A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAGCAO E SISTEMA VIARIO UN 18,00 R$ 8.475,35 | R$ 152.556,30
6.4 AS BUILT R$ 15.351,36
6.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 6,00 R$ 2.558,56 | R{ 15.351,36
TOTAL GERAL R$ 4,058.777,70

fonte: tabela de referéncia SINAPI-MAI/2021, CPOS 182 -JUL/2021, SIURB INFRA- JAN/2021, SIURB EDIF -JAN/2021, DER-

MAR/2021
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