MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

CNF

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

OBJETO: VIARIO DO LAGO DA FE jun/21
LOCAL: HORTOLANDIA - SP
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ g
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ =
114 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 UNMES 6.00
o LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 ’
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
1.1.2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 UNMES 6,00
M2
1.1.3 LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 6,00
114 BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGCAO CONFORME UNMES 6.00
o EXIGENCIAS DA CETESB ’
1.1.5 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 10,00
1.1.6 LOCAGCAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 13.078,78
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,00
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00
2 TERRAPLENAGEM
2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
211 ggciAo\/é\Mng MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA M3 474378
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
21.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 65.226,98
21.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 4.743,78
21.4 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 3.954,76
215 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM M2 0.023.64
o DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE e
216 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 2.707,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
21.7 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 44.856,48
2.1.8 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 3.789,93
519 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU M 50.00
o CONCRETO ’
2110 CORTE, RECORTE E REMOGCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO UN 4100
(DAP)>15CM<30CM ’
2.2 FUNDACAO E ESTRUTURA
2.2.1 FUNDACAO DE RACHAO M3 276,50
2.2.2 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 27,65
223 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM m2 442,40
224 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" m3 252,17
005 TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - M 140.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
206 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, M 5530
< CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
227 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M m2 718,90
3 DRENAGEM
3.1 ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
511 (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM M3 963.98
e ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE ’
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
312 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR M2 520 85
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). ’
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.1.3 CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 421,34
A 2.8 M8/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Mg, EM VIA URBANA
314 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MBXKM 3.054,72
3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 386,82
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
316 DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, M3 155 82
o PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 ’
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
3.2 REDE DE DRENAGEM
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 418,81
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 538,26
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 157,50
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
3.2.4 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 135,10
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
3.25 DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 168,90
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
3.2.6 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 63,87
3.2.7 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00
3.2.8 BOCA DE LOBO DUPLA UN 9,00
3.2.9 POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 9,00
3.2.10 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 9,00
5211 INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, UN 9.00
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO ’
5212 FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 UN 9.00

(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV.
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3.3 MUROS ALAS
3.3.1 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 6,78

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

332 RADIERS. AF_08/2017 M3 0.1
333 ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO KG 5200
- REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. ’
335 ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO KG 29 00
- REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. ’
3.3.7 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 0,79
3.3.8 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,79
3.4 ESCADAS HIDRAULICAS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE 3,0 M
3.4.1 (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM M3 952
o ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE ’
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5
342 M M3 9,24
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.4.3 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 18,76
A 2,8 M3/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
3.4.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 136,01
3.45 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,38
3.4.6 CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M3 M3 0,38
34.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 39,03
3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 263,00
3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 4,34
3.4.10 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,34
3.4.11 JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLASTICO EM PVC, PERFIL O-12 M 1,91
4 PAVIMENTACAO
4.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTO
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO,
411 INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E M2 1.408,98
DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
412 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6.292,59
4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEM RCC
421 ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTAGAO, M2 633.15
" TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO ’
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
422 ABERTO M3 18,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.23 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 137,68
404 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE M3 126.63

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
425 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 M3 126,63
A 2,8 M3/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

4.26 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.954,28
4.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 94,97
4.2.8 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 557,56
429 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA M3 22,30

DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

4.2.10 EXECUCAOQO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.115,13

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA

4.211 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 22,30
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE:
4212 M3) M3 44,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
4213 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.040.52
4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC
431 ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTAGAO, M2 5.698.34
- TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO o
430 §EEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 341,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.33 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2.478,78
43.4 §EEQ¥SQAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 854,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.35 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6.196,94
436 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE M3 854.75

PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.3.7 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 854,75
A28 M3/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

438 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 19.941,32

4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.013,04

4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 126,63
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO

4.3.11 CIVIL M3 126,63
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.3.12 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 M3 126,63

A28 M3/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

4313 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 918,07
4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 854,75
4.3.15 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.018,07
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFALTICO
4316 (RAP) RECICLADO EM USINA~COM~ATE 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, M3 351.26
e FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS ’
SERVICOS
4.3.17 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 10.036,13
4318 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA M3 200.72
" DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ’
4319 E/SFGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3 551,99
4.3.90 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 12.877.93

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
441 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM M 1.259,76
BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

4.4.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

M3 169,99

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
4.4.3 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 169993

4.4.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 169,99

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO,

4.4.5 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 7,28

446 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 59 13
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). ’

447 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 176,69

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

4.4.8 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 104,91
4.4.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.151,87
4.4.10 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M3 57,59
4.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO
45.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASEALTICO COM ESPESSURA ATE,SCM, EMVIAS M2 3.329.94
e ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOGCAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRICAO B
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.52 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3.883,51
453 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M m2 1.664,62
454 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 4.993,86
455 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA M3 19975
- DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ’
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE:
45.6 M3) M3 199,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
4.57 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 199,75
5 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE
5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
5.1.1 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. m2 196,54
5.1. SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 249,37
5.2 SINALIZACAO VERTICAL
5.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m2 16,98
5.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 16,98
5.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 129,60
5.3 CALCADA COM E ACESSIBILIDADE
531 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M3 254
e MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ’
5.3 LOMBADAS
5.3.1 EXECUCAOQO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 150,06
532 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA M3 10.02
- DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ’
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE:
5.3.3 M3) M3 10,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
534 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 233,77
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 CONTROLE TECNOLOGICO
6.1.1 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 4,00
6.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 4,00
6.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAQO ENS. 4,00
6.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 4,00
6.1.5 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 4,00
6.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 4,00
6.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 4,00
6.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 4,00
6.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 4,00
6.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 4,00
6.1.11 ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ENS. 2.00

ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
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6.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO
6.2.1 CONSULTOR H 144,00
6.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00
6.3 DETALHAMENTO DE PROJETO
6.3.1 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO UN 18.00
- A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAGCAO E SISTEMA VIARIO ’
6.4 AS BUILT
6.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 6,00

TOTAL GERAL
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