SECAO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO
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SECAO TIPICA

(1) REVESTIMENTO DE CBUQ 0.03m
(2) IMPRIMAGAO LIGANTE

OBS: OBRIGATORIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTERIORMENTE A APLICAGAO DA IMPRIMAGAO LIGANTE

SECAO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS

S \ ESCALA
QUANTITATIVOS
RUA LRUA | EXTENSAO (m) | RECAPE (m?) | FRESAGEM (m?)
R. CARLOS ROBERTO DE MELO L=8,20 188,98 1614,97 1614,97
RUAJ L=8,30 178,26 1.516,57 1.516,57
« R. AMELIA DE CAMARGO BLUMER L=8,40 472,86 3.967,28 3.967,28
Q R. WILSON VASCO MAZON L=8,25 522,30 4.515,39 4.515,39
RUA EUCLIDES PIRES DE ASSIS L=7,80 102,18 879,23 879,23
LEVANTAMENTO DO NIVEL DA TAMPA DO POCO DE PR TAUPAD EN FERRD
VISITA EM RELACAQ AO PAVIMENTO PAVINENTD EXISTENTE FUNDIDD DReo TOTAL 1.464,68 12.761,88 12.761,88
_ 7 .\\_/ . _ OBS: AS EXTENSOES E AREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXILIO
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