






QUANTITATIVOS			
RUA	L RUA (m)	EXTENSÃO (m)	FRESAGEM (m³)
RUA CANADÁ	L= 8,50 a 8,60	448,06	3.784,33
TOTAL		448,06	3.784,33

OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXÍLIO DO SOFTWARE AUTOCAD



		<b>ADMINISTRAÇÃO</b> <b>ANGÉLO PERUGINI</b> 2021-2024	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>DE HORTOLÂNDIA</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>COORDENADOR</b> <b>RAFAEL ANTONIO TONELLO</b>		<b>ASSISTENTE</b>	
<b>GERENTE</b> <b>PROJETO DE RECREAMENTO DE VAS PUBLICAS</b>		<b>PROJETO DE RECREAMENTO DE VAS PUBLICAS</b>	
<b>TÍTULO</b> <b>PLATA GERAL DE RESQUE DE VAS - COLETA INICIAL</b>		<b>COLETA INICIAL</b>	
<b>VALOR DO CONTRATO</b> <b>R\$ 3.479.145,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETECENTOS E NOventa e QUATRO MIL REAIS)</b>		<b>VALOR DO CONTRATO</b> <b>R\$ 3.479.145,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETECENTOS E NOventa e QUATRO MIL REAIS)</b>	
<b>INDICAÇÃO</b> <b>EXERCÍCIO</b>		<b>INDICAÇÃO</b> <b>EXERCÍCIO</b>	
<b>RECURSOS</b> <b>RECURSOS</b>		<b>RECURSOS</b> <b>RECURSOS</b>	
<b>DATA</b> <b>10-02-2021</b>		<b>DATA</b> <b>10-02-2021</b>	
<b>ASSINATURA</b> 		<b>ASSINATURA</b> 	
<b>LOCAL</b> <b>02/02</b>		<b>LOCAL</b> <b>02/02</b>	