MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO CRAM BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
LOCAL: RUA ALBERTO GOMES N° 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLANDIA / SP. DATA BASE: MAIO
Data da Elaboragéo: 14/07/2021 RRT: SI10763136R01

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Prego Preco Total (R$)

Unitario (R$)

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 8,00 786,74 6.293,92
1.2 |LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO M2 229,34 15,95 3.657,97
SUB-TOTAL 9.951,89
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 40,20 30,85 1.240,17
55 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 14,91 10,55 157,30
AF_12/2017
53 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 33,91 66,18 2.244,16
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.4 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,22 227,62 50,08
25 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 3,41 413,86 1.411,26
26 |RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 1,08 64,18 69,31
57 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 94,03 26,05 2.449,48
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL M2 248,65 13,76 3.421,42
2.8
QUALQUER
59 |REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 248,65 3,92 974,71
|FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 11,28 327,11 3.689,80
2.10
AF_12/2017
511 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 91,08 10,04 914,44
ATE 1KM
515 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA M3xKMm [ 564,70 2,51 1.417,40
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 18.039,53
3 |MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E M3 26,12 24,65 643,86
TRANSPORTE
32 |EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO M3 26,12 10,35 270,34
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.3 |ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM CAMPO | M3 70,62 23,73 1.675,81
ABERTO
3.4 |TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 70,62 30,04 2.121,42
SUB-TOTAL 4.711,43
4 |INFRA-ESTRUTURA
41 |ESTACAS
411 |ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 25CM M 225,00 63,51 14.289,75
42 |MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA CORTE DE BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
424 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 33,83 113,94 3.854,59
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
425 |ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 51,89 40,78 2.116,07
FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 67,29 38,26 2.574,52
423
AF_04/2016
424 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 1,99 269,76 536,82
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM M3 20,55 7,23 148,58
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
425 |pE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA M3XKM 71,93 0,79 56,82
4.26 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
4.2.7 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 20,55 1,36 27,95
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Item

Descrigdo dos Servigos Unid.

Quant.

Preco
Unitario (R$)

Preco Total (R$)

4.2.8

. . . M3
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

20,55

30,04

617,32

4.3

FORMA, AGO E CONCRETO

4.3.1

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

45,18

98,14

4.433,97

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

120,76

84,75

10.234,41

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE KG
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

141,77

24,56

3.481,87

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.102,89

19,45

21.451,21

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

17,83

16,39

292,23

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M3
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

16,79

498,14

8.363,77

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, M3
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

22,32

884,76

19.747,84

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA M2
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

252,43

45,24

11.419,93

SUB-TOTAL

103.647,65

SUPERESTRUTURA

ARMADURA DE AGO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

24,67

6.985,80

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

23,24

164,07

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

34,68

21,72

753,25

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

855,19

19,35

16.547,93

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

78,77

16,22

1.277,65

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

17,36

15,32

265,96

5.2

FORMA DE MADEIRA

5.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

117,02

49,34

5.773,77

522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

87,74

64,85

5.689,94

CONCRETO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM M3
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

482,71

3.031,42

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES M3
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

440,75

3.953,53

5.4

LAJES DE FORRO E PISO
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LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 M2
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

130,64

151,62

19.807,64

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 M2
(12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

44,79

169,92

7.610,72

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

385,95

21,52

8.305,64

SUBTOTAL

80.167,32

PAREDES E PAINEIS

6.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

275,94

96,50

26.628,21

6.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

10,42

115,61

1.204,66

6.3

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO M2
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

145,36

13.723,44

6.4

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, M2
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

339,98

1.370,12

6.5

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

200,38

2.468,68

SUB-TOTAL

45.395,11

ESQUADRIAS DE MADEIRA

71

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, UN
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

469,35

938,70

7.2

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

1.067,42

4.269,68

7.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

858,74

1.717,48

7.4

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA UN
ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSIVEL,
PADRAO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS,
COMPLETO - 100 X 210 CM

803,44

2.410,32

7.5

PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACICA P/PINTURA(L=111CM) UN

2.373,43

2.373,43

7.6

PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN

1,00

1.318,63

1.318,63

7.7

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, UN
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

2,00

364,11

728,22

7.8

PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 M2
FOLHAS, TRILHO DE ALUMINIO

396,04

1.291,09

7.9

PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO - UN
60 X 160 CM

1.041,20

2.082,40

SUB-TOTAL

17.129,95

ESQUADRIAS METALICAS/ VIDROS

8.1

JANELAS
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Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Uni t:(ié:(()R& Preco Total (R$)
8.1.1  |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM M2 7,50 403,93 3.029,48
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
8.1.2  [JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, M2 4,58 800,14 3.664,64
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
8.1.3 |RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 16,00 45,85 733,60
8.1.4 [INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 7,50 522,71 3.920,33
AF_01/2021_P
8.1.5 [CAIXILHO EM FERRO COM VENTILACAO PERMANENTE, SOB MEDIDA M2 1,80 908,64 1.635,55
8.1.6 [INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE M2 19,48 340,75 6.637,81
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
8.2 |PORTAS
8.2.1 |RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1,89 45,85 86,66
8.2.2 [PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, M2 3,99 492,70 1.965,87
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019
8.2.3 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO M2 1,68 615,40 1.033,87
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
824 1bORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 25,20 1.387,84 34.973,57
8.2.5 [CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA - BRANCO M2 2,94 1.065,20 3.131,69
8.2.6 [INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE M2 28,14 501,30 14.106,58
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
8.3 |PORTOES
8.3.1 |PORTAO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM M2 5,00 2.314,67 11.573,35
8.4 |ELEMENTOS METALICOS
8.4.1 |GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES M 10,85 755,48 8.196,96
DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
8.4.2 |CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO DE 1 1/2" M 4,20 441,28 1.853,38
8.5 |ELEMENTOS DA FACHADA
8.5.1 [CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM AGO M2 30,71 272,67 8.373,70
GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO
SUB-TOTAL 104.917,04
9 COBERTURA
9.1 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM KG 2.789,23 20,26 56.509,80
PINTURA
9.2 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 291,13 101,23 29.471,09
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
9.3 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 582,26 18,65 10.859,15
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
94 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA M2 44,97 97,34 4.377,38
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
SUB-TOTAL 101.217,42
10 |[REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
10.1 |REVESTIMENTOS DE PAREDE
10.1.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 537,75 4,35 2.339,21
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.1.2 i M2 420,25 36,25 15.234,06
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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10.1.3

Quant.

Preco
Unitario (R$)

Preco Total (R$)

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

117,50

30,37

3.568,48

10.1.4

A M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

117,50

71,88

8.445,90

10.1.5

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2
AF_06/2014

74,74

13,32

995,54

10.2

REVESTIMENTOS DE FORRO

10.2.1

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

115,09

5,72

658,31

10.2.2

. M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

115,09

48,93

5.631,35

10.3

REVESTIMENTOS EXTERNOS

10.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

267,31

4,35

1.162,80

10.3.2

. M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

267,31

36,25

9.689,99

SUB-TOTAL

47.725,64

1

PISOS

1.1

PISOS INTERNOS

11.1.1

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3

11,83

688,76

8.148,03

11.1.2

REGULARIZAGCAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2

169,02

34,57

5.843,02

11.1.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014

169,02

50,39

8.516,92

11.1.4

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

132,59

1.132,32

11.2

PISOS EXTERNOS

11.21

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM PISOS OU RADIERS, M3
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

130,96

375,86

11.2.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

604,75

1.735,63

11.2.3

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

42,52

122,03

SUB-TOTAL

25.873,81

12

INSTALAGOES HIDRAULICAS

12.1

AGUA FRIA

12.1.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

59,72

26,45

1.579,59

12.1.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

9,48

19,79

187,61

12.1.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

31,15

22,77

709,29

12.1.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , UNID.
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

66,24

132,48
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12.1.5

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, UNID.
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

78,55

314,20

12.1.6

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID.
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

148,32

12.1.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID.
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10,58

21,16

12.1.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID.
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13,90

27,80

12.1.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UNID.
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

14,00

7,42

103,88

12.1.10

JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 1/2", UNID.
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

7,00

25,30

177,10

12.1.11

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL | UNID.
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13,47

13,47

12.1.12

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UNID.
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

16,71

16,71

12.1.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UNID.
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10,81

54,05

12.1.14

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X | UNID.
1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

25,93

25,93

12.2

APARELHOS E METAIS

12.21

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UNID.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

99,09

297,27

12.2.2

PURIFICADOR DE PRESSAO ELETRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRE- UNID.
PINTADA E TAMPO EM AGO INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE
REFRIGERAGAO DE 2 L/H - SIMPLES

1.301,51

3.904,53

12.2.3

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UNID.
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

141,26

847,56

1224

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO| UNID.
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

109,89

659,34

12.2.5

DUCHA CROMADA SIMPLES UNID.

92,22

92,22

12.2.6

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UNID.
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

130,93

392,79

12.2.7

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UNID.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

25,56

25,56

12.2.8

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UNID.
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

531,06

3.186,36

12.2.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO | UNID.
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

183,53

367,06

12.2.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO | UNID.
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

177,40

177,40

12.2.11

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO | UNID.
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

93,50

841,50

12.2.12

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UNID.
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

54,56

163,68

12.2.13

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID.
AF_01/2020

41,73

125,19
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12.2.14 [ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 6,00 45,10 270,60
AF_01/2020
12.2.15 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UNID. 10,00 11,49 114,90
INSTALAGAO. AF_01/2020
12.3 |REDE DE ESGOTO
12.3.1 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN M 56,56 49,92 2.823,48
100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
12.3.2 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 0,62 55,31 34,29
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
12.3.3 |TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 32,78 58,88 1.930,09
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.3.4 |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE M 30,25 49,21 1.488,60
REFORGADA ‘R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.3.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA | UNID. 8,00 43,23 345,84
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
12.3.6 |TIL (TUBO DE INSPECAO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, UNID. 2,00 148,16 296,32
DN 100 X 100 MM. AF_12/2020
12.3.7 |SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E | UNID. 6,00 166,42 998,52
INSTALAGAO. AF_01/2020
12.3.8 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UNID. 2,00 15,47 30,94
INSTALAGAO. AF_01/2020
12.3.9 |SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2* UNID. 6,00 193,78 1.162,68
12.4 |AGUAS PLUVUIAIS
12.4.1 |SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN M 24,60 89,25 2.195,55
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
12.4.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UNID. 6,00 454,97 2.729,82
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
12.4.3 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 195,12 57,57 11.233,06
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
12.4.4 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 28,00 123,26 3.451,28
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
12.4.5 |RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, M 138,79 80,68 11.197,58
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SUB-TOTAL 54.895,60
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1  |IMPLANTAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 5,50 8,03 44,17
13.1.1 N
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 2,50 15,50 38,75
13.1.2 N
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 0,50 21,11 10,56
13.1.3 N
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 28,80 46,88 1.350,14
13.1.4 N
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 107,20 88,92 9.532,22
13.1.5 N
HEPR 90°C
13.1.6 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 17,30 61,92 1.071,22
1347 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UNID. 2,00 313,57 627,14
FUNDO, 60X60CM
13.1.8 |CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA UNID. 3,00 75,79 227,37
13.1.9 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 3,00 158,97 476,91
13.1.10 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA UNID. 2,00 55,26 110,52
DO CABO DE 35MM? A 50MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
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13.1.11 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UNID. 1,00 42,72 42,72
35MM?2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
13112 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, UNID. 4,00 74,32 297,28
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
13113 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, UNID. 4,00 669,67 2.678,68
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A
13.1.14 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TE’RMICO E MAGNETICO FIXOS, UNID. 3,00 649,18 1.947,54
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A
13115 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UNID. 3,00 64,65 193,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.1.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UNID. 4,00 72,46 289,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13117 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UNID. 15,00 14,11 211,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.1.18 [DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 16,00 236,11 3.777,76
13.1.19 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 18,00 254,79 4.586,22
13.1.20 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 4,00 246,49 985,96
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 1,50 15,31 22,97
13.1.21 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.1.22 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 M 0,50 17,47 8,74
MM, COM ACESSORIOS
13.1.23 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 M 17,40 35,18 612,13
MM, COM ACESSORIOS
13.1.24 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 2,00 17,00 34,00
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
13.1.25 [ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 16,10 36,01 579,76
13.1.26 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4" COM M 10,00 243,26 2.432,60
ACESSORIOS
13.1.27 |FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 1,00 60,50 60.50
13.1.28 |[FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 1,00 156,04 156,04
13.1.29 [REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO UNID. 1,00 257,73 257,73
13.1.30 REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE UNID. 1,00 103,75 103,75
PASSAGEM
13.1.31 |REMOGAO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIAMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM M 968,60 5.78 5.579,14
13.2 |ENTRADA DE ENERGIA - CPFL
13.2.1 |AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UNID. 1,00 4.413,31 4.413,31
CATEGORIA C-5
13.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO/COMANDO EM CHAPA PINTADA - EMBUTIR
13.3.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, UNID. 2,00 627,24 1.254,48
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
13.3.2 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 2,00 61,87 123,74
13.3.3 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,25 29,03 65,32
13.3.4 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 14,00 36,42 509,88
13.3.5 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 64,00 35,54 2.274,56
13.3.6 |TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8" (10MM) UN 2,00 33,22 66,44
13.3.7 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 2,00 13,68 27,36
13.3.8 |PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,24 398,98 95,76
COMPACTO 4MM
13.3.9 [QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,80 1.548,57 1.238,86
ESMALTADA
13.3.10 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,77 146,14 112,53
13.3.11 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00 36,42 254,94
13.3.12 |[REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 44,00 35,54 1.563,76
13.3.13 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 4,00 17,42 69,68
13.3.14 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 1,00 17,36 17,36
13.3.15 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 4,00 13,68 54,72
13.3.16 |PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,24 398,98 95,76
COMPACTO 4MM
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13.3.17 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,30 1.548,57 464,57
ESMALTADA
13.3.18 |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,52 146,14 222,13
13.3.19 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00 36,42 254,94
13.3.20 [REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 20,00 35,54 710,80
13.3.21 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? UN 4,00 21,68 86,72
13.3.22 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 5,00 17,42 87,10
13.3.23 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 1,00 17,36 17,36
13.3.24 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM2 UN 4,00 13,68 54,72
13.3.25 [PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,15 398,98 59,85
COMPACTO 4MM
13.4 |ILUMINAGAO E TOMADAS
13.4.1 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 82,00 18,83 1.544,06
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.4.2 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 41,00 25,09 1.028,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.4.3 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 82,00 15,48 1.269,36
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.4.4 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA , METALICA, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 22,55 45,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.5 |ACESSORIOS DE USO GERAL
13.51 VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 8,70 12,80 11136
13.5.2 |CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UN 5,00 22,41 112,05
13.5.3 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (MACHO) UN 82,00 18,96 1.554,72
13.5.4 |PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V (FEMEA) UN 82,00 20,36 1.669,52
13.6 |CABOS
13.6.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 1.279,40 4,25 5.437,45
HEPR 90°C
13.6.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 1.550,20 6,16 9.549,23
HEPR 90°C
13.6.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 65,40 15,50 1.013,70
HEPR 90°C
13.7 |CAIXA DE PASSAGEM
13.7.1 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN. 15,00 142,16 2.132,40
FUNDO, 30X30CM
13.8 |DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO
13.8.1 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 15,00 44,12 661,80
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.8.2 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 12,00 67,05 804,60
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.8.3 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 97,00 19,57 1.898,29
13.8.4 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 7,00 23,66 165,62
13.8.5 |TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - UN 4,00 208,28 833,12
ELETRODUTO PVC RIGIDO
13.9 |DISPOSITIVO ELETRICO DE SOBREPOR
13.9.1 |AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 984,60 984,60
13.9.2 |CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTENCIA BLINDADA UN 3,00 553,18 1.659,54
13.10 |ELETROCALHAS
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO CRAM

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

LOCAL: RUA ALBERTO GOMES N° 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLANDIA / SP.
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Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Uni t:(ié:(()R& Prego Total (R$)
13.10.1 [ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 42,10 166,22 6.997,86
ACESSORIOS
13.10.2 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 13,00 87,61 1.138,93
13.10.3 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM M 13,00 36,33 472,29
13.104 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 42,10 45,92 1.933,23
13.10.5 |[SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM UN 7,00 21,25 148,75
13.10.6 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 22,00 26,29 578,38
13.11 |ELETRODUTOS EM PEAD
13.11.1 |ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 210,90 12,40 2.615,16
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
13.11.2 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 99,20 15,31 1.518,75
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.11.3 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO M 61,90 9,14 565,77
E INSTALAGAO. AF_04/2016
13.11.4 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E M 5,00 14,06 70,30
INSTALAGAO. AF_04/2016
13.11.5 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 166,10 17,00 2.823,70
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
13.11.6 |[RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 210,90 15,79 3.330,11
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
13.12 [ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
13.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA,_COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 21,00 35,34 742,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
13.13 |LUMINARIAS
13.13.1 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU UN 21,00 259,89 5.457,69
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA
13.13.2 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU UN 24,00 300,97 7.223,28
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
13.13.3 |IL-88 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 21W C/DIFUSOR TRANSLUCIDO UN 37,00 410,44 15.186,28
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 55,00 76,27 4.194,85
13.13.4
AF_05/2015
13.13.5 [FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 3,00 156,04 468,12
13.14 [TI - TELEFONIA E INFORMATICA
13.14.1 |RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 12 US X 470 MM UNID. 1,00 1.235,07 1.235,07
13.14.2 |[PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UNID. 2,00 882,36 1.764,72
13.14.3 [SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UNID. 2,00 2.918,27 5.836,54
13.14.4 |[CENTRAL PABX 40 4 LINHAS E 20 RAMAIS UNID. 1,00 3.063,36 3.063,36
13.14.5 [VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UNID. 1,00 694,88 694,88
13.14.6 [PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 40,00 13,43 537,20
13.14.7 |[PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 40,00 19,26 770,40
13.14.8 [TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 20,00 93,84 1.876,80
13.14.9 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 778,90 10,97 8.544,53
13.14.10 |CERTIFICAGAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 1.683,73 1.683,73
13.14.11 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 5,00 20,29 101,45
13.14.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 18,83 18,83
INSTALACAO. AF_12/2015
13.14.13 [VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 7.20 12,80 92.16
13.14.14 |PLACADE 4" X 2’ UNID. 1,00 4,87 4,87
13.14.15 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 39,60 166,22 6.582,31
ACESSORIOS
13.14.16 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 39,60 45,92 181843
13.14.17 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 24,00 26,29 630,96
13.14.18 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1" COM M 71,60 51,55 3.690,98
ACESSORIOS
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13.14.19 ELETRQDUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2° COM M 10,90 96,56 1.052,50
ACESSORIOS
13.14.20 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 M 19,50 14,45 281,78
MM, COM ACESSORIOS
13.14.21 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 19,50 36,01 702,20
13.14.22 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN. 2,00 188,30 376,60
FUNDO, 40X40CM
13.14.23 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 1,00 17,36 17,36
AF_05/2015
13.14.24 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 4,00 76,27 305,08
AF_05/2015
13.14.25 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 2,00 156,04 312,08
SUB-TOTAL 182.480,23
14 PINTURA
14.1 |PINTURA INTERNA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 269,71 3,78 1.019,50
14.1
AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 420,25 3,22 1.353,21
14.2
AF_06/2014
143 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 269,71 20,45 5.515,57
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
14.4 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 420,25 17,94 7.539,29
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
145 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 83,66 17,94 1.500,86
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
14.2 |PINTURA EXTERNA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 267,31 3,22 860,74
14.2
AF_06/2014
14.4 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 267,31 17,94 4.795,54
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SUB-TOTAL 22.584,71
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES
15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 229,34 17,89 4.102,89
SUB-TOTAL 4.102,89
16 ADMINISTRAGAO LOCAL
16.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 116,21 9.296,80
16.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 42,92 17.168,00
16.3 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.120,00 33,32 37.318,40
SUB-TOTAL 63.783,20
TOTAL GERAL 886.623,42

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragdo deste orgamento:

SINAPI MAI/21 s/ desoneragdo e CPOS 182 s/ desoneragado, FDE-ABRIL/2021

Pagina 11 de 11




