MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO: REFORMA DO CRAM BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
LOCAL: RUA ALBERTO GOMES N° 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLANDIA / SP. DATA BASE: MAIO
Data da Elaboragéo: 14/07/2021 RRT: SI10763136R01

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Prego Preco Total (R$)

Unitario (R$)

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 8,00
1.2 LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO M2 229,34
SUB-TOTAL
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 40,20
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 14,91
22
AF_12/2017
23 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 33,91
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
24 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,22
2.5 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 3,41
2.6 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 1,08
27 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 94,03
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
28 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL M2 248,65
QUALQUER
29 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 248,65
) FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 11,28
2.10
AF_12/2017
211 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 91,08
ATE 1KM
212 TRANSPORTE COM CAIV!INHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3xKM 564,70
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E M3 26,12
TRANSPORTE
3.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO M3 26,12
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.3 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM CAMPO M3 70,62
ABERTO
3.4 |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 70,62
SUB-TOTAL
4 INFRA-ESTRUTURA
4.1 ESTACAS
4.1.1 |ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 25CM M 225,00
4.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA CORTE DE BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
4.2.1 ESCAVA_CAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 33,83
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
422 E§CAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 51,89
FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 67,29
423
AF_04/2016
424 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 1,99
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM M3 20,55
CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
425 |pe 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 71,93
4.2.6 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
4.2.7 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 20,55
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4.2.8 |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 20,5

4.3 FORMA, AGCO E CONCRETO

4.3.1 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 45,18
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

4.3.2 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 120,76
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

4.3.3 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 141,77
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.3.4 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 1.102,89
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.3.5 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 17,83
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.3.6 |[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 M3 16,79
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

4.3.7 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, M3 22,32
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

4.3.8 |IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA M2 252,43
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

SUB-TOTAL

5 SUPERESTRUTURA

5.1 ARMADURA DE AGO

5.1.1  |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 283,17
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.2  |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,06
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.3 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 34,68
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.4 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 855,19
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.5 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 78,77
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.1.6  |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,36
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.2 |FORMA DE MADEIRA

521 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 117,02
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.2.2 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2 87,74
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.3 |CONCRETO

5.3.1 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM M3 6,28
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

5.3.2 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES M3 8,97
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE
LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

5.4 LAJES DE FORRO E PISO
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LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 M2 130,64
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 M2 44,79
(12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 385,95
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SUBTOTAL

PAREDES E PAINEIS

6.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 275,94
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

6.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 10,42
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

6.3

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO M2 94,41
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

6.4

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, M2 4,03
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

6.5

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 12,32
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS DE MADEIRA

71

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, UN 2,00
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

7.2

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 4,00
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

7.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN 2,00
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

7.4

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA UN 3,00
ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSIVEL,
PADRAO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS,
COMPLETO - 100 X 210 CM

7.5

PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACICA P/PINTURA(L=111CM) UN 1.00

7.6

PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 1,00

7.7

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, UN 2,00
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

7.8

PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 M2 3,26
FOLHAS, TRILHO DE ALUMINIO

7.9

PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO - UN 2,00
60 X 160 CM

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS METALICAS/ VIDROS

8.1

JANELAS
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8.1.1

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM M2 7,50
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

8.1.2  |JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, M2 4,58
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
8.1.3 |RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 16,00
8.1.4 |INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 7,50
AF_01/2021_P
8.1.5 |CAIXILHO EM FERRO COM VENTILAGAO PERMANENTE, SOB MEDIDA M2 1,80
8.1.6 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE M2 19,48
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
8.2 |PORTAS
8.2.1 |RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1,89
8.2.2 |PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, M2 3,99
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019
8.2.3 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO [ M2 1,68
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
824 |pORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 2520
8.2.5 |CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA - BRANCO M2 2,94
8.2.6 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE M2 28,14
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
8.3 |PORTOES
8.3.1 |PORTAO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM M2 5,00
8.4 |ELEMENTOS METALICOS
8.4.1 |GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES M 10,85
DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
8.4.2 |CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO DE 1 1/2" M 4,20
8.5 |ELEMENTOS DA FACHADA
8.5.1 |CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM MONTANTES EM ACO M2 30,71
GALVANIZADO E ALETAS EM FIBRA DE VIDRO
SUB-TOTAL
9 |COBERTURA
9.1 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM KG 2.789,23
PINTURA
9.2 |TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, | M2 291,13
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
9.3 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 582,26
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
94 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA M2 44,97
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
SUB-TOTAL
10 |REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
10.1 |REVESTIMENTOS DE PAREDE
10.1.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 537,75
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.1.2 M2 420,25

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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10.1.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 117,50
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

10.1.4

A M2 117,50
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

10.1.5

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 74,74
AF_06/2014

10.2

REVESTIMENTOS DE FORRO

10.2.1

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 115,09
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

10.2.2

. M2 115,09
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

10.3

REVESTIMENTOS EXTERNOS

10.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 267,31
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

10.3.2

. M2 267,31
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SUB-TOTAL

1

PISOS

1.1

PISOS INTERNOS

11.1.1

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 11,83

11.1.2

REGULARIZAGCAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 169,02

11.1.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 169,02
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014

11.1.4

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 132,59
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

11.2

PISOS EXTERNOS

11.21

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM PISOS OU RADIERS, M3 2,87
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

11.2.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 2,87
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

11.2.3

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 2,87
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

SUB-TOTAL

12

INSTALAGOES HIDRAULICAS

12.1

AGUA FRIA

12.1.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 59,72
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 9,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 31,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , UNID. 2,00
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
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12.1.5

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, UNID. 4,00
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

12.1.6

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID. 18,00
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID. 2,00
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID. 2,00
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UNID. 14,00
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.10

JOELHO DE TRANSIGAO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM X 1/2", UNID. 7,00
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.11

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL | UNID. 1,00
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.12

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UNID. 1,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UNID. 5,00
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.1.14

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X | UNID. 1,00
1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

12.2

APARELHOS E METAIS

12.21

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UNID. 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.2.2

PURIFICADOR DE PRESSAO ELETRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRE- UNID. 3,00
PINTADA E TAMPO EM AGO INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE
REFRIGERAGAO DE 2 L/H - SIMPLES

12.2.3

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UNID. 6,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

1224

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO| UNID. 6,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.2.5

DUCHA CROMADA SIMPLES UNID. 1,00

12.2.6

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UNID. 3,00
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.2.7

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.2.8

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UNID. 6,00
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12.2.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO | UNID. 2,00
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.2.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO | UNID. 1,00
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.2.11

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO | UNID. 9,00
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

12.2.12

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UNID. 3,00
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.2.13

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 3,00
AF_01/2020
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12.2.14 |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 6,00
AF_01/2020
12.2.15 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UNID. 10,00
INSTALAGCAO. AF_01/2020
12.3 |REDE DE ESGOTO
12.3.1 |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN M 56,56
100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
12.3.2 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 0,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
12.3.3 |TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA M 32,78
ESGOTO SERIE REFORGADA "R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.3.4 |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE M 30,25
REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.3.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA | UNID. 8,00
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
12.3.6 |TIL (TUBO DE INSPECAO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, | UNID. 2,00
DN 100 X 100 MM. AF_12/2020
12.3.7 |SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E | UNID. 6,00
INSTALAGCAO. AF_01/2020
12.3.8 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UNID. 2,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
12.3.9 [SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2° X 2° UNID. 6,00
12.4 |AGUAS PLUVUIAIS
12.4.1 |SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN M 24,60
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
12.4.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UNID. 6,00
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
12.4.3 [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 195,12
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
12.4.4 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 28,00
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
12.4.5 |RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M 138,79
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SUB-TOTAL
13 |INSTALAGOES ELETRICAS
131 |[IMPLANTAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 5,50
13.1.1 -
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 2,50
13.1.2 -
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 0,50
13.1.3 -
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 28,80
13.1.4 -
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 107,20
13.1.5 -
HEPR 90°C
13.1.6 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 17,30
1347 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UNID. 2,00
FUNDO, 60X60CM
13.1.8 |CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA UNID. 3,00
13.1.9 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 3,00
13.1.10 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA UNID. 2,00

DO CABO DE 35MM? A 50MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
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13111 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UNID. 1,00
35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
13.1.12 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, UNID. 4,00
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
13.1.13 DISJUI\ITOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, UNID. 4,00
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A
13.1.14 DISJUI\ITOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TE’RMICO E MAGNETICO FIXOS, UNID. 3,00
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A
13115 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII:I, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UNID. 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
13.1.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII:I, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UNID. 4,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
13117 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UNID. 15,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
13.1.18 [DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 16,00
13.1.19 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 18,00
13.1.20 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 4,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 1,50
13.1.21 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.1.22 ELETRODUTO CO’RRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 M 0,50
MM, COM ACESSORIOS
13.1.23 ELETRODUTO CO’RRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 M 17,40
MM, COM ACESSORIOS
13.1.24 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 2,00
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
13.1.25 [ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 16,10
13.1.26 ELETRQDUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4° COM M 10,00
ACESSORIOS
N UNID. 1,00
13.1.27 [FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
13.1.28 |[FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 1,00
13.1.29 [REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO UNID. 1,00
13.1.30 REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE UNID. 1,00
PASSAGEM
. A M 968,60
13.1.31 [REMOCAO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIAMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM
13.2 |ENTRADA DE ENERGIA - CPFL
13.2.1 |AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UNID. 1,00
CATEGORIA C-5
13.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO/COMANDO EM CHAPA PINTADA - EMBUTIR
13.3.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, UNID. 2,00
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
13.3.2 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 2,00
13.3.3 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,25
13.3.4 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 14,00
13.3.5 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 64,00
13.3.6 |TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8" (10MM) UN 2,00
13.3.7 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 2,00
13.3.8 [PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,24
COMPACTO 4MM
13.3.9 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,80
ESMALTADA
13.3.10 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,77
13.3.11 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00
13.3.12 |[REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 44,00
13.3.13 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 4,00
13.3.14 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 1,00
13.3.15 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 4,00
13.3.16 |PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,24
COMPACTO 4MM
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13.3.17 [QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,30
ESMALTADA

13.3.18 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,562

13.3.19 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00

13.3.20 |[REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 20,00

13.3.21 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? UN 4,00

13.3.22 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 5,00

13.3.23 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 1,00

13.3.24 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UN 4,00

13.3.25 |PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,15
COMPACTO 4MM

13.4 |ILUMINAGAO E TOMADAS

13.4.1 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 82,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

13.4.2 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 41,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

13.4.3 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 82,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

13.4.4 |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA , METALICA, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

13.5 |ACESSORIOS DE USO GERAL
13.5.1 X A . M 8,70
VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4" (TIRANTE)
13.5.2 |CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UN 5,00
13.5.3 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (MACHO) UN 82,00
13.5.4 |PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V (FEMEA) UN 82,00
13.6 |CABOS
13.6.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 1.279,40
HEPR 90°C
13.6.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 1.550,20
HEPR 90°C
13.6.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 65,40
HEPR 90°C
13.7 |CAIXA DE PASSAGEM
13.7.1 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN. 15,00
FUNDO, 30X30CM
13.8 |DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO
13.8.1 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 15,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
13.8.2 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 12,00
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.8.3 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 97,00
13.8.4 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 7,00
13.8.5 |TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - UN 4,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO
13.9 |DISPOSITIVO ELETRICO DE SOBREPOR
13.9.1 |AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00
13.9.2 |CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTENCIA BLINDADA UN 3,00
13.10 |ELETROCALHAS
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13.10.1 |[ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 42,10
ACESSORIOS
13102 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 13,00
13103 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM M 13,00
13.10.4 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 42,10
13.10.5 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM UN 7,00
13.10.6 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 22,00
13.11 |ELETRODUTOS EM PEAD
13.11.1 |ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 210,90
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
13.11.2 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 99,20
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.11.3 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO M 61,90
E INSTALAGCAO. AF_04/2016
13.11.4 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E M 5,00
INSTALACAO. AF_04/2016
13.11.5 |[RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 166,10
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
13.11.6 [RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 210,90
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
13.12 [ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
13.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA,_COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 21,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
13.13 [LUMINARIAS
13.13.1 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU UN 21,00
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA
13.13.2 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU UN 24,00
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
13.13.3 |IL-88 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 21W C/DIFUSOR TRANSLUCIDO UN 37,00
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 55,00
13.13.4
AF_05/2015
13.13.5 [FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 3,00
13.14 [Tl - TELEFONIA E INFORMATICA
13.14.1 |RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 12 US X 470 MM UNID. 1,00
13.14.2 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UNID. 2,00
13.14.3 |SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UNID. 2,00
13.14.4 |CENTRAL PABX 40 4 LINHAS E 20 RAMAIS UNID. 1,00
13.14.5 |VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UNID. 1,00
13.14.6 |PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 40,00
13.14.7 |PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 40,00
13.14.8 [TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 20,00
13.14.9 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 778,90
13.14.10 |CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00
13.14.11 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 5,00
13.14.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015
13.14.13 [VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 7,20
13.14.14 |PLACADE 4" X 2° UNID. 1,00
13.14.15 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 39,60
ACESSORIOS
13.14.16 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 39,60
13.14.17 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 24,00
13.14.18 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1" COM M 71,60
ACESSORIOS
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO: REFORMA DO CRAM BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
LOCAL: RUA ALBERTO GOMES N° 18, - JARDIM DAS PAINEIRAS, HORTOLANDIA / SP. DATA BASE: MAIO
Data da Elaboragao: 14/07/2021 RRT: SI10763136R01
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. . Ffrc.ego Preco Total (R$)
Unitario (R$)
13.14.19 ELETRQDUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2° COM M 10,90
ACESSORIOS
13.14.20 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 M 19,50
MM, COM ACESSORIOS
13.14.21 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 19,50
13.14.22 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN. 2,00
FUNDO, 40X40CM
13.14.23 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 1,00
AF_05/2015
13.14.24 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 4,00
AF_05/2015
13.14.25 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 2,00
SUB-TOTAL
14 PINTURA
14.1 |PINTURA INTERNA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 269,71
14.1
AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 420,25
14.2
AF_06/2014
143 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 269,71
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
144 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 420,25
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
145 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 83,66
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
14.2 |PINTURA EXTERNA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 267,31
14.2
AF_06/2014
144 AF’LICACJ\O~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 267,31
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SUB-TOTAL
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES
15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 229,34
SUB-TOTAL
16 ADMINISTRAGAO LOCAL
16.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00
16.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00
16.3 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.120,00
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
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