MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

LOCAL: RUA JOAO BARRETO DA SILVA, N2 505 - VILA REAL SANTISTA - HORTOLANDIA / SP

DATA BASE: DEZEMBRO / 2021

Data da Elaboragao: 09/ 02 / 2022

ltem Descricao dos Servicos Unid. || Quant. || Preco Unitario Preco Total (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES
11 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 8,00 780,44 6.243,52
SUB-TOTAL 6.243,52
2  |DEMOLICOES E RETIRADAS
21 | DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017| M2 422,49 19,73 8.335,73
22 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7043 29,23 2.058,67
23 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 47,55 227,62 10.823,33
SUB-TOTAL 21.217,73
3 |REVESTIMENTOS
31 |IMPERMEABILIZACAO DA PISCINA
311 |ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOSE | M2 422,49 127,45 55.850.58
PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM , -850,
312 |GIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAGAO - ESTRUTURA ELEVADA M2 422,49 76,51 32.324,71
32 |REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA
321 |REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADADE 5|  M? 422,49
X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE 230,77 97.498,02
INDUSTRIALIZADA
322 |LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU M2 422,49 1o 4.656.08
MATERIAL CERAMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO ' 096,
33 |PISO DO ENTORNO DA AREA DA PISCINA
3.3.1 M2 425,08 158,27 67.277,41
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA
AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
435 |[IMPEZAE LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU o 425,08 1o 4726.80
32 |\ATERIAL CERAMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO , 726,
433 |PISOEMPEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). v 4074 s32.77 16,551 98
AF_09/2020
334 |RALO LINEAR COLETOR COM GRELHA PVC M 78,26 285,62 22.352,62
34 |ACESSIBILIDADE
341 |CADEIRA DE TRANSFERENCIA PARA PISCINA - DIVISAO DE ACESSIBILIDADE VB 1,00 25.943,40 25.943 40
SUB-TOTAL 325.223,70
4 |FORNECIMENTO E INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS E ELETRICA DA
PISCINA
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE
41 | exoes M 188,00 90,70 17.051,60
42 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2° UN 21,00 446,30 9.372,30
PROTECAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,
43 |PARA RAMAIS SOB A TERRA M 243,00 7,51 1.824,93
44 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2° UN 6,00 156,25 937,50
TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM,
45 | oL USIVE CONBXOES M 77,60 100,02 7.761,55
46 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 320,60 39,19 12.564,31
47 |TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 62,75 74,56 4.678,64
48 |TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 4,00 171,72 686,88
49 |TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 83,41 240,51 20.060,94
410 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 25,11 36,22 909,48
411 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 14,51 58,93 855,07
412 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 150,16 85,87 12.894,24
413 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 45,97 112,77 5.184,04
414 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 39,04 160,75 6.275,68
415 |SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA un 5,00 36.364,67 181.823,35
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416 [FILTROS PARA PISCINA ATE 611.000 L un 2,00 28.852,77 57.705,54
417 |[CONJUNTO DE MOTOR-BOMBAS PARA PISCINA un 4,00 12.906,04 51.624,16
QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES
418 144 DIN /32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN 1,00 112315 1.123,15
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,
419 ||NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_11/2016_P M 160,30 44,57 714457
420 [ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 2’ M 3,00 62,47 187,41
421 [BARRAMENTO P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 2,00 47,54 95,08
PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO
422 | COMPAGTO 4MM M2 0,50 453,75 226,88
4.23 |DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 175V - 8KA UN 4,00 125,15 500,60
4.24 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 251,91 251,91
4.25 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 2,00 388,90 777,80
4.26 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 546,95 546,95
407 |MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 Af | 1.00 64.78 64.78
ATE 32 A
4.28 [MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A|  UN 5,00 99,77 498,85
429 ﬂr\élgs:umm TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTEDE 10 A| 5,00 88,65 443,25
430 [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 597,75 597,75
431 [CAIXA EM PVC DE 4" X 2 UN 20,00 17,00 340,00
4.32 [CABO DE COBRE DE 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 341,10 4,03 1.374,63
4.33 [CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 56,90 5,98 340,26
4.34 |CABO DE COBRE DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 126,80 11,25 1.426,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
4.35 DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 42,76 256,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
4.36 DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 9,00 82,08 738,72
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
437 |pLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 1,00 50,97 50,97
438 |ESPELHO DE 4'X2' UN 9,00 6,88 61,92
439 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UN 1,00 29,82 29,82
4.40 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.256,00 14,49 18.199,44
4.41 |PROTEGAO DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2 1.256,00 26,12 32.806,72
SUB-TOTAL 460.294,73
5 RETIRADA DE ENTULHO
51 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 100,00 108,16 10.816,00
SUB-TOTAL 10.816,00
6 SALAO MULTIUSO
6.1 |VEDOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE
6.1.1 [8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 26,28 794,54 20.880,51
BETONEIRA. AF_05/2020
DIVISORIA ARTICULADA - PAINEIS MODULARES, DESLIZANTES E
MULTIDIRECIONAL COM ESTRUTURA INTERNA EM AGO GALVANIZADO E
612 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO E CONTRA PLACAS COM CHAPAS DE MDF M2 88,20 2.277.23 200.851.69
COM ACABAMENTO EXTERNO LAMINADO BP.
6.2 |ESQUADRIAS METALICAS
6.2.1 |PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 31,50 1.466,54 46.196,01
SUB-TOTAL 267.928,21
7 INSTALACOES ELETRICAS
71 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM FORMATO A0 UNID. 1,00 1.666,00 1.666,00
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA UNID. 1,00 8.724,35 8.724,35
7.1 |ELETRICA JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDICAO EM BAIXA TENSAO E
DEMANDA ATE 75 KVA
7o |TE-07 POSTO DE TRANSORMAGAO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - UNID 1,00 78.725,31 78.725,31
: 15KV 220/127V :
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 1.636,08
7.3 & ’ A DO M 6,35 10.389,11

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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e e e |
] 86,90
74 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 11.98 104106
: CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ R
75 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2,00 3223 6445
: - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’
7.6 |PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 240,56 481,12
7.7 |TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 29,00 22,50 652,50
;g |PISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2,00 17.04 34.08
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ ’
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 8,00
79 g INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 75,74 605,92
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 1,00
710 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 101,69 101,69
7.11  |DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 175V - 8KA UN 4,00 125,15 500,60
17,40
71p |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,[ 4457 775 52
: INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P ’ ’
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), 403,28
7.13 |APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 37,62 15.171,39
AF_11/2016_P
7.14 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS M 2,00 33,41 66,82
7.15 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS M 2,00 71,96 143,92
LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, 37,00
716 1pARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W UN 278,67 10.310,79
7.17  |REMOCAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA INCANDESCENTE UN 37,00 22,64 837,68
QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 1,00
7-18 " IDIN/ 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN 903,97 903,97
719 |VENTILADOR DE PAREDE C/ GRADE CROMADA, DIAM. MIN. DE 65 CM, BI-VOLT, UN 14,00 665.41 0.315.74
POT. 150 W, VELOC. REGULAVEL E MOVIMENTO OSCILANTE
SUB-TOTAL 140.512,03
8 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
8.1 |CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N¢ 24 - CORTE 1,00 M M 138,30 280,32 38.768,26
8.2 |[(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE 22,56 107,38 2.422,49
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
8.3  |PURIFICADOR DE PRESSAO ELETRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRE- 3,00 1.608,84 4.826,52
PINTADA E TAMPO EM ACO INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE UN
REFRIGERAGAO DE 2 L/H - SIMPLES
SUB-TOTAL 46.017,27
9  |REPAROS E FORRO
9.1  |REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 35,00 16,63 582,05
B . .
9 FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM M2 730,00 217,34 158.658.20
X 1250MM
SUB-TOTAL 159.240,25
10 [PISOS
10.1  |REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 730,00 33,65 24.564,50
10.2  |RODAPE PARA PISO VINILICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 M 140,00 38.04 5 353.60
CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ’ DS
10.3  |REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA HETEROGENEA, ESPESSURA DE 2 MM, M2 730,00 042 95 177.353.50
COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ’ DS
SUB-TOTAL 207.271,60
11 |PINTURA
111 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.040,02 18,47 19.209,17
11.2  |ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 414,90 35,65 14.791,19
13 |1INTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 138,30 17,47 2.416,10
11.4 |ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 730,00 52,20 38.106,00
11.5 |ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 138,30 17,27 2.388,44
11.6 |REMOGCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO M2 1.040,02 6,46 6.718,53
SUB-TOTAL 83.629,43
12 |SERVICOS COMPLEMENTARES
121 |REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO M3 94,90 108,16 10.264,38
OU METAL
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122 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 730,00 14,49 10.577,70
SUB-TOTAL 20.842,08
13 |REDE ELETRICA EXTERNA AO LADO DO SALAO MULTIUSO
13.1  |INSTALAGOES ELETRICAS
13.1.1 [ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO, ROSCAVEL - 110MM (4") M 60,00 118,17 7.090,20
13.1.2 [ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 60,00 39,19 2.351,40
13.1.3 [CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 60,00 16,15 969,00
13.1.4 [CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 180,00 34,07 6.132,60
13.2 [SERVICOS COMPLEMENTARES
13.2.1 [ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 90,00 72,72 6.544,80
13.2.2 [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 60,00 6,05 363,00
13.2.3 [LASTRO DE BRITA M3 6,00 179,61 1.077,66
13.2.4 [LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 M3 9,00 494,54 4.450,86
13.2.5 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAGAO M3 60,00 14,97 898,20
13.2.6 [TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 240,00 30,87 7.408,80
13.2.7 [CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAQ - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 4,00 65,44 261,76
13.2.8 [CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,60 536,94 322,16
13.2.9 [CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAQ - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 16,00 394,40 6.310,40
13.2.10 [CAIXA DE LIGACAO OU INSPEGCAO - TAMPA DE CONCRETO M2 4,00 293,07 1.172,28
13.2.11 [LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 716,00 14,54 10.410,64
SUB-TOTAL 55.763,76
14  |REDE ELETRICA DAS PISCINAS
141  [ILUMINACAO DA PISCINA
14.1.1 [CONDULETE METALICO DE 1 1/2° cJ 38,00 64,60 2.454,80
14.1.2 [CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UNID. 14,00 24,63 344,82
14.1.3 [PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 14,00 18,38 257,32
14.1.4 [PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 14,00 20,24 283,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 131,70 4,14 545,24
1415 1EPR 90°C
1416 gg:sco DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR M 198,90 6,04 1.201,36
1447 |PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, UNID. 1,00 80,75 80,75
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
14.1.8 [CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UNID. 1,00 62,65 62,65
1419 [DISJUNTOR EM GAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, UNID. 1,00 735,79 735,79
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A
14110 |P'SJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEGIMENTO|  UNID. 2,00 71,06 142,12
E INSTALACAO. AF_10/2020
14111 |PISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEGIMENTO|  UNID. 2,00 75,74 151,48
E INSTALACAO. AF_10/2020
14.1.12 |DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 4,00 256,94 1.027,76
14113 Izl\é'l(')I\E/RRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - | UNID. 2,00 365,42 730,84
14.1.14 [CONTATOR DE POTENCIA 32 A - 2NA+2NF UNID. 2,00 644,45 1.288,90
14.1.15 |[BOTAO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR UNID. 2,00 112,33 224,66
14116 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 M 3,90 26,28 102,49
MM, COM ACESSORIOS
14117 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 1,50 18,90 28,35
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 0,29 114,36 33,16
14.1.18
M. AF_03/2016
14.1.19 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,14 69,33 9,71
14.1.20 |[ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 1,90 39,19 74,46
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 M 95,10 72,98 6.940,40
14.1.21 [), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P
14120 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL KG 213,87 22,99 4.916,87
METALON, SEM PINTURA
PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIENCIA MiNIMA DE 125 L/W UNID. 14,00 1.196,87 16.756,18
14.2 |REMOCOES DIVERSAS
14.2.1 [REMOCAO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 1.894,00 5,66 10.720,04
14.2.2 [REMOCAO DE PERFILADOS M 267,50 22,64 6.056,20
14.2.3 [REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO [ UNID. 21,00 20,75 435,75
OU PAREDE
14.3 |BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA
1431 1 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 025 1.902,07 475,52
14.3.2 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,38 139,65 53,07
14.3.3 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00 38,27 267,89
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14.3.4 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UN 11,00 38,38 422,18
14.3.5 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UN 15,00 18,32 274,80
14.3.6 |PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,09 453,75 40,84
COMPACTO 4MM
SUB-TOTAL 57.139,76
15 |COBERTURA DE SANITARIOS E PORTARIA
15.1 |REMOGCOES
15.1.1 |RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL M2 310,13 20,63 6.397,98
QUALQUER
1812 | CETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 31013 8.28 2.567.88
15.1.3 |REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - M3 41,87 108,16 4.528,66
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL
15.2 |INSTALACOES NOVAS
15.2.1 |ESTRUTURA EM TERGAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, M2 310,13 33,07 10.256,00
EXCETO BARRO
15.2.2 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 310,13 119,07 36.927,18
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
15.3 |CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
1931 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 91.66 13815 12.662.83
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
15.3.2 |RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 129,40 80,68 10.439,99
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
16.3.3 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 44,00 71,12 3.129,28
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
SUB-TOTAL 86.909,80
16 |REFORMAS DOS SANITARIOS
16.1 |DEMOLICOES E REMOGOES
16.1.1 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJO), DE FORMA MANUAL, M2 56,42 29,23 1.649,16
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
16.1.2 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 10,80 11,82 127,66
AF_12/2017
16.1.3 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 12,00 16,08 192,96
AF_12/2017
16.1.4 |RETIRADA DO TAMPO UMIDO M2 4,92 13,53 66,57
16.1.5 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PISO), DE FORMA MANUAL, SEM M2 24,83 29,23 725,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
16.1.6 |REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - M3 7,70 108,16 832,83
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL
16.2 |ESQUADRIAS DE MADEIRA/FECHAMENTOS
16.2.1 |PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM BATENTE EM ALUMINIO - UNID. 12,00 1.199,29 14.391,48
60 X 160 CM
16.3 |REVESTIMENTOS DE PAREDES
16.3.1 N M2 56,42 44,56 2.514,08
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
16.3.2 |REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO M2 56,42 131,98 7.446,31
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
16.4 |PISOS
16.4.1 |REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 24,83 33,65 835,53
16.4.2 |PLACA CERAMICA ESMALTADA RUSTICA PEI-5 PARA AREA INTERNA COM M2 24,83 53,27 1.322,69
SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA
B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
16.5 |LOUGAS E METAIS
16.5.1 |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, M2 4,92 708,96 3.488,08
ACABAMENTO POLIDO
16.5.2 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UNID. 6,00 144,57 867,42
16.5.3 |CHUVEIRO COM VALVULA DE ACIONAMENTO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4° UNID. 2,00 833,66 1.667,32
16.6 |PINTURA
16.6.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 95,36 3,84 366,18

AF_06/2014
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16.6.2 [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 95,36 18,47 1.761,30
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
16.6.3 ) . M2 6,88 63,91 439,70
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
SUB-TOTAL 38.695,05
17 | QUADRA DE AREIA
17.1 |DEMOLICOES E RETIRADAS
17.1.1 |DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 82,32 12,42 1.022,41
17.1.2 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 14,56 227,62 3.314,15
17.1.3 |CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO|  UN 6,00 2.237,41 13.424,46
(DAP)>30CM<45CM
17.1.4 |CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO| ~ UN 7,00 830,87 5.816,09
(DAP)>15CM<30CM
17.1.5 |RETIRADA DE GRAMA M2 69,58 5,88 409,13
17.1.6 [REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - M3 22,72 108,16 2.457,40
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL
17.2  [MOVIMENTO DE TERRA
17.21 |ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO M3 114,40 16,49 1.886,46
ABERTO
17.2.2 |CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM M3 114,40 14,71 1.682,82
17.2.3 |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 114,40 30,04 3.436,58
17.3 [SUB-BASE E DRENO
17.3.1 |[REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM M2 286,00 3,97 1.135,42
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
17.3.2 [BASE DE BRITA GRADUADA M3 42,90 221,37 9.496,77
17.3.3 |COLCHAO DE AREIA M3 71,50 192,61 13.771,62
17.3.4 |DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO M 18,00 154,68 2.784,24
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL. AF_07/2021
17.4 |FECHAMENTOS
17.4.1 [ALAMBRADO EM TELA DE AGO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES METALICOS, | M2 464,80 244,76 113.764,45
ACIMA DE 4,00 M DE ALTURA
17.4.2 [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM KG 384,51 21,78 8.374,63
PINTURA
17.4.3 [PORTAO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE ACO GALVANIZADO ACIMA DE M2 7,74 832,99 6.447,34
2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
17.4.4 [PROTEGAO COM TELA DE NYLON M2 286,00 26,12 7.470,32
17.5 [PASSEIO
17.5.1 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO | M3 6,86 687,55 4.716,59
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016
17.6 [ILUMINACAO DE QUADRA DE AREIA
17.6.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO
17.6.1.1 |PISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEGIMENTO[  UN 100 75,74 75,74
E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
17.6.1.2 |PISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEGIMENTO[  UN 1,00 71,06 71,06
E INSTALACAO. AF_10/2020
17.6.1.3 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 251,91 251,91
17.6.1.4 |CONTATOR DE POTENCIA 16 A - 2NA+2NF UN 1,00 373,37 373,37
17.6.1.5 [BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZACAO UN 1,00 204,98 204,98
17.6.2 |POSTES, ALIMENTADORES E PROJETORES - -
17.6.2.1 |POSTE DE ACO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M UN 4,00 3.040,44 12.161,76
17.6.2.2 |CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4,00 384,36 1.537,44
17.6.2.3 |PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIENCIA MiNIMA DE 125 L/W, UN 4,00 1.196,87 4.787,48
PARA USO EXTERNO
17.6.2.4 |CAPTOR TIPO TERMINAL AEREOQ, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 4,00 19,68 78,72
. . UN 5,00 234,26 1.171,30
17625 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
17.6.2.6 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 4,00 184,17 736,68
17.6.2.7 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 91,10 64,66 5.890,53
17628 1E§CMAVAQAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE | M3 13,67 62,08 848,63
17.6.2.9 |[REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 6,83 19,31 131,89
17.6.2.10 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAOQ CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO UN 5,00 46,86 234,30

CABO DE 50-50MM2 A 95-50MM?
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17.6.2.11 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UN 4,00 63,52 254,08
50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
17.6.2.12 |[ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 M 47,00 12,55 589,85
MM, COM ACESSORIOS
17.6.2.13|ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 47,00 39,19 1.841,93
176214 g;(ﬁ%o DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR M 202,50 6,04 1.223,10
17.6.2.15 | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? UNID. 5,00 23,37 116,85
17.6.2.16 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 4 MM? UNID. 3,00 14,01 42,03
SUB-TOTAL 234.034,51
18 |SERVICOS EXTERNOS COMPLEMENTARES
18.1 |DEMOLICOES E RETIRADAS
18.1.1 [RETIRADA DE PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 29,35 33,00 968,55
18.1.2 [RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 52,50 32,10 1.685,25
18.1.3 |REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL M3 4,42 123,61 546,36
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL
18.2 [PAREDES E PAINEIS
18.2.1 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, M2 27,40 105,39 2.887,69
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
18.3 |ESQUADRIAS METALICAS
18.3.1 [PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 29,35 1.265,07 37.129,80
18.3.2 [ESMALTE SINTETICO -ESQUADRIAS METALICAS M2 44,03 28,70 1.263,66
18.4 |REVESTIMENTOS
18.4.1 [CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 851,10 18,12 15.421,93
18.4.2 [EMBOGO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 851,10 50,10 42.640,11
18.5 [PINTURA
1851 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS M2 114580 442 5.064.44
18.5.2 [TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 1.145,80 28,33 32.460,51
18.6 [LIMPEZA DE OBRA
18.3.1 [PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 596,13 14,49 8.637,92
SUB-TOTAL 148.706,22
19  |ADMINISTRACAO LOCAL
19.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 122,37 58.737,60
19.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 41,55 39.888,00
19.3 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.016,00 37,36 75.317,76
SUB-TOTAL 173.943,36
TOTAL GERAL 2.544.429,01

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragao deste orgamento:
SINAPI dez/21 sem desoneragédo

SIURB/SP jul/21 sem desoneragao

CPOS 184 dez/21 sem desoneragao

FDE out/21 sem desoneragao
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