
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO M² 8,00 425,79         3.406,32

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M²

UNXMÊS 3,00 1.126,20      3.378,60

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 3,00 720,97         2.162,91

SUB-TOTAL 8.947,83          

2 LIMPEZA DO TERRENO

2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M² 1.032,51 0,46             474,95

2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³ 51,63             14,71           759,48             

2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 407,88 3,03             1.235,88

2.4 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M³ 51,63 30,04           1.550,97

SUB-TOTAL 4.021,28          

3 CAMPO SOCIETY

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

M³ 22,15             114,36         2.533,07          

3.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M² 56,34             6,05             340,86             

3.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 12,72             42,47           540,22             

3.1.4 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³ 9,43               14,71           138,72             

3.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 74,50             3,03             225,74             

3.1.6 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M³ 9,43               30,04           283,28             

3.2 FUNDAÇÃO 

3.2.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, SEM AÇO E SEM CONCRETO

M 140,00           28,85           4.039,00          

3.3 LASTRO

3.3.1 LASTRO DE BRITA (BRITA 2) M³ 2,82               179,61         506,50             

3.4 FORMAS

3.4.1 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M² 96,70             88,57           8.564,72          

3.5 ARMADURA

3.5.1 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 696,45           14,76           10.279,60        

3.5.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 125,20           18,83           2.357,52          

3.6 CONCRETO

3.6.1 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 9,43               508,53         4.795,44          

3.6.2
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M³ 9,43               184,58         1.740,59          

3.7 BASE DO CAMPO SOCIETY

3.7.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA (BRITA 1) M³ 97,87 167,37         16.380,50

3.7.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M² 978,67 3,97             3.885,32

3.7.3
PEDRISCO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA (BRITA 0)

M³ 48,93 193,22         9.454,25

Local: Rua Monte Azul, 170 - Jardim Nova América – Hortolândia/ SP
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3.7.4
PEDRISCO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA (PEDRISCO OU PÓ DE PEDRA)

M³ 48,93 193,22         9.454,25

3.7.5
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M³ 19,57 451,44         8.834,68

3.8 DRENAGEM

3.8.1
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU 
FERRO L=30CM

M 86,60 116,98         10.130,47

3.8.2 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=0,30M M 86,60 75,94           6.576,40

3.8.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UNID. 2,00 380,02         760,04

3.8.4
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 75,00 57,61           4.320,75

3.9 GRAMA SINTÉTICA

3.9.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, ALTURA 50 MM NA COR 
VERDE, GRANULADO DE BORRACHA SBR E DEMARCAÇÃO COM GRAMA 
BRANCA (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

M² 978,67 155,87         152.545,29

SUB-TOTAL 258.687,21       

4 FECHAMENTOS E COMPONENTES METÁLICOS
4.1 ALAMBRADO

4.1.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2.1/2", TRAVESSAS COM 
DIÂMETRO 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM

M² 931,20           241,08         224.493,70       

4.2 REFORÇO ESTRUTURAL DO ALAMBRADO

4.2.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

KG 1.432,84        21,78           31.207,26        

4.3 PORTÕES

4.3.1
PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2´ E FIO 
10, COMPLETO

M² 3,99               740,49         2.954,56          

4.4 ACESSÓRIOS
4.4.1 TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY, 5,00X2,20M, INCLUSIVE PINTURA E REDE CJ 1,00               5.787,85      5.787,85          

4.4.2 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M² 1.032,51        13,50           13.938,89        

SUB-TOTAL 278.382,26

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 IMPLANTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA

5.1.1 AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): CPFL UN 1,00               2.614,74      2.614,74          

5.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 28,50             15,68           446,88             

5.1.3 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 6,00               14,01           84,06               

5.1.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA M³ 0,65               45,76           29,74               

5.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,65               42,47           27,61               

5.1.6
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 4,30               14,52           62,44               

5.1.7 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 4,30               39,19           168,52             

5.1.8
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00               234,26         234,26             

5.2 QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO

5.2.1
MURO COM DIMENSÕES DE 1,50 X 1,00 M (A X L), COM PINGADEIRA, PARA 
ABRIGAR QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO

M² 1,50               445,42         668,13             

5.2.2
QUADRO DE COMANDO EM CHAPA METÁLICA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, 
HERMÉTICO, DIMENSÕES 400X400X250 MM, COM BARRAMENTO TERRA

M² 0,16               1.902,07      304,33             

5.2.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00               71,06           71,06               

5.2.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00               72,60           72,60               

5.2.5
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00               75,74           75,74               

5.2.6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00               79,51           79,51               

5.2.7 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 0,60               19,90           11,94               
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5.2.8 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 4,00               38,27           153,08             

5.2.9
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 
ACIDENTAL

M² 0,09               407,24         36,65               

5.2.10 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 2,00               256,94         513,88             

5.2.11 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A UN 1,00               615,70         615,70             

5.2.12 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO UN 1,00               204,98         204,98             

5.2.13 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, NA COR VERDE, PARA PAINEL UN 1,00               181,70         181,70             

5.2.14 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, NA COR VERMELHO, PARA PAINEL UN 1,00               181,70         181,70             

5.3 POSTES, ALIMENTADORES E LUMINÁRIAS

5.3.1
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 
ALTURA DE 10,00 M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO

UN 4,00               3.424,15      13.696,60        

5.3.2 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 4,00               384,36         1.537,44          

5.3.3

LUMINÁRIA PÚBLICA LED, 204 W (±10%), FLUXO DE SAÍDA MÍNIMO DA 
LUMINÁRIA DE  24480 LUMENS, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, IP66 PARA O 
CONJUNTO COMPLETO DA LUMINÁRIA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO IK-08. 
DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 12,00             1.742,21      20.906,52        

5.3.4
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5,00               234,26         1.171,30          

5.3.5
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 4,00               117,94         471,76             

5.3.6 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA M³ 39,29             45,76           1.797,91          

5.3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 39,29             42,47           1.668,65          

5.3.8 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 174,30           64,66           11.270,24        

5.3.9
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² 
A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UN 24,00             63,52           1.524,48          

5.3.10
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 87,66             14,52           1.272,82          

5.3.11 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 86,16             39,19           3.376,61          

5.3.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 409,80           7,91             3.241,52          

5.3.13 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UN 3,00               14,01           42,03               

5.3.14 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UN 20,00             23,37           467,40             

SUB-TOTAL 69.284,53

6 PINTURA
6.1 ALAMBRADO E PORTÃO

6.1.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO. 
AF_01/2020

M² 935,19           13,73           12.840,16        

6.2 REFORÇO ESTRUTURAL DO ALAMBRADO

6.2.1 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 1.432,84        3,47             4.971,95          

SUB-TOTAL 17.812,11

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H 48,00             122,37         5.873,76          
7.1.2 ENCARREGADO GERAL H 480,00           41,55           19.944,00        
7.1.3 VIGIA NOTURNO H 672,00           37,36           25.105,92        

SUB-TOTAL 50.923,68

688.058,90

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:
SINAPI dez/21, SIURB Jul/21, CPOS 184 e FDE out/21.

TOTAL GERAL 
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