PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP
LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;D'I‘"T ¢ PREGO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS 3.596.948,72
1.1 LIMPEZA DO TERRENO 205.522,17
111 coHU 0209040 | PISs0S1R0 DENTRO & ForA DA OBRA, GOM THANSPORTE NG FAIG DEATE 1k | M2 | 1295330 366 12354 452 56.548.92
1.1.2 INFRA 04-15-00 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 1.295,33 11,77 1,2354 14,54 18.834,10
113 sinap s7o1s | [XANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 P, EM VIA URBANA PAVIVENTADA. DMT ATE 0 | 500y | 15.134.62 252 12954 311 56.398.67
1.1.4 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 1.813,46 32,02 1,2354 39,56 71.740,48
1.2 APOIO A OBRA 1.263.480,95
121 CDHU 0120731 EEVQ)NJ&M&N;%ZB@%%E&?ICO CADASTRAL COM AREAS ATE 50% DE OCUPAGAO - AREA ACIMA M2 3084121 0,62 12354 077 23.747.73
1.2.2 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 10,00 643,83 1,2354 795,39 7.953,90
1.2.3 CDHU 01.21.010 TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE SONDAGEM X 1,00 1126,51 1,2354 1.391,69 1.391,69
1.2.4 CDHU 01.21.110 SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 90,00 92,46 1,2354 114,23 10.280,70
1.25 CDHU 02.03.120 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTAO M2 595,00 99,89 1,2354 123,40 73.423,00
1.2.6 EDIF 10540 TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 345,60 24,99 1,2354 30,87 10.668,67
1.2.7 CDHU 02.01.021 CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 37,50 478,3 1,2354 590,89 22.158,38
128 CDHU 02.02.130 ;igﬁ%ﬁ%sgggN;’QE‘ETART@AESEC?;TQ)R&? COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIOELPONTO | s 24,00 10635 12354 1313,85 31.532,40
1.2.9 CDHU 02.02.140 IKA?CCTAOQQgsDE fggm‘g‘gig’ /Scsnﬁwzséo- iﬁ!ﬁ%ﬁfﬁff,sé'f';é\ms’ 2 LAVATORIOS, 2 UNMES 36,00 1004,71 1,2354 1.241,22 44.683,92
1.2.10 CDHU 02.02.150 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 24,00 643,81 1,2354 795,36 19.088,64
1.2.11 CDHU 02.02.160 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M2 UNMES 24,00 485,22 1,2354 599,44 14.386,56
1.2.12 CDHU 02.01.200 DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUGAO PROVISORIA M2 37,50 20,7 1,2354 25,57 958,88
1.2.13 CDHU 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS M2MES 8.640,00 11,42 1,2354 14,11 121.910,40
1214 CDHU 02.05.100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M2 2.880,00 26,14 12354 32,20 02.905,20
1.2.15 CDHU 02.05.202 ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO MXMES 792,00 223 1,2354 27,55 21.819,60
1.2.16 CPU CPU-001 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO. UN 1,00 2.895,39 1,2354 3.576,96 3.576,96
1.2.17 SINAPI 95675 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 160,08 1,2354 197,76 197,76
1218 SINAPI 95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP cHP 1.760,00 135,01 12354 167,90 205.504,00
DIURNO. AF_08/2016
1.2.19 SINAPI 95213 gﬁ%’:\‘g_sgg\‘og'gg‘&"' LANGA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHI CHI 3.520,00 77,87 1,2354 96,20 338.624,00
1.2.20 SINAPI 92281 iLZJISN((:IVH-OciLFI)EETJ(;zg.EA'E?é;gl()AiGCAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE cHP 4.224.00 24.64 12354 2044 128.578.56
1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL 2.127.945,60
131 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 112,51 1,2354 138,99 293.546,88
132 SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 153,25 1,2354 189,33 399.864,96
133 SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 38,27 1,2354 47,28 199.710,72
134 SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 48,21 1,2354 59,56 251.581,44
135 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 50,08 1,2354 61,87 261.338,88
1.3.6 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 33,69 1,2354 41,62 175.802,88
137 SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 25,91 1,2354 32,01 135.210,24
1.3.8 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.336,00 29,31 1,2354 36,21 229.426,56
139 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.336,00 23,18 1,2354 28,64 181.463,04
2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 1.016.242,13
2.1 INFRA 04-11-00 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 29.478,04 21,54 1,2354 26,61 784.410,64
9 CDHU 07.12.020 ggmsgig&%i}%mz ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 1.036.85 12.75 12354 15.75 30.505,39
2.3 CDHU 07.10.020 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE M3 27.541,19 5,92 1,2354 7,31 201.326,10
3 INFRAESTRUTURA 4.079.334,06
3.1 LOCAGAO 66.990,12
311 CDHU 02.10.020 LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO M2 3.763,49 14,41 1,2354 17,80 66.990,12
3.2 ESTACAS 1.366.064,41
321 CPU CPU-009 EEIAAESM';%LIJ%i(:(EQZTUUSIT{/EI:\&A%ETS?AZEAS?DCEMsln%CE;EEQQCA%’:CRETO FCK=30MPA BOMBEADO M 4.579,00 235,99 1,2354 291,54 1.334.961,66
322 CDHU 12.12.010 1{;@3&@%%’?‘&&1,\DAESS(I‘)"L%B'L'ZA‘;AO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAOQ DE ESTACA X 1,00 25176,26 1,2354 31.102,75 31.102,75
33 ESCAVAGAO 184.079,64
3.3.1 CDHU 06.02.020 ESCAVAQAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 1.690,01 50,25 1,2354 62,08 104.915,82
332 EDIF 20210 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 995,00 49 1,2354 6,05 6.019,75
3.33 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA(;AO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1.000,81 34,44 1,2354 42,55 42.584,47
334 EDIF 10210 CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 689,20 11,78 1,2354 14,55 10.027,86
3.35 SINAPI 97914 -}Ell\?/IA('l\lJilTDCLRDTEE '\Cﬂ(é))llAK(’\:A?.hﬂEtlé?zngoSCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 3.446,00 2,52 1,2354 3,11 10.717,06
336 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 49,75 159,69 1,2354 197,28 9.814,68
3.4 FORMA 111.242,59
3.4.1 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 1.035,20 86,98 1,2354 107,46 111.242,59
35 ARMADURA 1.470.108,13
35.1 SINAPI 96544 ngiégﬁiﬁioog% 1\’7'GA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 25.343,10 17,85 1,2354 22,05 558.815,36
352 SINAPI 96545 fﬂzmﬁégﬁ iﬁ;?;gdlv;m BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 720,60 16,4 1,2354 20,26 14.599,36
353 SINAPI 96546 Q’gmiégﬁiﬁf;% 1V7'GA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 16.879,20 14,51 1,2354 17,93 302.644,06
354 SINAPI 96547 ngiéghiiﬁigg%l\gm BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 23.827,60 12,17 1,2354 15,03 358.128,83
355 SINAPI 96548 Q’gmiégﬁiﬁf;% 1V7'GA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - KG 14.668,60 11,42 1,2354 14,11 206.973,95
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

2t puio e 5,

AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;D'I\"T ¢ PREGO TOTAL
356 SINAPI 96543 Q'F:zr\/(l)/;/%/;%DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 1.202,10 10,49 1.2354 24,08 28.046,57
3.6 CONCRETO 761.647,49
3.6.1 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 1.061,87 439,38 1,2354 542,81 576.393,65
3.6.2 CDHU 11.16.040 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1.061,87 141,22 1,2354 174,46 185.253,84
37 IMPERMEABILIZAGAO, PROTEGAO E JUNTAS DE DILATAGAO 119.201,68
3.7.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 2.292,34 42,09 1,2354 52,00 119.201,68
4 SUPERESTRUTURA 10.797.063,99
4.1 FORMA 2.314.948,61
411 EDIF 30117 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 16.326,60 114,77 1,2354 141,79 2.314.948,61
4.2 ARMADURA 4.902.262,25
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
421 SINAPI 92760 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 10.389,21 15,52 1,2354 19,17 199.161,16
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
422 SINAPI 92761 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 11.348,61 14,62 1,2354 18,06 204.955,90
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
423 SINAPI 92762 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 42.296,10 13,08 1,2354 16,16 683.504,98
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
424 SINAPI 92763 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 48.870,69 11,05 1,2354 13,65 667.084,92
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
425 SINAPI 92764 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 33.611,30 10,51 1,2354 12,98 436.274,67
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
426 SINAPI 92765 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 23.174,96 11,86 1,2354 14,65 339.513,16
AF _12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
427 SINAPI 92766 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. KG 9.892,35 11,6 1,2354 14,33 141.757,38
AF _12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
428 SINAPI 92759 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 24.897,30 16,43 1,2354 20,30 505.415,19
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
429 SINAPI 92769 EDIFIiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 10.137,40 14,35 1,2354 17,73 179.736,10
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
4.2.10 SINAPI 92770 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 3.516,89 13,74 1,2354 16,97 59.681,62
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
4211 SINAPI 92771 EDIFIiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 23.272,08 12,38 1,2354 15,29 355.830,10
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
4212 SINAPI 92772 EDIFIiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 50.150,49 10,51 1,2354 12,98 650.953,36
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
4213 SINAPI 92773 EDIFIiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 37.236,81 10,14 1,2354 12,53 466.577,23
AF _12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
4.2.14 SINAPI 92768 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 642,20 14,89 1,2354 18,40 11.816,48
AF 12/2015
4.3 LAJE - FORMA CUBETA 1.027.827,98
FORMA EM POLIPROPILENO (CUBETA) E ACESSORIOS PARA LAJE NERVURADA COM DIMENSOES
431 CDHU 09.07.060 VARIAVEIS - LOCACAO M3 2.033,33 409,17 1,2354 505,49 1.027.827,98
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL 2.552.025,15
441 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 3.557,97 439,38 1,2354 542,81 1.931.301,70
4.42 CDHU 11.16.040 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 3.557,97 141,22 1,2354 174,46 620.723,45
5 PAREDES - DIVISORIAS 1.652.753,47
5.1 ALVENARIA 717.836,79
5.1.1 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C M2 6.318,10 68,62 1,2354 84,77 535.585,34
512 CDHU 14.11.261 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A M2 343,11 97,11 1,2354 119,97 41.162,91
5.1.3 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M3 55,12 1634,91 1,2354 2.019,77 111.329,72
FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO
5.1.4 SINAPI 93203 EXPANSIVA. AF. 03/2016 M 623,92 15,21 1,2354 18,79 11.723,46
5.15 CDHU 14.40.090 TELA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ALVENARIA COM DIMENSAO DE 12X50CM UN 1.651,59 8,84 1,2354 10,92 18.035,36
5.2 DIVISORIAS 934.916,68
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
521 SINAPI 102253 ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 8650 775,79 1,2354 958,41 82.902,47
DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS,
522 CDHU 14.30.410 ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU M2 307,99 189,1 1,2354 233,61 71.949,54
DIVISORIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM
5.2.3 CDHU 14.30.842 ALUMINIO EXTRUDADG M2 185,19 701,09 1,2354 866,13 160.398,61
DIVISORIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO DUPLO E MICRO PERSIANAS, COM COLUNA
5.2.4 CDHU 14.30.843 ESTRUTURAL EM ALUMINIO EXTRUDADO M2 382,01 1313,03 1,2354 1.622,12 619.666,06
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 222.257,98
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.1 SINAPI 90795 MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 18,00 708,06 1,2354 874,74 15.745,32
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM
6.2 CDHU 23.04.570 ALUMINIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM UN 82,00 913,51 1,2354 1.128,55 92.541,10
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.3 SINAPI 90796 MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 68,00 715,64 1,2354 884,10 60.118,80
INSTALACAO. AF_12/2019
PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEGADA, REVESTIDA COM LAMINADO
6.4 EDIF 70305 MELAMINICO - 2 FOLHAS 204X210CM UN 1,00 1539,3 1,2354 1.901,65 1.901,65
6.5 CDHU 28.01.070 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO cJ 82,00 235,14 1,2354 290,49 23.820,18
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAGANETA EM ZAMAC,
6.6 EDIF 70202 GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA UN 68,00 281,76 1,2354 348,09 23.670.12
6.7 EDIF 70251 FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN 1,00 271,92 1,2354 335,93 335,93
6.8 CDHU 28.20.590 CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO UN 17,00 196,41 1,2354 242,64 4.124,88
7 ESQUADRIAS DE ALUMINIO / AGO 5.412.428,76
7.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.648.839,96
711 EDIF 80253 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAGAO PERMANENTE M2 59,05 7974 1,2354 985,11 58.170,75
7.1.2 CDHU 25.01.380 CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO M2 52,44 925,78 1,2354 1.143,71 59.976,15
7.1.3 CDHU 25.01.361 CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO M2 49,14 1832,97 1,2354 2.264,45 111.275,07
7.1.4 CDHU 25.01.020 CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, SOB MEDIDA M2 36,66 830,85 1,2354 1.026,43 37.628,92
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PLANILHA ORGAMENTARIA
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AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERACAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;D’I‘"T ¢ PRECO TOTAL
715 CDHU 25.01.430 CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO, TIPO FACHADA M2 1.643,26 77552 1,2354 958,08 1.574.374,54
7.16 CDHU 25.01.440 CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA M2 1.062,49 873,88 1,2354 1.079,59 1.147.053,58
717 CDHU 25.01.030 CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 3,08 4287 1,2354 529,62 1.631,23
718 CDHU 25.02.050 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, LINHA COMERCIAL M2 64,38 641,67 1,2354 792,72 51.035,31
7.1.9 CDHU 25.02.221 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA M2 64,74 1029,38 1,2354 1.271,70 82.329,86
7.1.10 CDHU 25.02.040 PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 322,94 12441 1,2354 1.536,96 496.345,86
7111 CDHU 25.02.020 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 20,83 1127,67 1,2354 1.393,12 20.018,69
7.2 ESQUADRIAS DE ACO 136.577,11
721 CDHU 24.03.930 i%ﬁa’;gEELESTRROOLQFA’#C?"éguzégﬁ'ngL‘:EH:gﬁgfoAco GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM M2 198,24 546,9 1,2354 675,64 133.938,87
7.2.2 EDIF 80320 PP.50 - ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 4,00 533,88 1,2354 659,56 263824
7.3 BRISE METALICO 1.068.748,80
731 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 9.600,00 17,63 1,2354 21,78 209.088,00
a2 oHU 22.06.240 Eggﬂ:fgglzcog mo EM CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA, FORMATO OGIVA, LAMINA v 960,00 72085 - 695,45 950.660.80
7.4 CORRIMAO E GUARDA CORPO 558.262,89
741 SINAPI 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 248,50 110,31 1,2354 147,40 36.628,90
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"
742 SINAPI 99839 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2! GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 337,60 543,56 1,2354 671,51 226.701,78
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
743 CDHU 24.06.030 GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 183,50 1301 1,2354 1.607,26 294.932,21
8 VIDROS 671.543,30
8.1 CDHU 26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 2.757,59 164,06 1,2354 202,68 558.908,34
8.2 CDHU 26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M2 285,55 303,58 1,2354 375,04 107.092,67
as AP o171 gfgj;\gf\fg@gg;(i;mMADo, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM 2 6.90 650,18 P 503,23 6.542.29
9 COBERTURA 748.519,83
91 CDHU 15.01.330 ESTRUTURA EM TERCAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL M2 1.358,20 18,2 1,2354 22,48 30.532,34
9.2 CDHU 16.13.070 Eg;:’;!ﬁg;%’é"gggam CD‘:EM’;%%ESE;T'QL‘(\)DA COM EPOXI E POLIESTER, TIPO SANDUICHE, M2 1.358,20 2632 1,2354 325,16 441.632,31
s oHU 1612200 gng;SIEéSESMUgiA;;O?;ﬁ,\? PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, y a0 12850 P 15886 20.826.55
9.4 SINAPI 94228 %;:’;F'fg'é:‘:f&?iﬁﬁifﬁ%;ﬂg‘\DO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 270,60 104,91 1,2354 129,61 35.072,47
95 EDIF 101134 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 408,30 103,77 1,2354 239,38 97.738,85
96 EDIF 101132 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 791,80 67 1,2354 82,77 65.537,20
9.7 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 870,32 53,18 1,2354 65,70 57.180,02
10 IMPERMEABILIZAGAO 1.078.272,38
10.1 PAREDES 12.634,65
10.1.1 EDIF 50343 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 723,22 14,14 1,2354 17,47 12.634,65
10.2 TERRACO - PISO 723.454,51
102.1 SINAPI 98546 L:"F,PLIE(?:"QEAAOB'S'éﬁgﬁ?;;iig;fﬁ?g"'EE:C??M“&M:SJ)’E 2§1F§LT'CA' UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 5.479,08 95,51 1,2354 117,99 646.476,65
10.2.2 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E/OU PROTECAO M3 54,79 665,87 1,2354 822,62 45.071,35
10.2.3 EDIF 50343 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 1.826,36 14,14 1,2354 17,47 31.906,51
103 ESPELHO D'AGUA 342.183,22
1051 SINAPY R Q/FI:PEE/I\Z/I(IJEJ;BILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. 2 so11 15815 12354 170,65 05,7704
1052 " 08554 %ﬁgglnleggsluzxxgxlo DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. ™ . 708 P 6811 3261191
1033 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTEGAO M3 16,84 665,87 1,2354 822,62 13.852,92
1034 SINAPI BB oA hS D8 50 K30 GV, ALIEADAS A PRUMO, APLIGASG EMISANOS Sett vAOB. AF oot | M2 s61.21 208.39 12354 | 35628 109.947,90
1 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO 941.151,15
111 EDIF 110101 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 13.310,18 14,67 1,2354 18,12 241.180,46
112 EDIF 110210 EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.888,94 38,69 1,2354 47,80 138.091,33
113 EDIF 110113 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 7.704,28 30,16 1,2354 37,26 287.061,47
11.4 EDIF 110348 i;\éiﬁl’\sﬂgxlz%ffﬁ-ﬁz’\mco ESMALTADO, JUNTAS AMARRACAO OU PRUMO - ASSENTADOS COM M2 2.635,89 84,39 1,2354 104,26 274.817,89
12 REVESTIMENTO DO TETO 449.377,08
12.1 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 928,45 37,23 1,2354 45,99 42.609,42
12.2 CPU CPU-002 FORRO ACUSTICO MADEIRADO M2 931,55 212,67 1,2354 262,73 244.746,13
123 SINAPI 96117 ;'C:)ROFE?ZOE;\/; MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FlXACAO. M2 717,40 182,71 1,2354 225,72 161.931,53
13 PISOS INTERNOS 5.845.333,83
13.1 SINAPI 96622 EAES*LRCOMSOA’\'A:_’\Q;;;%T;AL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 238,21 116,28 1,2354 143,65 34.218,87
132 EDIF 130117 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 177,10 680,5 1,2354 840,69 148.886,20
133 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTEGAO M3 186,19 665,87 1,2354 822,62 153.163,62
13.4 CDHU 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 3.034,44 80,13 1,2354 98,99 300.379,22
135 CDHU 21.03.090 PISO ELEVADO TIPO TELESCOPICO EM CHAPA DE ACO, SEM REVESTIMENTO M2 7.562,87 287,95 1,2354 355,73 2.690.339,75
13.6 CDHU 17.10.430 PISO EM PLACAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO M2 7.562,87 183,18 1,2354 226,30 1.711.477,48
13.8 CDHU 54.04.393 gf&?ﬁggﬁ?&g‘ég&”&fg% ZEARMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA M2 86,87 114,87 1,2354 141,91 12.327,72
13.9 EDIF 130211 PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 422,50 72,58 1,2354 89,67 37.885,58
13.10 CDHU 17.10.200 RODAPE QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATE 10 CM M 262,50 41,05 1,2354 50,71 13.311,38
13.11 CDHU 21.10.051 RODAPE DE POLIESTIRENO, ESPESSURA DE 8 CM M 1.819,66 57,08 1,2354 7052 128.322,42
13.12 CDHU 17.10.120 DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 388,50 71,77 1,2354 88,66 34.444,41
13.13 CDHU 17.40.150 RESINA ACRILICA PARA PISO DE GRANILITE M2 10.597,31 27,36 1,2354 33,80 358.189,08
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

2t puio e 5,

AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERACAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PRECBUDII\"T cl PRECO TOTAL
13.14 CDHU 17.40.180 RESINA ACRILICA PARA DEGRAU DE GRANILITE M 388,50 14,37 1,2354 17,75 6.895,88
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
13.15 SINAPI 98546 APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 1.826,36 95,51 1,2354 117,99 215.492,22
14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL 180.875,38
14.1 CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRILICO M2 2.520,92 32,78 1,2354 40,50 102.097,26
14.2 SINAPI 88485 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 3.447,62 3,13 1,2354 3,87 13.342,29
143 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3.447,62 1536 1,2354 18,98 65.435,83
AF_06/2014
15 PINTURA INTERNA 1.124.691,64
15.1 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 4.808,93 3,13 1,2354 3,87 18.610,56
152 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 4.808,93 1536 1,2354 18,98 91.273,49
AF_06/2014
15.3 CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRILICO M2 20.946,72 32,78 1,2354 40,50 848.342,16
15.4 EDIF 150310 ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEGCAS DE SERRALHERIA M2 1.293,52 54,45 1,2354 67,27 87.015,09
15.5 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA M2 1.368,35 23,64 1,2354 29,20 39.955,82
15.6 CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 11.252,00 2,84 1,2354 3,51 39.494,52
16 INSTALAGOES HIDRAULICAS 731.838,52
16.1 SANITARIO 153.526,21
16.1.1 ESGOTO 129.299,18
VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
16.1.1.1 SINAPI 86879 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 139,00 8,36 1,2354 10,33 1.435,87
VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
16.1.1.2 SINAPI 86879 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 14,00 8,36 1,2354 10,33 144,62
16.1.1.3 SINAPI 26881 i:f/?)?/g)OOZJIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 139,00 163,77 1,2354 202,32 28.122.48
CATXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
16.1.1.4 SINAPI 89482 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014 UN 58,00 40,65 1,2354 50,22 2.912,76
16.1.1.5 CDHU 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 19,00 102,84 1,2354 127,05 2.413,95
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
16.1.1.6 SINAPI 89491 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014 UN 2,00 97,87 1,2354 120,91 241,82
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.1.7 CDHU 46.02.070 NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 389,04 72,98 1,2354 90,16 35.075,85
16.1.1.8 CDHU 46.05.040 '(I;LOJ?\‘%:g/ESRIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE M 326,07 85,81 1,2354 106,01 34.566,68
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
16.1.1.9 CDHU 46.02.010 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 215,29 33,75 1,2354 41,69 8.975,44
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.1.10 CDHU 46.02.050 NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 119,21 43,27 1,2354 53,46 6.372,97
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.1.11 CDHU 46.02.060 NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 69,89 67,12 1,2354 82,92 5.795,28
16.1.1.12 SINAPI 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 UN 2,00 464,87 1,2354 574,30 1.148,60
M. AF_12/2020
16.1.1.13 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 4,00 153,65 1,2354 189,82 759,28
16.1.1.14 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 3,00 153,65 1,2354 189,82 569,46
16.1.1.15 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 1,00 153,65 1,2354 189,82 189,82
16.1.1.16 sinapi 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 UN 1,00 464,87 1,2354 574,30 574,30
M. AF_12/2020
16.1.2 Esgoto (gordura) 344,28
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.2.1 CDHU 46.02.050 NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 6,44 43,27 1,2354 53,46 344,28
16.1.3 Ventilagdo 23.882,75
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.3.1 CDHU 46.02.050 NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 306,85 43,27 1,2354 53,46 16.404,20
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.1.3.2 CDHU 46.02.060 NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 90,19 67,12 1,2354 82,92 7.478,55
16.2 PLUVIAL 59.042,46
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
162.1 SINAPI 89710 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 77,00 1567 1,2354 19,36 1.490,72
16.2.2 CDHU 46.05.020 '(I;LOJ?\‘CI;;%/ESRIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE M 169,10 49,07 1,2354 60,62 10.250,84
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
16.2.3 CDHU 46.02.010 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 28,82 33,75 1,2354 41,69 1.201,51
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.2.4 CDHU 46.02.050 NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 32,49 43,27 1,2354 53,46 1.736,92
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
16.2.5 CDHU 46.02.060 NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 505,64 67,12 1,2354 82,92 41.927,67
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1626 SINAPI 97900 MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 10,00 197,09 1,2354 243,48 2:434.80
16.3 AGUA FRIA 519.269,85
16.3.1 Alimentagao 18.297,89
16.3.1.1 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 91,26 28,7 1,2354 35,46 3.236,08
16.3.1.2 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 217,59 51,87 1,2354 64,08 13.943,17
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
16.3.1.3 SINAPI 94489 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 24,00 37,73 1,2354 46,61 1.118,64
16.3.2 Agua fria 111.905,11
16.3.2.1 CDHU 49.04.010 RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN 4,00 75,54 1,2354 93,32 373,28
16.3.2.2 SINAPI 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 43,00 44,12 1,2354 54,51 2.343,93
16323 SINAPI 86834 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 138,00 1035 1,2354 1279 1.765,02
AF_01/2020
16.3.2.4 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 647,85 28,7 1,2354 35,46 22.972,76
16.3.2.5 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE CONEXOES M 119,39 38,29 1,2354 47,30 5.647,15
16.3.2.6 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 145,43 51,87 1,2354 64,08 9.319,15
16.3.2.7 SINAPI 102607 CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 24,00 445,83 1,2354 550,78 13.218,72
16.3.2.8 SINAPI 89352 EEGOIS/EE%DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 2717 1,2354 3357 234,99
16.3.2.9 SINAPI 89353 /TEGOI;;;;DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 50,00 30,48 1,2354 37,65 1.882,50
RE?BISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
16.3.2.10 SINAPI 94490 INSTALACAO. AF_ 08/2021 UN 32,00 56,53 1,2354 69,84 2.234,88
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
16.3.2.11 SINAPI 94492 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 24,00 78,98 1,2354 97,57 2.341,68
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
16.3.2.12 SINAPI 86913 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 45,89 1,2354 56,69 56,69
16.3.2.13 SINAPI 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 138,00 283,06 1,2354 349,69 48.257,22
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4} PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
16.3.2.14 SINAPI 86909 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._01/2020 UN 8,00 106,91 1,2354 132,08 1.056,64
16.3.2.15 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4’"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 81,15 1,2354 100,25 200,50
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16.3.3 Agua fria (Retiso) 34.581,15
16.3.3.1 SINAPI 26884 il';l_GOAJZEOglaEXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 26,00 10,35 1,2354 12,79 332,54
18332 | swan TS AL OU SUBRANAL DE AGUA. FORNECIMENTO £ NSTALNGROL AR Aoinots. 0 = W s 1733 14 |z 263343
16.3.3.3 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 4,67 28,7 1,2354 35,46 165,60
16.3.3.4 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE CONEXOES M 218,05 38,29 1,2354 47,30 10.313,77
16.3.3.5 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 274,99 51,87 1,2354 64,08 17.621,36
16.3.3.6 SINAPI 94792 2EglﬁlggSDFF%;Y\ETgI\N?ERﬁ:g'ELIIIA\ITSA'I'%Ligng\A/EL_O;/Z(;?M ACABAMENTO E CANOPLA UN 29,00 87,2 1,2354 107,73 3.124,17
16.3.3.7 SINAPI 04492 :R;\lIES?rEJESAgEfSFOEZ%ZEVC SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E UN 4,00 78.98 1,2354 97,57 390,28
16.3.4 APARELHOS 354.485,70
o [LASO SNTAROSFOUDO COUCAXLICOPLACA LOUCABIAICA INCLUSOJMATE LBXMEL |y | aro | s | s | s | anassss
16.3.4.2 CDHU 30.08.060 E?r(élg«SSIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 UN 26,00 990,42 1,2354 1.223.56 31.812,56
16.3.4.3 CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 123,00 42,43 1,2354 52,42 6.447,66
16.3.4.4 CDHU 44.20.300 BOLSA PARA BACIA SANITARIA UN 123,00 14,46 1,2354 17,86 2.196,78
16.3.4.5 EDIF 101338 MICTORIO COL(ETIVO DE ACO INOXIDA’VEL’ - COMPRIMENTO 0/2000MM _ M 23,40 1153,71 1,2354 1.425,29 33.351,79
16.3.4.6 SINAPI 100860 (AZELQ;-I/EZIESOELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 98,36 1,2354 121,51 486,04
16.3.4.7 CDHU 44.01.850 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 112,00 121,12 1,2354 149,63 16.758,56
16.3.4.8 CDHU 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 50,14 688,09 1,2354 850,07 42.622,51
o [ me | s | s | won |z
16.3.4.10 CDHU 44.03.645 'I;ESNI;EZIROAUP;‘?A BANCADA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO CROMADO, UN 112,00 140,19 1,2354 173,19 19.397.28
165411 | swan ss | ORNEIRA CROMABA TUBO WOVEL, DE WESA, 170U /4T PARA PIADE COZINHA PADRAOALTO - | 800 10691 1234 | 13208 1056.64
16.3.4.12 SINAPI 36914 XSROI\:ILI/EZIEZAOCROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 81,15 1,2354 100,25 200,50
16.3.4.13 CDHU 30.01.130 g’éiiﬁ,a:i‘:DORggEg:ﬁEP’\ﬁr%AéémAJSELORApésé;ESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO UN 26,00 503,1 1,2354 621,53 16.159,78
165,414 cony ;01080 | PARRADE AROIO RETA PARA PESSOAS COM MOBILIDEDE REBUZIDA, EVITUBO DE ALUMINIO, N 82,00 165,63 1assa | 22098 18.805.06
16.3.4.15 CDHU 44.01.690 TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA DE 30 LITROS UN 2,00 616 1,2354 761,01 1.522,02
16.3.4.16 CDHU 30.06.061 EIESI;'E;/:»SEESIEAAF;VIEIIERFXLEEOM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE cI 26,00 288,09 1,2354 355,91 9.253,66
16.3.4.17 CDHU 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR UN 123,00 97,1 1,2354 119,96 14.755,08
16.3.4.18 CDHU 44.03.040 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR UN 4,00 59,09 1,2354 73,00 292,00
16.3.4.19 CDHU 44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUCA DE EMBUTIR UN 123,00 59,59 1,2354 73,62 9.055,26
16.3.4.20 EDIF 140172 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 83,57 585,83 1,2354 723,73 60.482,12
17 ELETRICA 4.744.030,42
17.1 Entrada de Energia e Geracéo 373.090,10
17.1.1 CDHU 36.08.350 gguE?E?_gRADOR CARENADO COM POTENCIA DE 150/136 KVA, VARIAGAO DE + OU - 5% - UN 1,00 146524,41 1,2354 181.016,26 181.016,26
17.1.2 CDHU 36.09.070 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 1000 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE UN 1,00 99474,9 1,2354 122.891,29 122.891,29
17.1.3 EDIF 90678 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 10,00 315,99 1,2354 390,37 3.903,70
17.1.4 EDIF 91724 RELE DE SOBRECORRENTE DE AGAO INDIRETA PARA MEDIA TENSAO UN 1,00 5421,97 1,2354 6.698,30 6.698,30
17.1.5 CDHU 37.15.120 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR UN 1,00 1839,33 1,2354 2.272,31 2.272,31
17.1.6 EDIF 91520 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA UN 1,00 3928,69 1,2354 4.853,50 4.853,50
17.1.7 EDIF 91732 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEGAO RELAGAO 50:5A UN 2,00 1060,62 1,2354 1.310,29 2.620,58
17.1.8 CPU CPU-005 Disjuntor Tripolar 2,2kA - Caixa Aberta UN 1,00 39.529,03 1,2354 48.834,16 48.834,16
17.2 Quadro distrib. chapa pintada - embutir 48.231,97
1701 CDHU 37.03.220 lQSLEl)AEfiSOE[’?AECDCIjATPR;I)l’B\‘lIJEI'S‘;?EOSUNI\/ERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - UN 8,00 761,26 1,2354 040,46 7.523,68
17.22 CDHU 37.03.250 2QZLJSA/IS_Rg)EII’z/‘ECDOIfATPROIl’3\‘UEI§_/|E\I§)SUNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - UN 21,00 1569,12 1,2354 1.938,49 40.708,29
17.3 Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor 20.199,03
17.31 CDHU 37.04.260 1Q5L:)A/LD_R§)EE:AECDOIfATPIQOIl’3\‘lJEI§_/;\é)SUNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - UN 1,00 74521 1,2354 920,63 92063
17.32 CDHU 37.04.300 (ZQZLJSAETQSOE[’?/IECDCI)?ATPR;I)!’B\ILIJEI'S‘;?EOSUNI\/ERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - UN 8,00 1950,62 1,2354 2.409,80 19.278,40
17.4 Eletroduto metalico rigido leve 35.674,60
17.4.1 CDHU 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 24,70 41,65 1,2354 51,45 1.270,82
17.4.2 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSORIOS M 802,14 34,72 1,2354 42,89 34.403,78
17.5 Eletroduto PVC flexivel 152.272,14
17.5.1 EDIF 90253 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXIVEL, ALTA RESISTENCIA - 2" M 31,00 34,17 1,2354 42,21 1.308,51
17.5.2 EDIF 90252 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXIVEL, ALTA RESISTENCIA - 4" M 741,73 56,81 1,2354 70,18 52.054,61
17.5.3 CDHU 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM M 2.281,83 15,58 1,2354 19,25 43.925,23
17.5.4 CDHU 38.19.020 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM M 2.918,46 15,25 1,2354 18,84 54.983,79
17.6 Eletroduto PVC rosca 150,27
17.6.1 EDIF 90201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 20MM (1/2") M 3,00 18,33 1,2354 22,64 67,92
17.6.2 EDIF 90203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM - M 3,00 22,22 1,2354 27,45 82,35
17.7 Painel de comando 2.964,91
17.7.1 CDHU 40.20.100 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZACAO UN 13,00 184,61 1,2354 228,07 2.964,91
17.8 Luminéria e acessorios 285.000,98
1781 eor soos1 |LUMNARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 o | ses00 256,61 Lo | a1702 265.000,98
17.9 Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 6.735,72
17.9.1 CDHU 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 11,04 102,27 1,2354 126,34 1.394,79
17.9.2 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 16,60 52,68 1,2354 65,08 1.080,33
1793 CDHU 38.23.110 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 22,00 23,13 1,2354 28,57 628,54
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
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AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;D’I\"T ¢ PREGO TOTAL
17.9.4 CDHU 38.21.940 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 11,04 126,59 1,2354 156,39 1.726,55
17.9.5 CDHU 38.21.920 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 16,60 92,92 1,2354 114,79 1.905,51
17.10 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 756.001,87
17.10.1 CDHU 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 57,01 102,27 1,2354 126,34 7.202,64
17.10.2 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 3.462,74 52,68 1,2354 65,08 225.355,12
17.10.3 CDHU 38.23.110 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 3.037,00 23,13 1,2354 28,57 86.767,09
17.10.4 CDHU 38.21.140 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 57,01 124,26 1,2354 153,51 8.751,61
17.10.5 CDHU 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 3.462,74 100,03 1,2354 123,58 427.925,41
17.11 Dispositivo de Protecéo 66.966,16
17.11.1 CDHU 37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 483,24 1,2354 596,99 1.790,97
17.11.2 CDHU 37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 2121,44 1,2354 2.620,83 7.862,49
17.11.3 CDHU 37.17.074 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UN 7,00 258,72 1,2354 319,62 2.237,34
17.11.4 CDHU 37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 5,00 286,35 1,2354 353,76 1.768,80
17.115 CDHU 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 5,00 337,57 1,2354 417,03 2.085,15
17.11.6 CDHU 37.17.100 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS UN 2,00 402,81 1,2354 497,63 995,26
17.11.7 SINAPI 101895 ﬁ’\:gﬁt‘;g;&i?ﬁfg&%gﬁ'co TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E UN 18,00 404,97 1,2354 500,30 9.005,40
17118 SINAPI 93668 glFSJllér/uZEcZ)g TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15,00 60,29 12354 85,60 1.284.00
17119 SINAPI 93669 EngalLér/uzT()cz)g TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7.00 72.08 1.2354 90,16 631,12
17.11.10 SINAPI 93670 Z'I:S_Jlt(J)I/\IZ'I('gg TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 72,98 12354 90,16 18032
171111 SINAPI 93671 EngalLér/uzT()cz)g TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 77.49 1.2354 9573 957.30
171112 SINAPI 101898 R}iﬁﬁgﬁgi@ﬂfﬁgéT'co TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E UN 5,00 128243 12354 1584,31 7.921.55
171113 SINAPI 93672 ElFsalLér/\AZTOcz)g TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 33,00 84,49 1.2354 104,38 3.444,54
171114 SINAPI 93673 Z'I:SiJlL(J)I/\IZ'I('gg TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 03,55 12354 115,57 808,99
17.11.15 SINAPI 93654 :?\:S“T’L/it‘lggo"f'i';‘?;%'ég TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 271,00 11,8 1,2354 14,58 3.951,18
171116 SINAPI 101894 mzﬁr:;g;zgaiiﬁsozgpo NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 15,00 150,63 12354 186,09 279135
17.11.17 SINAPI 93655 :?\:S“T’L/it‘lggo"f'i';‘?;%'ég TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 93,00 13,03 1,2354 16,10 1.497,30
171118 SINAPI 93656 mzﬁﬁggon{ligizlozég TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 4,00 13,03 12354 16,10 64,40
17.11.19 SINAPI 93659 :?\:S“T’L/it‘lggo"f'i';‘?;%'ég TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 4,00 23,95 1,2354 29,59 118,36
17.11.20 EDIF 90460 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 106,00 67,47 1,2354 83,35 8.835,10
171121 SINAPI 93661 ElFsalLér/\AZTOcz)g BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 123.00 55,03 1.2354 67,08 8.361,54
171122 SINAPI 93664 Z'I:SiJlL(J)I/\IZ'I('gg BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 60,5 12354 74,74 373.70
17.12 Dispositivo Elétrico - embutido 85.226,60
17.12.1 SINAPI 92004 lgmg@msﬁ%ﬁﬁﬁgﬁ:&z EEMSE Li;?z?l'szpq 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1.147,00 50,45 1,2354 62,33 71.492,51
17122 SINAPI 92005 lgmgélmgﬁ#%[’glﬁgf:&z /g%vfgg;gﬁ)l'szp+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 12,00 54,63 1,2354 67,49 809,88
17.12.3 SINAPI 92000 'T:gmgélaéﬁﬁo'jg Ii’g?ﬁ&%ﬁgi?gﬁ%ﬁ: +T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 279,00 26,96 1,2354 33,31 9.293,49
17124 SINAPI 91953 E\ILESI?R;L:/F:(I';OAI;.SAI;IfJ_ZE;O(iLSMODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 92,00 2555 1.2354 3156 2.003.52
17.12.5 SINAPI 91997 lgmg@l:A"EEE"T%DEEIEZ?:&Z&MSS%%&; +T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18,00 32,7 1,2354 40,40 727,20
17.13 Caixa de passagem - embutir 2.779,55
17.3.1 CDHU 40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 4’ UN 12,00 16,38 1,2354 20,24 242,88
17.3.2 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 77,00 24,99 1,2354 30,87 2.376,99
17.3.3 CDHU 40.02.040 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM UN 4,00 32,31 1,2354 39,92 159,68
17.14 Cabo Unipolar (cobre) 1.964.699,04
17.14.1 SINAPI 91926 ‘;223'SEISC?Egg;égﬂ\éﬁ}g%ﬁg%é\%’%f :F’\iTl'z'g';’l*'s"'A 450/750 V., PARA CIRCUITOS M 39.250,16 3,93 1,2354 4,86 190.755,78
17.14.2 SINAPI 91932 F?oBgNDlecﬁAOE?\JRT%FéFr\TslﬁI[ /IAS(;?SIEJA_DA?:jg /gl()Mlg ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 478,80 14,12 1,2354 17,44 8.350,27
17.14.3 EDIF 90310 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1,40 28,42 1,2354 35,11 49,15
17.14.4 EDIF 90336 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 7,10 54,16 1,2354 66,91 475,06
17.145 SINAPI 92080 Eggg;;ﬁé’fﬁf; IL’\"E;(T'XE/'; !;SA%L_A)\DF?S?ZS%Z’ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 5.551,58 10,13 1,2354 12,51 69.450,27
17.14.6 SINAPI 92982 Eggg;;ﬁé’gf; T;;i\/ifiés/i%gizoiéfzgﬂlh? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 2.542,49 15,47 1,2354 19,11 48.586,98
1747 A ioisss | GAB0 DE COBRE ISOLADO, 25 ik ANTI CHAWY 0.7 KV INSTALADO EV ELETROCALHA OU y 6242 20,10 Loma | 2889 17.863.60
17.14.8 CDHU 39.21.080 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 1.025,89 37,74 1,2354 46,62 47.826,99
17.14.9 CDHU 39.21.090 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 1.276,55 52,61 1,2354 64,99 82.962,98
17.14.10 CDHU 39.21.100 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 1.902,29 67,26 1,2354 83,09 158.061,28
17.14.11 CDHU 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 1.517,02 87,64 1,2354 108,27 164.247,76
17.14.12 CDHU 39.21.120 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 2.788,40 117,19 1,2354 144,78 403.704,55
17.14.13 CDHU 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 516,40 143,87 1,2354 177,74 91.784,94
17.14.14 CDHU 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 240 MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 98,06 225,03 1,2354 278,00 27.260,68
swop (CASODE COBEFLONELISOLIOO M0 WM MTIOMMA OBIO U PIRAREDE NERIAOA |y | soonsn | amae | aasse | ses | sssows
17.15 Acessorios para eletrodutos 45.763,75
T oo e o) o CIOUTOS TERMIAS, | o
o | oo
o | e
17154 S s |SONCULETE DEALUMINO, TO T PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), N 100 s Lomsa | sax2 53,12
17.155 Al 789 | QONDULETE DE ALUMINIO, TIO LF, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 WM (1) N 100 3653 12354 4513 1513
17156 S ssrsi | SONDULETE DE ALUMINIO, TO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO D32 WH (1 1. [ 200 w61 Lomsa | s 115,80
17.15.7 SINAPI 95785 /SSXI}E:AETEE E IE)C?RAI\ILI;JgIIIUI\gzLI'Z)IFI.E()Il\?é‘?AAI_R:QEAEDETAF::?lDE;glngACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/47), UN 59,00 39,81 1,2354 49,18 2.901,62
17.15.8 SINAPI 91937 i/;ﬁ/;/%:lTSOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 901,00 12,04 12354 14,87 13.307,87
17.159 A ss7 | QONDULETE DE ALUMINIO, TIO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 WM G14). [ 100 2057 1,254 36,53 36,53
17.15.10 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4’ X 2° UN 1.585,00 13,95 1,2354 17,23 27.309,55
17.15.11 SINAPI 95781 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 31,00 3368 1.2354 4161 1.289.01
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP
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AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PRECBUDII\"T cl PRECO TOTAL
17.15.12 SINAPI 91936 (A:/;D;/;/?(;?LEOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 14.22 1,2354 17,57 35,14
17.15.13 SINAPI 91936 iéz?_;gﬁgonNAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 24,00 14,22 1,2354 17,57 421,68
17.15.14 CDHU 40.07.020 CAIXAEMPVCDE 4" X 4 UN 1,00 18,12 1,2354 22,39 22,39
17.15.15 EDIF 98401 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" UN 1,00 10,35 1,2354 12,79 12,79
17.16 Acessorios uso geral 42.214,20
17.16.1 CDHU 38.07.210 VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 3.059,00 11,17 1,2354 13,80 42.214,20
17.17 Eletroduto PVC flexivel 207.899,81
17.17.1 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS M 4.796,95 35,08 1,2354 43,34 207.899,81
17.18 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 12.837,71
17.18.1 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 60,00 52,68 1,2354 65,08 3.904,80
17.18.2 CDHU 38.23.120 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN 42,00 27,94 1,2354 34,52 1.449,84
17.18.3 CDHU 38.21.310 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSORIOS M 1,30 142,54 1,2354 176,09 228,92
17.18.4 CDHU 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 58,70 100,03 1,2354 123,58 7.254,15
17.19 Caixa de passagem - embutir 2.191,77
17.19.1 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 71,00 24,99 1,2354 30,87 2.191,77
17.20 LOGICA 633.130,24
17.20.1 CDHU 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM M 4.797,00 15,58 1,2354 19,25 92.342,25
17.20.2 CDHU 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 2.080,00 70,28 1,2354 86,82 180.585,60
17.20.3 CDHU 40.07.010 CAIXAEMPVCDE 4" X 2 UN 1.060,00 13,95 1,2354 17,23 18.263,80
17.204 Sav a5 | CASS ELETRONICO CATEGORIA SE, ISTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONA - M| saz0000 249 12354 308 266.256,00
17.20.5 CDHU 38.07.210 VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 42,00 11,17 1,2354 13,80 579,60
17.20.6 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS M 920,00 35,08 1,2354 43,34 39.872,80
17.20.7 CDHU 39.27.030 CABO OPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 uM - USO INTERNO/EXTERNO M 920,00 15,91 1,2354 19,66 18.087,20
17.20.8 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 71,00 24,99 1,2354 30,87 2.191,77
17.20.9 CDHU 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 7,00 2885,27 1,2354 3.564,46 24.951,22
18 SPDA E ATERRAMENTOS 177.882,61
18.1 Captores 5.366,41
18.1.1 SINAPI 96988 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 166,27 1,2354 205,41 410,82
18.1.2 SINAPI 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 UN 5,00 110,19 1,2354 136,13 680,65
18.1.3 CPU CPU -003 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" +3 M X DN=11/2") UN 3,00 751,88 1,2354 928,87 2.786,61
18.1.4 CDHU 42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 8,00 15,81 1,2354 19,53 156,24
18.1.5 CDHU 42.01.090 CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM, DIAMETRO DE 1/4" EM COBRE UN 22,00 21,26 1,2354 26,26 577,72
18.1.6 CDHU 42.01.020 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 92,82 1,2354 114,67 229,34
18.1.7 CDHU 42.01.040 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO UN 3,00 141,66 1,2354 175,01 525,03
18.2 Condutores de protecéo (SPDA) 150.807,27
18.2.1 SINAPI 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 213,00 30,01 1,2354 37,07 7.895,91
18.2.2 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS M 84,00 35,08 1,2354 43,34 3.640,56
18.2.3 CDHU 38.01.100 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2" - COM ACESSORIOS M 177,00 50,19 1,2354 62,00 10.974,00
18.0.4 SINAPI 96973 ﬁg;ifﬁé;éiifﬁ?;iw 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 996,95 563 1,2354 69,55 69.337,87
18.2.5 SINAPI 96973 &%ii?:égéiifgz%ﬁ;‘u 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 84772 563 1,2354 69,55 58.958,93
18.3 Aterramento 21.708,93
18.3.1 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 87,00 140,96 1,2354 174,14 15.150,18
18.3.2 EDIF 91114 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALGA UN 33,00 160,88 1,2354 198,75 6.558,75
19 CLIMATIZAGAO 4.970.607,39
19.1 Segmento de duto 1.041.837,49
1911 CDHU 46.32.006 '(I;LOJ?\‘CI;)E)CI)EECSOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1", INCLUSIVE M 279,00 175,38 1,2354 216,66 60.448,14
1012 CDHU 46.32.002 TUBO D!E COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1/2", INCLUSIVE M 326,00 87,71 1,2354 108,36 35.325,36
CONEXOES
19.1.3 CDHU 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXOES M 246,00 20,5 1,2354 25,33 6.231,18
19.1.4 CDHU 46.32.010 I:lél?\‘Cé)[()gE()SOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/2", INCLUSIVE M 368,00 259,95 1,2354 321,14 118.179,52
1915 CDHU 46.32.008 'éLé?\‘Cé)E)gECSOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE M 276,00 210,39 1,2354 259.92 71.737.92
19.1.6 CDHU 46.32.004 I:lél?\‘Cé)[()gE()SOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE M 129,00 127,23 1,2354 157,18 20.276,22
191.7 CDHU 46.32.003 TUBO D!E COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8", INCLUSIVE M 95,00 109.8 1,2354 135,65 12.886,75
CONEXOES
19.1.8 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 1.632,00 51,56 1,2354 63,70 103.958,40
19.1.9 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 2.766,00 51,56 1,2354 63,70 176.194,20
19.1.10 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 3.701,00 51,56 1,2354 63,70 235.753,70
19.1.11 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 3.153,00 51,56 1,2354 63,70 200.846,10
19.2 Grelhas 814.239,78
19.2.1 CDHU 61.10.568 GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2 M2 1,00 1978,35 1,2354 2.444,05 2.444,05
19.2.2 CDHU 61.10.567 GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M2 M2 45,00 1528,97 1,2354 1.888,89 85.000,05
19.2.3 CDHU 61.10.574 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 34,00 244591 1,2354 3.021,68 102.737,12
19.2.4 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M? M2 21,00 1753,98 1,2354 2.166,87 45.504,27
19.25 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M2 M2 158,00 1753,98 1,2354 2.166,87 342.365,46
19.2.6 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M? M2 109,00 1753,98 1,2354 2.166,87 236.188,83
19.3 Gabinete 322.396,80
10.31 CDHU 61.14.070 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M¥H, PRESSAO 35 MMCA - UN 55,00 4744.83 1,2354 5.861,76 322.396,80
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

2t puio e 5,

AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;D’I\"T ¢ PREGO TOTAL
19.4 Equipamentos Ar condicionado 2.792.133,32
19.4.1 CDHU 43.07.300 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H cJ 3,00 7109,29 1,1500 8.175,68 24.527,04
19.4.2 CDHU 43.07.310 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H cJ 8,00 7945,32 1,1500 9.137,12 73.096,96
19.4.3 CDHU 43.07.320 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H cJ 1,00 11796,34 1,1500 13.565,79 13.565,79
19.4.4 CDHU 43.07.070 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H cJ 78,00 7429,37 1,1500 8.543,78 666.414,84
19.4.5 CDHU 43.07.330 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H cJ 1,00 3168,74 1,1500 3.644,05 3.644,05
19.4.6 CDHU 43.08.020 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR UN 3,00 4166,33 1,1500 4.791,28 14.373,84
19.4.7 CDHU 43.08.031 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 2 TR UN 72,00 5148,36 1,1500 5.920,61 426.283,92
19.4.8 CDHU 43.08.002 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 8 TR A 10 TR UN 32,00 42669,21 1,1500 49.069,59 1.570.226,88
20 SISTEMA DE COMBATE E PREVENSAO CONTRA INCENDIO 938.313,26
20.1 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 4.516,18
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE ROTA
20.1.1 CDHU 97.02.195 DE EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA UN 153,00 11,22 1,2354 13,86 2.120,58
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAGAO DE
20.1.2 .02. o M - , , , \ 111,
CDHU 97:02.193 EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECGAO E EXTINGAO DE INCENDIO UN 115,00 14,86 12354 18,36 2.111,40
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAGAO DE
20.1.3 CDHU 97.02.194 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME UN 20,00 11,5 1,2354 14,21 284,20
20.2 SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA 1.859,60
20.2.1 EDIF 91053 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 24 LAGOS UN 1,00 1505,26 1,2354 1.859,60 1.859,60
20.3 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS) 488.706,21
2031 SINAPI 95250 XﬁL(\)/gjlz_gzliE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 62.38 1.2354 77.06 616,48
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
203.2 SINAPI 99624 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 432,19 1,2354 533,93 1.067,86
2033 SINAPI 99634 XﬁL(\)/gjlz_gzliE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00 638,35 1.2354 788,62 1.577.24
VALVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA
203.4 CDHU 47.05.350 AGUA, OLEO E GAS, DN= 1 UN 7,00 242,11 1,2354 299,10 2.093,70
VALVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA
20.3.5 CDHU 47.05.370 AGUA, OLEO E GAS, DN= 2 UN 7,00 616,22 1,2354 761,28 5.328,96
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
20.3.6 SINAPI 99620 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 129,65 1,2354 160,17 320,34
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1),
20.3.7 SINAPI 97535 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.420,00 58,52 1,2354 72,30 102.666,00
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1
20.3.8 SINAPI 92653 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 345,00 81,05 1,2354 100,13 34.544,85
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1
20.3.9 SINAPI 92652 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 585,00 71,01 1,2354 87,73 51.322,05
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2),
20.3.10 SINAPI 92654 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 85,00 111,19 1,2354 137,36 11.675,60
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2
20.3.11 SINAPI 92655 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 230,00 135,72 1,2354 167,67 38.564,10
AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
20.3.12 SINAPI 92656 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 260,00 177,97 1,2354 219,86 57.163,60
AF_10/2020
20.3.13 CDHU 46.07.090 TUBO GALVANIZADO DN= 4', INCLUSIVE CONEXOES 165,00 425,79 1,2354 526,02 86.793,30
20.3.14 CDHU 46.07.100 TUBO GALVANIZADO DN= 6", INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 596,04 1,2354 736,35 4.418,10
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIAMETRO DE
20.3.15 CDHU 47.11.021 1/2" EIOU 1/4", FAIXA DE OPERACAO ATE 16 BAR UN 2,00 546,84 1,2354 675,57 1.351,14
20.3.16 SINAPI 94501 EEG(;;TZEZOlDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 525.12 1.2354 648.73 1.207.46
203.17 CDHU 47.20.300 C"HAVE DE FLUXO DE AGUA COM RETARDO PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL DE 1" A UN 7.00 513,52 1.2354 634,40 4.440,80
6" - CONEXAO BSP
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
20318 SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 345,00 213 1,2354 337 1.162,65
20.3.19 CDHU 50.02.020 BICO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE COM ROMPIMENTO DA AMPOLA A 68°C UN 690,00 44,74 1,2354 55,27 38.136,30
20.3.20 CDHU 43.10.794 (EZOQI\iJ;Jg'I/:\OlI\g(iA'I;?—'R-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 CV, MULTIESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 70 A 115 MCA UN 1,00 3140,62 1.2354 3.879,92 3.879,92
203.21 CDHU 4310770 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 40 CV, MONOESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 45 A 75 MCA UN 1,00 2431011 1.2354 30.032,71 30.032,71
E Q=120 A 75 M¥H
20.3.22 CDHU 50.01.090 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO UN 1,00 97,51 1,2354 120,46 120,46
20.3.23 CDHU 50.01.170 ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2° X 2 1/2° UN 2,00 99,73 1,2354 123,21 246,42
20.3.24 CDHU 47.06.310 VISOR DE FLUXO COM JANELA SIMPLES, CORPO EM FERRO FUNDIDO OU AGO CARBONO, DN = 1 UN 7,00 1143,2 1,2354 1.412,31 9.886,17
20.4 SISTEMA DE HIDRANTES 304.092,22
VALVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA
20.4.1 CDHU 47.05.390 AGUA. OLEO E GAS, DN= 2 1/2 UN 1,00 922,09 1,2354 1.139,15 1.139,15
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
20.4.2 SINAPI 99624 INSTALAGAO. AF. 0812021 UN 1,00 432,19 1,2354 533,93 533,93
2043 SINAPI 99634 XﬁLg/;;QZ?E RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 638.35 1.2354 788,62 157724
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
20.4.4 SINAPI 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E M 335,00 130,45 1,2354 161,16 53.988,60
INSTALAGAO. AF_10/2020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
20.4.5 SINAPI 92368 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 172,72 1,2354 213,38 1.280,28
AF_10/2020
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIAMETRO DE
20.4.6 CDHU 47.11.021 112" EIOU 1/4", FAIXA DE OPERAGAO ATE 16 BAR UN 2,00 546,84 1,2354 675,57 1.351,14
204.7 CDHU 47.11.100 MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4’, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM? UN 2,00 195,65 1,2354 241,71 483,42
20.4.8 CDHU 47.01.070 REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2° UN 2,00 386,69 1,2354 477,72 955,44
20.4.9 CDHU 47.01.080 REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3 UN 2,00 580,61 1,2354 717,29 1.434,58
20.4.10 CDHU 24.02.050 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA UN 1,00 1520,46 1,2354 1.878,38 1.878,38
20.4.11 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSORIOS M 1.440,00 34,72 1,2354 42,89 61.761,60
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
20.4.12 SINAPI 95801 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016 P UN 38,00 40,96 1,2354 50,60 1.922,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 600V, ISOLAGAO EM VC/E
20.4.13 CDHU 39.12.520 105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO M 1.825,00 11,16 1,2354 13,79 25.166,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
20414 SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 345,00 273 1,2354 3,37 1.162,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
20.4.15 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 M 650,00 3,93 1,2354 4,86 3.159,00
204.16 CDHU 4310791 E%r\iJlungAoln\chATz%R-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 CV, MULTIESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 70 A 115 MCA UN 1,00 314062 1.2354 3.870,02 3.870,02
20.4.17 CDHU 43.10.740 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 20 CV, MONOESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 62 A 90 MCA, UN 1,00 1101151 1.2354 13.603,62 13.603,62
Q=21,1A43,8 M¥H
20.4.18 CDHU 40.20.100 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZACAO UN 1,00 184,61 1,2354 228,07 228,07
20.4.19 CDHU 40.20.110 ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO UN 19,00 437,07 1,2354 539,96 10.259,24
20.4.20 EDIF 91066 DETECTOR OPTICO DE FUMAGA PARA SISTEMAS ENDEREGAVEIS UN 225,00 212,16 1,2354 262,10 58.972,50
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

AREA : 10.238,43 M2 BDI EDIF: 23,54%
BDI EQUIP. 15,00%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERACAO DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES
ITEM REF CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT UNITARIO S/ BDI BDI PREC;JD'I“'T ¢ PRECO TOTAL
20421 CDHU 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2" COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) UN 19,00 2528,65 1,2354 312389 59.353,91
205 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 102.898,40
051 A 47599 :_hrjsrv;l:fscl/:_\gEAlenjggze‘ol‘zng|A, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E N 212,00 2026 1 2354 36,15 766380
2052 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM ACESSORIOS M 1.570,00 34,72 1,2354 42,89 67.337,30
205.3 SINAPI 95801 CONTOLETE 'E’gR’?V"EUC"’I','\;\‘E'%TEPEOI;‘g:fﬁé'i;i‘i%g&g;’“;o GALVANIZADO DN 20 MM (3/47), UN 212,00 40,96 1,2354 50,60 10.727,20
2054 CDHU 50.05.250 CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATE 240 W UN 6,00 888,82 1,2354 1.098,05 6.588,30
i} 2 -
205.5 SINAPI 91924 ?22&Silg?Egg;égﬁ‘éiﬁg%ﬁg%&gﬁg ’ :F"iTl'zg';’;Q"A 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 3.140,00 2,73 1,2354 337 10.581,80
206 EXTINTORES PORTATEIS 36.240,65
2061 COHU 50.10.220 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM ACO INOXIDAVEL UN 58,00 263,95 1,2354 326,08 18.912,64
206.2 SINAPI 101905 EéTR'mEgTAEET'gCEEI’;‘\‘Z'SA’ESS;Q}F?%QS_GPA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 21,00 189,58 1,2354 234,21 4.918,41
06 A 01907 ﬁgﬁ&)&%ﬁ ﬂfﬁg@g{gm/&m COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E o 8,00 585,02 1 2354 726,04 581152
2064 SINAPI 101908 ﬁ\gxﬁ&%ﬁ J:“FC_EC’;‘/';:](;O’D_?,RTAT'L COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 29,00 184,17 1,2354 227,52 6.598,08
21 ELEVADORES 577.331,38
211 CDHU 61.01.680 E;i‘;g'ig%?;&gﬁifif;ﬁ% USO INTERNO COM CAPAGIDADE MINIMA DE 600 KG PARA TRES c 2,00 109125 1,2354 134.813,03 269.626,06
212 CDHU 61.01.770 Sbi‘#’;%o,ﬁ‘;f;ﬁ?fé;‘?f;Rﬁ,jLX?SFJ',I.TSERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 600 KG PARA c 2,00 124536,72 1,2354 153.852,66 307.705,32
22 LIMPEZA GERAL DA OBRA 235.029,94
221 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.953,30 11,73 1,2354 14,49 187.693,32
222 CDHU 55.01.100 LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE VIDROS M2 3.050,04 12,56 1,2354 1552 47.336,62
23 SERVIGOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 861.011,58
231 PISOS EXTERNOS 584.537,46
23.1.1 CDHU 54.04.393 iEgTE“T"g;:F;SE,EgSOUNRTEE% ZEMRMEAVE" DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA M2 1.555,52 114,87 1,2354 141,91 220.743,84
23.1.2 CDHU 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 62,22 204,62 1,2354 252,79 15.728,59
2313 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 93,33 139,27 1,2354 172,05 16.057,43
vaia o 170045 PASSEID DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAXA £ LASTRO DE s 26,01 10724 P L3678 36.399.29
23.15 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 179,59 159,69 1,2354 107,28 35.429,52
23.1.6 SINAPI 92398 At ’éﬂf’g&"’;’&%ﬁg E';’QA';\‘;EZZTO?QVADO' COMBLOCO RETANGULAR M2 1.864,75 76,41 1,2354 94,40 176.032,40
2317 CDHU 54.01.030 il ies gERi’Tc')XDAEAIi&O CM, COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO M2 1.864,75 25,52 1,2354 31,53 58.795,57
23.1.8 SINAPI 94265 SLJ'SAE()":'ggoéﬂcﬁﬁﬁ';iﬁfgge'ﬁ%ig’*m INLOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM M 459,43 39,69 1,2354 49,03 22.525,85
23.1.9 INFRA 05-74-00 ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 338,32 6,76 1,2354 8,35 2.824,97
232 CONTENGAO DE TALUDE 276.474,12
232.1 INFRA 05-20-00 FUNDAGAO DE RACHAO M3 131,00 164,64 1,2354 203,40 26.663,71
23.2.2 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 16,39 159,69 1,2354 197,28 3.233,42
2323 DER 282201 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM m2 300,41 173,95 1,2354 214,90 64.558,11
23.2.4 DER 28.22.02 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" m3 203,18 596,58 1,2354 737,01 149.745,69
2326 oy P08 TUBO PVC D=2"COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E y 13500 2079 1 2354 2063 135,05
INSTALACAO
23256 DER 22.08.25 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M m2 600,82 30,74 1,2354 37,98 22.819,14
sor | e | e [mossswememscioownoewcounsonrcocmuoporrnoo |y | mm | oam | e | mo | so
24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 112.043,37
24.1 FDE 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.712,89 1,2354 8.293,10 16.586,20
242 CDHU 34.20.380 SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2 1/2° UN 10,00 644,04 1,2354 795,65 7.956,50
24.4 EDIF 181.219,00 V.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE M 156,80 451,71 1,2354 558,04 87.500,67
25 PAISAGISMO 121.040,99
25.1 CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.804,44 12,56 1,2354 15,52 91.481,71
25.2 EDIF 180219 IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 98,00 157,28 1,2354 194,30 19.041,40
253 EDIF 180225 IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 18,00 147,07 1,2354 181,69 3.270,42
25.4 EDIF 180240 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 6,00 222,95 1,2354 275,43 1.652,58
255 EDIF 180315 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DUZIA 124,00 36,52 1,2354 45,12 5.504,88
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.272.234,08
26.1 CONTROLE TECNOLOGICO 74.938,48
26.1.12 EDIF 200602 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 3.186,16 10,04 1,2354 2352 74.938,48
26.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO 1.102.701,60
26.2.1 INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 1.584,00 413,49 1,2354 510,83 809.154,72
26.2.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 112,51 1,2354 138,99 293.546,88
26.3 PROJETOS EXECUTIVOS 1.962.642,00
26.3.1 cPU CPU-006 D S :gfg'gélgg)é"MiE\mgngENTo EM FORMATO AL, PARA UN 220,00 722122 1,2354 8.921,10 1.962.642,00
264 AS BUILT 131.952,00
26.4.1 cPU CPU-007 AS BUILT FORMATO Al UN 50,00 213618 1,2354 2.630,04 131.952,00

TOTAL GERAL-I-PREDIO ADMINISTRATIVO

54.558.157,24

27

INSTALAGAO DE SISTEMA DE MICROGERAGAO FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO
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AREA : 10.238,43 M2

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Centro Administrativo do Municipio de Hortolandia/SP

LOCAL: Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolandia/SP

DATA:

mar-22

BDI EDIF:
BDI EQUIP.

Prazo:

23,54%

15,00%

12 MESES

27.1 ORCAMENTO

ORG-001

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE MINIGERAGAO FOTOVOLTAICO, ON GRID,
POTENCIA DE 858 kW / 1.033,20 kWp, PRODUGAO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano, CONECTADO A
REDE DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA TENSAO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V / 13.800 V);
CONSTITUIDO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, INVERSOR, MICRO INVERSOR,
TRANSFORMADOR, CONEXAO MT E BT, STRING BOX, CABOS DE INTERLIGAGAO, CABO SOLAR,
SISTEMA DE MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO E FIXAGAO EM COBERTURA E
ESTRUTURA CARPORT, COM TODOS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM
QUANTIDADE PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA
HOMOLOGAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA E PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA) - area considerada para a instalacéo do fotovoltaico: 5.019,2 m?

cJ 1,00

7.684.095,98

1,1500

8.836.710,38

8.836.710,38

BASE DE PRECOS: EDIF JUL 2021; INFRA JUL 2021; CDHU 185 FEV/ 2022; FDE JAN/22 ; SINAPI FEV 2022; DER 12/21

ENG: GREINER TH COSTA Assinado de forma digital
CREA: 160448610-SP G REI N ER TEIXEI RA por GREINER TEIXEIRA

MARINHO MARINHO

COSTA:05156438 COSTA:05156438822
Dados: 2022.03.29

822 12:28:35-03'00'
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