
OBRA:  Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

LOCAL:  Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP

ÁREA : 10.238,43 M² BDI EDIF: 23,54%

BDI EQUIP. 15,00%

DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES

ITEM REF CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT  UNITÁRIO S/ BDI BDI
PREÇU NIT C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

I PRÉDIO ADMINISTRATIVO

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.596.948,72

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 205.522,17

1.1.1 CDHU 02.09.040
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 12.953,30 3,66 1,2354 4,52 58.548,92

1.1.2 INFRA 04-15-00 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 1.295,33 11,77 1,2354 14,54 18.834,10

1.1.3 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 18.134,62 2,52 1,2354 3,11 56.398,67

1.1.4 CDHU 05.09.006 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 1.813,46 32,02 1,2354 39,56 71.740,48

1.2 APOIO A OBRA 1.263.480,95

1.2.1 CDHU 01.20.731
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ATÉ 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ACIMA 

DE 20.000 M² ATÉ 200.000 M²
M2 30.841,21 0,62 1,2354 0,77 23.747,73

1.2.2 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 643,83 1,2354 795,39 7.953,90

1.2.3 CDHU 01.21.010 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM TX 1,00 1126,51 1,2354 1.391,69 1.391,69

1.2.4 CDHU 01.21.110 SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) M 90,00 92,46 1,2354 114,23 10.280,70

1.2.5 CDHU 02.03.120 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO M2 595,00 99,89 1,2354 123,40 73.423,00

1.2.6 EDIF 10540 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 345,60 24,99 1,2354 30,87 10.668,67

1.2.7 CDHU 02.01.021 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 37,50 478,3 1,2354 590,89 22.158,38

1.2.8 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO 

PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 24,00 1063,5 1,2354 1.313,85 31.532,40

1.2.9 CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 

MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 36,00 1004,71 1,2354 1.241,22 44.683,92

1.2.10 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 24,00 643,81 1,2354 795,36 19.088,64

1.2.11 CDHU 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 24,00 485,22 1,2354 599,44 14.386,56

1.2.12 CDHU 02.01.200 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA M2 37,50 20,7 1,2354 25,57 958,88

1.2.13 CDHU 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS M2MES 8.640,00 11,42 1,2354 14,11 121.910,40

1.2.14 CDHU 02.05.100
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 

M
M2 2.880,00 26,14 1,2354 32,29 92.995,20

1.2.15 CDHU 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 792,00 22,3 1,2354 27,55 21.819,60

1.2.16 CPU CPU-001 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO. UN 1,00 2.895,39 1,2354 3.576,96 3.576,96

1.2.17 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 160,08 1,2354 197,76 197,76

1.2.18 SINAPI 95212
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP 

DIURNO. AF_08/2016
CHP 1.760,00 135,91 1,2354 167,90 295.504,00

1.2.19 SINAPI 95213
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI 

DIURNO. AF_08/2016
CHI 3.520,00 77,87 1,2354 96,20 338.624,00

1.2.20 SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 4.224,00 24,64 1,2354 30,44 128.578,56

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.127.945,60

1.3.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 112,51 1,2354 138,99 293.546,88

1.3.2 SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 153,25 1,2354 189,33 399.864,96

1.3.3 SINAPI 88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 38,27 1,2354 47,28 199.710,72

1.3.4 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 48,21 1,2354 59,56 251.581,44

1.3.5 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 50,08 1,2354 61,87 261.338,88

1.3.6 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 33,69 1,2354 41,62 175.802,88

1.3.7 SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.224,00 25,91 1,2354 32,01 135.210,24

1.3.8 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.336,00 29,31 1,2354 36,21 229.426,56

1.3.9 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.336,00 23,18 1,2354 28,64 181.463,04

2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 1.016.242,13

2.1 INFRA 04-11-00 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 29.478,04 21,54 1,2354 26,61 784.410,64

2.2 CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 1.936,85 12,75 1,2354 15,75 30.505,39

2.3 CDHU 07.10.020 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M3 27.541,19 5,92 1,2354 7,31 201.326,10

3 INFRAESTRUTURA 4.079.334,06

3.1 LOCAÇÃO 66.990,12

3.1.1 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 3.763,49 14,41 1,2354 17,80 66.990,12

3.2 ESTACAS 1.366.064,41

3.2.1 CPU CPU-009
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA BOMBEADO 

SEM ARMADURA  (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO)
M 4.579,00 235,99 1,2354 291,54 1.334.961,66

3.2.2 CDHU 12.12.010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO
TX 1,00 25176,26 1,2354 31.102,75 31.102,75

3.3 ESCAVAÇÃO 184.079,64

3.3.1 CDHU 06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 1.690,01 50,25 1,2354 62,08 104.915,82

3.3.2 EDIF 20210 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 995,00 4,9 1,2354 6,05 6.019,75

3.3.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1.000,81 34,44 1,2354 42,55 42.584,47

3.3.4 EDIF 10210 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 689,20 11,78 1,2354 14,55 10.027,86

3.3.5 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.446,00 2,52 1,2354 3,11 10.717,06

3.3.6 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 49,75 159,69 1,2354 197,28 9.814,68

3.4 FORMA 111.242,59

3.4.1 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 1.035,20 86,98 1,2354 107,46 111.242,59

3.5 ARMADURA 1.470.108,13

3.5.1 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 25.343,10 17,85 1,2354 22,05 558.815,36

3.5.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 720,60 16,4 1,2354 20,26 14.599,36

3.5.3 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16.879,20 14,51 1,2354 17,93 302.644,06

3.5.4 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 23.827,60 12,17 1,2354 15,03 358.128,83

3.5.5 SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14.668,60 11,42 1,2354 14,11 206.973,95
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3.5.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 1.202,10 19,49 1,2354 24,08 28.946,57

3.6 CONCRETO 761.647,49

3.6.1 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 1.061,87 439,38 1,2354 542,81 576.393,65

3.6.2 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 1.061,87 141,22 1,2354 174,46 185.253,84

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO 119.201,68

3.7.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 2.292,34 42,09 1,2354 52,00 119.201,68

4 SUPERESTRUTURA 10.797.063,99

4.1 FORMA 2.314.948,61

4.1.1 EDIF 30117 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 16.326,60 114,77 1,2354 141,79 2.314.948,61

4.2 ARMADURA 4.902.262,25

4.2.1 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 10.389,21 15,52 1,2354 19,17 199.161,16

4.2.2 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 11.348,61 14,62 1,2354 18,06 204.955,90

4.2.3 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 42.296,10 13,08 1,2354 16,16 683.504,98

4.2.4 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 48.870,69 11,05 1,2354 13,65 667.084,92

4.2.5 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 33.611,30 10,51 1,2354 12,98 436.274,67

4.2.6 SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 23.174,96 11,86 1,2354 14,65 339.513,16

4.2.7 SINAPI 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 9.892,35 11,6 1,2354 14,33 141.757,38

4.2.8 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 24.897,30 16,43 1,2354 20,30 505.415,19

4.2.9 SINAPI 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 10.137,40 14,35 1,2354 17,73 179.736,10

4.2.10 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 3.516,89 13,74 1,2354 16,97 59.681,62

4.2.11 SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 23.272,08 12,38 1,2354 15,29 355.830,10

4.2.12 SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 50.150,49 10,51 1,2354 12,98 650.953,36

4.2.13 SINAPI 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 37.236,81 10,14 1,2354 12,53 466.577,23

4.2.14 SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 642,20 14,89 1,2354 18,40 11.816,48

4.3 LAJE - FORMA CUBETA 1.027.827,98

4.3.1 CDHU 09.07.060
FORMA EM POLIPROPILENO (CUBETA) E ACESSÓRIOS PARA LAJE NERVURADA COM DIMENSÕES 

VARIÁVEIS - LOCAÇÃO
M3 2.033,33 409,17 1,2354 505,49 1.027.827,98

4.4 CONCRETO ESTRUTURAL 2.552.025,15

4.4.1 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 3.557,97 439,38 1,2354 542,81 1.931.301,70

4.4.2 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 3.557,97 141,22 1,2354 174,46 620.723,45

5 PAREDES - DIVISÓRIAS 1.652.753,47

5.1 ALVENARIA 717.836,79

5.1.1 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C M2 6.318,10 68,62 1,2354 84,77 535.585,34

5.1.2 CDHU 14.11.261 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A M2 343,11 97,11 1,2354 119,97 41.162,91

5.1.3 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M3 55,12 1634,91 1,2354 2.019,77 111.329,72

5.1.4 SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2016
M 623,92 15,21 1,2354 18,79 11.723,46

5.1.5 CDHU 14.40.090 TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM UN 1.651,59 8,84 1,2354 10,92 18.035,36

5.2 DIVISÓRIAS 934.916,68

5.2.1 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 86,50 775,79 1,2354 958,41 82.902,47

5.2.2 CDHU 14.30.410
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, 

ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU
M2 307,99 189,1 1,2354 233,61 71.949,54

5.2.3 CDHU 14.30.842
DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA ESTRUTURAL EM 

ALUMÍNIO EXTRUDADO
M2 185,19 701,09 1,2354 866,13 160.398,61

5.2.4 CDHU 14.30.843
DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO DUPLO E MICRO PERSIANAS, COM COLUNA 

ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO
M2 382,01 1313,03 1,2354 1.622,12 619.666,06

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 222.257,98

6.1 SINAPI 90795

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18,00 708,06 1,2354 874,74 15.745,32

6.2 CDHU 23.04.570
PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, BATENTE EM 

ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM
UN 82,00 913,51 1,2354 1.128,55 92.541,10

6.3 SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 68,00 715,64 1,2354 884,10 60.118,80

6.4 EDIF 70305
PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM
UN 1,00 1539,3 1,2354 1.901,65 1.901,65

6.5 CDHU 28.01.070 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO CJ 82,00 235,14 1,2354 290,49 23.820,18

6.6 EDIF 70202
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 

GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN 68,00 281,76 1,2354 348,09 23.670,12

6.7 EDIF 70251 FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN 1,00 271,92 1,2354 335,93 335,93

6.8 CDHU 28.20.590 CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO UN 17,00 196,41 1,2354 242,64 4.124,88

7 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / AÇO 5.412.428,76

7.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.648.839,96

7.1.1 EDIF 80253 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 59,05 797,4 1,2354 985,11 58.170,75

7.1.2 CDHU 25.01.380 CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO M2 52,44 925,78 1,2354 1.143,71 59.976,15

7.1.3 CDHU 25.01.361 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO M2 49,14 1832,97 1,2354 2.264,45 111.275,07

7.1.4 CDHU 25.01.020 CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA M2 36,66 830,85 1,2354 1.026,43 37.628,92
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7.1.5 CDHU 25.01.430 CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, TIPO FACHADA M2 1.643,26 775,52 1,2354 958,08 1.574.374,54

7.1.6 CDHU 25.01.440 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA M2 1.062,49 873,88 1,2354 1.079,59 1.147.053,58

7.1.7 CDHU 25.01.030 CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 3,08 428,7 1,2354 529,62 1.631,23

7.1.8 CDHU 25.02.050 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL M2 64,38 641,67 1,2354 792,72 51.035,31

7.1.9 CDHU 25.02.221 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA M2 64,74 1029,38 1,2354 1.271,70 82.329,86

7.1.10 CDHU 25.02.040 PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 322,94 1244,1 1,2354 1.536,96 496.345,86

7.1.11 CDHU 25.02.020 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 20,83 1127,67 1,2354 1.393,12 29.018,69

7.2 ESQUADRIAS DE AÇO 136.577,11

7.2.1 CDHU 24.03.930
PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO
M2 198,24 546,9 1,2354 675,64 133.938,87

7.2.2 EDIF 80320 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 4,00 533,88 1,2354 659,56 2.638,24

7.3 BRISE METÁLICO 1.068.748,80

7.3.1 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 9.600,00 17,63 1,2354 21,78 209.088,00

7.3.2 CDHU 22.06.240
BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA 

FRONTAL DE 200 MM
M2 960,00 724,85 1,2354 895,48 859.660,80

7.4 CORRIMÃO E GUARDA CORPO 558.262,89

7.4.1 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 248,50 119,31 1,2354 147,40 36.628,90

7.4.2 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 337,60 543,56 1,2354 671,51 226.701,78

7.4.3 CDHU 24.06.030 GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ M 183,50 1301 1,2354 1.607,26 294.932,21

8 VIDROS 671.543,30

8.1 CDHU 26.01.080 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM M2 2.757,59 164,06 1,2354 202,68 558.908,34

8.2 CDHU 26.02.060 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M2 285,55 303,58 1,2354 375,04 107.092,67

8.3 SINAPI 102171
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 6,90 650,18 1,2354 803,23 5.542,29

9 COBERTURA 748.519,83

9.1 CDHU 15.01.330 ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL M2 1.358,20 18,2 1,2354 22,48 30.532,34

9.2 CDHU 16.13.070
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, 

ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO
M2 1.358,20 263,2 1,2354 325,16 441.632,31

9.3 CDHU 16.12.200
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM
M 131,10 128,59 1,2354 158,86 20.826,55

9.4 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 270,60 104,91 1,2354 129,61 35.072,47

9.5 EDIF 101134 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 408,30 193,77 1,2354 239,38 97.738,85

9.6 EDIF 101132 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 791,80 67 1,2354 82,77 65.537,29

9.7 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 870,32 53,18 1,2354 65,70 57.180,02

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.078.272,38

10.1 PAREDES 12.634,65

10.1.1 EDIF 50343 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 723,22 14,14 1,2354 17,47 12.634,65

10.2 TERRAÇO - PISO 723.454,51

10.2.1 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 5.479,08 95,51 1,2354 117,99 646.476,65

10.2.2 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 54,79 665,87 1,2354 822,62 45.071,35

10.2.3 EDIF 50343 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 1.826,36 14,14 1,2354 17,47 31.906,51

10.3 ESPELHO D'AGUA 342.183,22

10.3.1 SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M2 561,21 138,13 1,2354 170,65 95.770,49

10.3.2 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M2 561,21 47,04 1,2354 58,11 32.611,91

10.3.3 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 16,84 665,87 1,2354 822,62 13.852,92

10.3.4 SINAPI 88787
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014
M2 561,21 288,39 1,2354 356,28 199.947,90

11 REVESTIMENTO DE PAREDES -INTERNO E EXTERNO 941.151,15

11.1 EDIF 110101 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 13.310,18 14,67 1,2354 18,12 241.180,46

11.2 EDIF 110210 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.888,94 38,69 1,2354 47,80 138.091,33

11.3 EDIF 110113 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 7.704,28 30,16 1,2354 37,26 287.061,47

11.4 EDIF 110348
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA COLANTE
M2 2.635,89 84,39 1,2354 104,26 274.817,89

12 REVESTIMENTO DO TETO 449.377,08

12.1 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 928,45 37,23 1,2354 45,99 42.699,42

12.2 CPU CPU-002 FORRO ACUSTICO MADEIRADO M2 931,55 212,67 1,2354 262,73 244.746,13

12.3 SINAPI 96117
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017
M2 717,40 182,71 1,2354 225,72 161.931,53

13 PISOS INTERNOS 5.845.333,83

13.1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 238,21 116,28 1,2354 143,65 34.218,87

13.2 EDIF 130117 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 177,10 680,5 1,2354 840,69 148.886,20

13.3 CDHU 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 186,19 665,87 1,2354 822,62 153.163,62

13.4 CDHU 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 3.034,44 80,13 1,2354 98,99 300.379,22

13.5 CDHU 21.03.090 PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO M2 7.562,87 287,95 1,2354 355,73 2.690.339,75

13.6 CDHU 17.10.430 PISO EM PLACAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO M2 7.562,87 183,18 1,2354 226,30 1.711.477,48

13.8 CDHU 54.04.393
PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA 

PROTETORA, ESPESSURA DE 8 CM
M2 86,87 114,87 1,2354 141,91 12.327,72

13.9 EDIF 130211 PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 422,50 72,58 1,2354 89,67 37.885,58

13.10 CDHU 17.10.200 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 262,50 41,05 1,2354 50,71 13.311,38

13.11 CDHU 21.10.051 RODAPÉ DE POLIESTIRENO, ESPESSURA DE 8 CM M 1.819,66 57,08 1,2354 70,52 128.322,42

13.12 CDHU 17.10.120 DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M 388,50 71,77 1,2354 88,66 34.444,41

13.13 CDHU 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE M2 10.597,31 27,36 1,2354 33,80 358.189,08
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13.14 CDHU 17.40.180 RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE M 388,50 14,37 1,2354 17,75 6.895,88

13.15 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 1.826,36 95,51 1,2354 117,99 215.492,22

14 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E BEIRAL 180.875,38

14.1 CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRÍLICO M2 2.520,92 32,78 1,2354 40,50 102.097,26

14.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3.447,62 3,13 1,2354 3,87 13.342,29

14.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 3.447,62 15,36 1,2354 18,98 65.435,83

15 PINTURA INTERNA 1.124.691,64

15.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 4.808,93 3,13 1,2354 3,87 18.610,56

15.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 4.808,93 15,36 1,2354 18,98 91.273,49

15.3 CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRÍLICO M2 20.946,72 32,78 1,2354 40,50 848.342,16

15.4 EDIF 150310 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 1.293,52 54,45 1,2354 67,27 87.015,09

15.5 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 1.368,35 23,64 1,2354 29,20 39.955,82

15.6 CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 11.252,00 2,84 1,2354 3,51 39.494,52

16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 731.838,52

16.1 SANITÁRIO 153.526,21

16.1.1 ESGOTO 129.299,18

16.1.1.1 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 139,00 8,36 1,2354 10,33 1.435,87

16.1.1.2 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 8,36 1,2354 10,33 144,62

16.1.1.3 SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 139,00 163,77 1,2354 202,32 28.122,48

16.1.1.4 SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 58,00 40,65 1,2354 50,22 2.912,76

16.1.1.5 CDHU 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 19,00 102,84 1,2354 127,05 2.413,95

16.1.1.6 SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 2,00 97,87 1,2354 120,91 241,82

16.1.1.7 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 389,04 72,98 1,2354 90,16 35.075,85

16.1.1.8 CDHU 46.05.040
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 326,07 85,81 1,2354 106,01 34.566,68

16.1.1.9 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 

40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 215,29 33,75 1,2354 41,69 8.975,44

16.1.1.10 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 119,21 43,27 1,2354 53,46 6.372,97

16.1.1.11 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 69,89 67,12 1,2354 82,92 5.795,28

16.1.1.12 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 

M. AF_12/2020
UN 2,00 464,87 1,2354 574,30 1.148,60

16.1.1.13 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 4,00 153,65 1,2354 189,82 759,28

16.1.1.14 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 3,00 153,65 1,2354 189,82 569,46

16.1.1.15 CDHU 49.01.070 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA UN 1,00 153,65 1,2354 189,82 189,82

16.1.1.16 sinapi 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 

M. AF_12/2020
UN 1,00 464,87 1,2354 574,30 574,30

16.1.2 Esgoto (gordura) 344,28

16.1.2.1 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,44 43,27 1,2354 53,46 344,28

16.1.3 Ventilação 23.882,75

16.1.3.1 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 306,85 43,27 1,2354 53,46 16.404,20

16.1.3.2 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 90,19 67,12 1,2354 82,92 7.478,55

16.2 PLUVIAL 59.042,46

16.2.1 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 77,00 15,67 1,2354 19,36 1.490,72

16.2.2 CDHU 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 169,10 49,07 1,2354 60,62 10.250,84

16.2.3 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 

40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 28,82 33,75 1,2354 41,69 1.201,51

16.2.4 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 32,49 43,27 1,2354 53,46 1.736,92

16.2.5 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 505,64 67,12 1,2354 82,92 41.927,67

16.2.6 SINAPI 97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 10,00 197,09 1,2354 243,48 2.434,80

16.3 ÁGUA FRIA 519.269,85

16.3.1 Alimentação 18.297,89

16.3.1.1 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 91,26 28,7 1,2354 35,46 3.236,08

16.3.1.2 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 217,59 51,87 1,2354 64,08 13.943,17

16.3.1.3 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 24,00 37,73 1,2354 46,61 1.118,64

16.3.2 Água fria 111.905,11

16.3.2.1 CDHU 49.04.010 RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UN 4,00 75,54 1,2354 93,32 373,28

16.3.2.2 SINAPI 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 43,00 44,12 1,2354 54,51 2.343,93

16.3.2.3 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 138,00 10,35 1,2354 12,79 1.765,02

16.3.2.4 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 647,85 28,7 1,2354 35,46 22.972,76

16.3.2.5 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 119,39 38,29 1,2354 47,30 5.647,15

16.3.2.6 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 145,43 51,87 1,2354 64,08 9.319,15

16.3.2.7 SINAPI 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 24,00 445,83 1,2354 550,78 13.218,72

16.3.2.8 SINAPI 89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 7,00 27,17 1,2354 33,57 234,99

16.3.2.9 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 50,00 30,48 1,2354 37,65 1.882,50

16.3.2.10 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 32,00 56,53 1,2354 69,84 2.234,88

16.3.2.11 SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 24,00 78,98 1,2354 97,57 2.341,68

16.3.2.12 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 45,89 1,2354 56,69 56,69

16.3.2.13 SINAPI 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 138,00 283,06 1,2354 349,69 48.257,22

16.3.2.14 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 106,91 1,2354 132,08 1.056,64

16.3.2.15 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 81,15 1,2354 100,25 200,50
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16.3.3 Água fria (Reúso) 34.581,15

16.3.3.1 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 26,00 10,35 1,2354 12,79 332,54

16.3.3.2 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 123,00 17,33 1,2354 21,41 2.633,43

16.3.3.3 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 4,67 28,7 1,2354 35,46 165,60

16.3.3.4 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 218,05 38,29 1,2354 47,30 10.313,77

16.3.3.5 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 274,99 51,87 1,2354 64,08 17.621,36

16.3.3.6 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 29,00 87,2 1,2354 107,73 3.124,17

16.3.3.7 SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 78,98 1,2354 97,57 390,28

16.3.4 APARELHOS 354.485,70

16.3.4.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 97,00 396,1 1,2354 489,34 47.465,98

16.3.4.2 CDHU 30.08.060
BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 

LITROS
UN 26,00 990,42 1,2354 1.223,56 31.812,56

16.3.4.3 CDHU 44.20.280 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 123,00 42,43 1,2354 52,42 6.447,66

16.3.4.4 CDHU 44.20.300 BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA UN 123,00 14,46 1,2354 17,86 2.196,78

16.3.4.5 EDIF 101338 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM M 23,40 1153,71 1,2354 1.425,29 33.351,79

16.3.4.6 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4,00 98,36 1,2354 121,51 486,04

16.3.4.7 CDHU 44.01.850 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 112,00 121,12 1,2354 149,63 16.758,56

16.3.4.8 CDHU 44.02.062 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 50,14 688,09 1,2354 850,07 42.622,51

16.3.4.9 CDHU 44.03.720
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, 

REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´
UN 26,00 696,27 1,2354 860,17 22.364,42

16.3.4.10 CDHU 44.03.645
TORNEIRA PARA BANCADA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, 

DN= 1/2´OU 3/4´
UN 112,00 140,19 1,2354 173,19 19.397,28

16.3.4.11 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 106,91 1,2354 132,08 1.056,64

16.3.4.12 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 81,15 1,2354 100,25 200,50

16.3.4.13 CDHU 30.01.130
BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO 

DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI
UN 26,00 503,1 1,2354 621,53 16.159,78

16.3.4.14 CDHU 30.01.080
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, 

COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI
UN 82,00 185,63 1,2354 229,33 18.805,06

16.3.4.15 CDHU 44.01.690 TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS UN 2,00 616 1,2354 761,01 1.522,02

16.3.4.16 CDHU 30.06.061
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA OU CADEIRANTE
CJ 26,00 288,09 1,2354 355,91 9.253,66

16.3.4.17 CDHU 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR UN 123,00 97,1 1,2354 119,96 14.755,08

16.3.4.18 CDHU 44.03.040 SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 4,00 59,09 1,2354 73,00 292,00

16.3.4.19 CDHU 44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR UN 123,00 59,59 1,2354 73,62 9.055,26

16.3.4.20 EDIF 140172 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 83,57 585,83 1,2354 723,73 60.482,12

17 ELÉTRICA 4.744.030,42

17.1 Entrada de Energia e Geração 373.090,10

17.1.1 CDHU 36.08.350
GRUPO GERADOR CARENADO COM POTÊNCIA DE 150/136 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 5% - 

COMPLETO
UN 1,00 146524,41 1,2354 181.016,26 181.016,26

17.1.2 CDHU 36.09.070 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 1000 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE UN 1,00 99474,9 1,2354 122.891,29 122.891,29

17.1.3 EDIF 90678 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 10,00 315,99 1,2354 390,37 3.903,70

17.1.4 EDIF 91724 RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO UN 1,00 5421,97 1,2354 6.698,30 6.698,30

17.1.5 CDHU 37.15.120 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR UN 1,00 1839,33 1,2354 2.272,31 2.272,31

17.1.6 EDIF 91520 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA UN 1,00 3928,69 1,2354 4.853,50 4.853,50

17.1.7 EDIF 91732 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A UN 2,00 1060,62 1,2354 1.310,29 2.620,58

17.1.8 CPU CPU-005 Disjuntor Tripolar 2,2kA - Caixa Aberta UN 1,00 39.529,03 1,2354 48.834,16 48.834,16

17.2 Quadro distrib. chapa pintada - embutir 48.231,97

17.2.1 CDHU 37.03.220
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 

150 A - SEM COMPONENTES
UN 8,00 761,26 1,2354 940,46 7.523,68

17.2.2 CDHU 37.03.250
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 

225 A - SEM COMPONENTES
UN 21,00 1569,12 1,2354 1.938,49 40.708,29

17.3 Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor 20.199,03

17.3.1 CDHU 37.04.260
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 

150 A - SEM COMPONENTES
UN 1,00 745,21 1,2354 920,63 920,63

17.3.2 CDHU 37.04.300
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 

225 A - SEM COMPONENTES
UN 8,00 1950,62 1,2354 2.409,80 19.278,40

17.4 Eletroduto metálico rígido leve 35.674,60

17.4.1 CDHU 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 24,70 41,65 1,2354 51,45 1.270,82

17.4.2 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 802,14 34,72 1,2354 42,89 34.403,78

17.5 Eletroduto PVC flexível 152.272,14

17.5.1 EDIF 90253 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M 31,00 34,17 1,2354 42,21 1.308,51

17.5.2 EDIF 90252 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M 741,73 56,81 1,2354 70,18 52.054,61

17.5.3 CDHU 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 2.281,83 15,58 1,2354 19,25 43.925,23

17.5.4 CDHU 38.19.020 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM M 2.918,46 15,25 1,2354 18,84 54.983,79

17.6 Eletroduto PVC rosca 150,27

17.6.1 EDIF 90201 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 3,00 18,33 1,2354 22,64 67,92

17.6.2 EDIF 90203 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 3,00 22,22 1,2354 27,45 82,35

17.7 Painel de comando 2.964,91

17.7.1 CDHU 40.20.100 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO UN 13,00 184,61 1,2354 228,07 2.964,91

17.8 Luminária e acessórios 285.000,98

17.8.1 EDIF 90951
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 

LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN 899,00 256,61 1,2354 317,02 285.000,98

17.9 Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen 6.735,72

17.9.1 CDHU 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 11,04 102,27 1,2354 126,34 1.394,79

17.9.2 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 16,60 52,68 1,2354 65,08 1.080,33

17.9.3 CDHU 38.23.110 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 22,00 23,13 1,2354 28,57 628,54
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17.9.4 CDHU 38.21.940 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 11,04 126,59 1,2354 156,39 1.726,55

17.9.5 CDHU 38.21.920 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 16,60 92,92 1,2354 114,79 1.905,51

17.10 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 756.001,87

17.10.1 CDHU 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 57,01 102,27 1,2354 126,34 7.202,64

17.10.2 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 3.462,74 52,68 1,2354 65,08 225.355,12

17.10.3 CDHU 38.23.110 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UN 3.037,00 23,13 1,2354 28,57 86.767,09

17.10.4 CDHU 38.21.140 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 57,01 124,26 1,2354 153,51 8.751,61

17.10.5 CDHU 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 3.462,74 100,03 1,2354 123,58 427.925,41

17.11 Dispositivo de Proteção 66.966,16

17.11.1 CDHU 37.17.110 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 483,24 1,2354 596,99 1.790,97

17.11.2 CDHU 37.17.114 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 2121,44 1,2354 2.620,83 7.862,49

17.11.3 CDHU 37.17.074 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UN 7,00 258,72 1,2354 319,62 2.237,34

17.11.4 CDHU 37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 5,00 286,35 1,2354 353,76 1.768,80

17.11.5 CDHU 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 5,00 337,57 1,2354 417,03 2.085,15

17.11.6 CDHU 37.17.100 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS UN 2,00 402,81 1,2354 497,63 995,26

17.11.7 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 18,00 404,97 1,2354 500,30 9.005,40

17.11.8 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 15,00 69,29 1,2354 85,60 1.284,00

17.11.9 SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 7,00 72,98 1,2354 90,16 631,12

17.11.10 SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 72,98 1,2354 90,16 180,32

17.11.11 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 10,00 77,49 1,2354 95,73 957,30

17.11.12 SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 1282,43 1,2354 1.584,31 7.921,55

17.11.13 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 33,00 84,49 1,2354 104,38 3.444,54

17.11.14 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 7,00 93,55 1,2354 115,57 808,99

17.11.15 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 271,00 11,8 1,2354 14,58 3.951,18

17.11.16 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 15,00 150,63 1,2354 186,09 2.791,35

17.11.17 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 93,00 13,03 1,2354 16,10 1.497,30

17.11.18 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 13,03 1,2354 16,10 64,40

17.11.19 SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 23,95 1,2354 29,59 118,36

17.11.20 EDIF 90460 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 106,00 67,47 1,2354 83,35 8.835,10

17.11.21 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 123,00 55,03 1,2354 67,98 8.361,54

17.11.22 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 60,5 1,2354 74,74 373,70

17.12 Dispositivo Elétrico - embutido 85.226,60

17.12.1 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.147,00 50,45 1,2354 62,33 71.492,51

17.12.2 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 54,63 1,2354 67,49 809,88

17.12.3 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 279,00 26,96 1,2354 33,31 9.293,49

17.12.4 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 92,00 25,55 1,2354 31,56 2.903,52

17.12.5 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00 32,7 1,2354 40,40 727,20

17.13 Caixa de passagem - embutir 2.779,55

17.3.1 CDHU 40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 4´ UN 12,00 16,38 1,2354 20,24 242,88

17.3.2 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 77,00 24,99 1,2354 30,87 2.376,99

17.3.3 CDHU 40.02.040 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM UN 4,00 32,31 1,2354 39,92 159,68

17.14 Cabo Unipolar (cobre) 1.964.699,04

17.14.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 39.250,16 3,93 1,2354 4,86 190.755,78

17.14.2 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 478,80 14,12 1,2354 17,44 8.350,27

17.14.3 EDIF 90310 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1,40 28,42 1,2354 35,11 49,15

17.14.4 EDIF 90336 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 7,10 54,16 1,2354 66,91 475,06

17.14.5 SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5.551,58 10,13 1,2354 12,51 69.450,27

17.14.6 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.542,49 15,47 1,2354 19,11 48.586,98

17.14.7 SINAPI 101889
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU 

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 624,82 23,14 1,2354 28,59 17.863,60

17.14.8 CDHU 39.21.080 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.025,89 37,74 1,2354 46,62 47.826,99

17.14.9 CDHU 39.21.090 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.276,55 52,61 1,2354 64,99 82.962,98

17.14.10 CDHU 39.21.100 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.902,29 67,26 1,2354 83,09 158.061,28

17.14.11 CDHU 39.21.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.517,02 87,64 1,2354 108,27 164.247,76

17.14.12 CDHU 39.21.120 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 2.788,40 117,19 1,2354 144,78 403.704,55

17.14.13 CDHU 39.21.125 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 516,40 143,87 1,2354 177,74 91.784,94

17.14.14 CDHU 39.21.140 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 98,06 225,03 1,2354 278,00 27.260,68

17.14.15 SINAPI 93002
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 1.907,50 277,24 1,2354 342,50 653.318,75

17.15 Acessórios para eletrodutos 45.763,75

17.15.1 SINAPI 91878
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 6,52 1,2354 8,05 16,10

17.15.2 SINAPI 95754
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 8,00 9,29 1,2354 11,48 91,84

17.15.3 SINAPI 91899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 11,48 1,2354 14,18 14,18

17.15.4 SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 1,00 43 1,2354 53,12 53,12

17.15.5 SINAPI 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 1,00 36,53 1,2354 45,13 45,13

17.15.6 SINAPI 95791
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 2,00 46,91 1,2354 57,95 115,90

17.15.7 SINAPI 95785
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 59,00 39,81 1,2354 49,18 2.901,62

17.15.8 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 901,00 12,04 1,2354 14,87 13.397,87

17.15.9 SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 1,00 29,57 1,2354 36,53 36,53

17.15.10 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 1.585,00 13,95 1,2354 17,23 27.309,55

17.15.11 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 31,00 33,68 1,2354 41,61 1.289,91
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17.15.12 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 14,22 1,2354 17,57 35,14

17.15.13 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 24,00 14,22 1,2354 17,57 421,68

17.15.14 CDHU 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 1,00 18,12 1,2354 22,39 22,39

17.15.15 EDIF 98401 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" UN 1,00 10,35 1,2354 12,79 12,79

17.16 Acessórios uso geral 42.214,20

17.16.1 CDHU 38.07.210 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) M 3.059,00 11,17 1,2354 13,80 42.214,20

17.17 Eletroduto PVC flexível 207.899,81

17.17.1 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 4.796,95 35,08 1,2354 43,34 207.899,81

17.18 Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente 12.837,71

17.18.1 CDHU 38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 60,00 52,68 1,2354 65,08 3.904,80

17.18.2 CDHU 38.23.120 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN 42,00 27,94 1,2354 34,52 1.449,84

17.18.3 CDHU 38.21.310 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 1,30 142,54 1,2354 176,09 228,92

17.18.4 CDHU 38.21.120 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 58,70 100,03 1,2354 123,58 7.254,15

17.19 Caixa de passagem - embutir 2.191,77

17.19.1 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 71,00 24,99 1,2354 30,87 2.191,77

17.20 LÓGICA 633.130,24

17.20.1 CDHU 38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 4.797,00 15,58 1,2354 19,25 92.342,25

17.20.2 CDHU 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 2.080,00 70,28 1,2354 86,82 180.585,60

17.20.3 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 1.060,00 13,95 1,2354 17,23 18.263,80

17.20.4 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 83.200,00 2,49 1,2354 3,08 256.256,00

17.20.5 CDHU 38.07.210 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) M 42,00 11,17 1,2354 13,80 579,60

17.20.6 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 920,00 35,08 1,2354 43,34 39.872,80

17.20.7 CDHU 39.27.030 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO M 920,00 15,91 1,2354 19,66 18.087,20

17.20.8 CDHU 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 71,00 24,99 1,2354 30,87 2.191,77

17.20.9 CDHU 66.08.115 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 7,00 2885,27 1,2354 3.564,46 24.951,22

18 SPDA E ATERRAMENTOS 177.882,61

18.1 Captores 5.366,41

18.1.1 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2,00 166,27 1,2354 205,41 410,82

18.1.2 SINAPI 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 5,00 110,19 1,2354 136,13 680,65

18.1.3 CPU CPU -003 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2")       UN 3,00 751,88 1,2354 928,87 2.786,61

18.1.4 CDHU 42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 8,00 15,81 1,2354 19,53 156,24

18.1.5 CDHU 42.01.090 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM, DIÂMETRO DE 1/4´ EM COBRE UN 22,00 21,26 1,2354 26,26 577,72

18.1.6 CDHU 42.01.020 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 92,82 1,2354 114,67 229,34

18.1.7 CDHU 42.01.040 CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO UN 3,00 141,66 1,2354 175,01 525,03

18.2 Condutores de proteção (SPDA) 150.807,27

18.2.1 SINAPI 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 213,00 30,01 1,2354 37,07 7.895,91

18.2.2 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 84,00 35,08 1,2354 43,34 3.640,56

18.2.3 CDHU 38.01.100 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS M 177,00 50,19 1,2354 62,00 10.974,00

18.2.4 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 996,95 56,3 1,2354 69,55 69.337,87

18.2.5 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 847,72 56,3 1,2354 69,55 58.958,93

18.3 Aterramento 21.708,93

18.3.1 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 87,00 140,96 1,2354 174,14 15.150,18

18.3.2 EDIF 91114 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 33,00 160,88 1,2354 198,75 6.558,75

19 CLIMATIZAÇÃO 4.970.607,39

19.1 Segmento de duto 1.041.837,49

19.1.1 CDHU 46.32.006
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 279,00 175,38 1,2354 216,66 60.448,14

19.1.2 CDHU 46.32.002
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 326,00 87,71 1,2354 108,36 35.325,36

19.1.3 CDHU 46.27.060 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 246,00 20,5 1,2354 25,33 6.231,18

19.1.4 CDHU 46.32.010
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 368,00 259,95 1,2354 321,14 118.179,52

19.1.5 CDHU 46.32.008
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 276,00 210,39 1,2354 259,92 71.737,92

19.1.6 CDHU 46.32.004
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 129,00 127,23 1,2354 157,18 20.276,22

19.1.7 CDHU 46.32.003
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 95,00 109,8 1,2354 135,65 12.886,75

19.1.8 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 1.632,00 51,56 1,2354 63,70 103.958,40

19.1.9 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 2.766,00 51,56 1,2354 63,70 176.194,20

19.1.10 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 3.701,00 51,56 1,2354 63,70 235.753,70

19.1.11 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 3.153,00 51,56 1,2354 63,70 200.846,10

19.2 Grelhas 814.239,78

19.2.1 CDHU 61.10.568 GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 1,00 1978,35 1,2354 2.444,05 2.444,05

19.2.2 CDHU 61.10.567 GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M² A 0,30 M² M2 45,00 1528,97 1,2354 1.888,89 85.000,05

19.2.3 CDHU 61.10.574 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² M2 34,00 2445,91 1,2354 3.021,68 102.737,12

19.2.4 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 21,00 1753,98 1,2354 2.166,87 45.504,27

19.2.5 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 158,00 1753,98 1,2354 2.166,87 342.365,46

19.2.6 CDHU 61.10.575 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 109,00 1753,98 1,2354 2.166,87 236.188,83

19.3 Gabinete 322.396,80

19.3.1 CDHU 61.14.070
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.710 M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 

220/380 V / 60HZ
UN 55,00 4744,83 1,2354 5.861,76 322.396,80
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19.4 Equipamentos Ar condicionado 2.792.133,32

19.4.1 CDHU 43.07.300 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H CJ 3,00 7109,29 1,1500 8.175,68 24.527,04

19.4.2 CDHU 43.07.310 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H CJ 8,00 7945,32 1,1500 9.137,12 73.096,96

19.4.3 CDHU 43.07.320 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H CJ 1,00 11796,34 1,1500 13.565,79 13.565,79

19.4.4 CDHU 43.07.070 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H CJ 78,00 7429,37 1,1500 8.543,78 666.414,84

19.4.5 CDHU 43.07.330 AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H CJ 1,00 3168,74 1,1500 3.644,05 3.644,05

19.4.6 CDHU 43.08.020 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE 1 TR UN 3,00 4166,33 1,1500 4.791,28 14.373,84

19.4.7 CDHU 43.08.031 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 2 TR UN 72,00 5148,36 1,1500 5.920,61 426.283,92

19.4.8 CDHU 43.08.002 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 8 TR A 10 TR UN 32,00 42669,21 1,1500 49.069,59 1.570.226,88

20 SISTEMA DE COMBATE E PREVENSÃO CONTRA INCÊNDIO 938.313,26

20.1 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.516,18

20.1.1 CDHU 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA 

DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA
UN 153,00 11,22 1,2354 13,86 2.120,58

20.1.2 CDHU 97.02.193
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
UN 115,00 14,86 1,2354 18,36 2.111,40

20.1.3 CDHU 97.02.194
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME
UN 20,00 11,5 1,2354 14,21 284,20

20.2 SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA 1.859,60

20.2.1 EDIF 91053 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS UN 1,00 1505,26 1,2354 1.859,60 1.859,60

20.3 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) 488.706,21

20.3.1 SINAPI 95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 8,00 62,38 1,2354 77,06 616,48

20.3.2 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 432,19 1,2354 533,93 1.067,86

20.3.3 SINAPI 99634
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 638,35 1,2354 788,62 1.577,24

20.3.4 CDHU 47.05.350
VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA 

ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´
UN 7,00 242,11 1,2354 299,10 2.093,70

20.3.5 CDHU 47.05.370
VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA 

ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 2´
UN 7,00 616,22 1,2354 761,28 5.328,96

20.3.6 SINAPI 99620
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 129,65 1,2354 160,17 320,34

20.3.7 SINAPI 97535
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 1.420,00 58,52 1,2354 72,30 102.666,00

20.3.8 SINAPI 92653
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 345,00 81,05 1,2354 100,13 34.544,85

20.3.9 SINAPI 92652
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 

1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 585,00 71,01 1,2354 87,73 51.322,05

20.3.10 SINAPI 92654
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 85,00 111,19 1,2354 137,36 11.675,60

20.3.11 SINAPI 92655
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 230,00 135,72 1,2354 167,67 38.564,10

20.3.12 SINAPI 92656
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 260,00 177,97 1,2354 219,86 57.163,60

20.3.13 CDHU 46.07.090 TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES M 165,00 425,79 1,2354 526,02 86.793,30

20.3.14 CDHU 46.07.100 TUBO GALVANIZADO DN= 6´, INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00 596,04 1,2354 736,35 4.418,10

20.3.15 CDHU 47.11.021
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 

1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR
UN 2,00 546,84 1,2354 675,57 1.351,14

20.3.16 SINAPI 94501
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 525,12 1,2354 648,73 1.297,46

20.3.17 CDHU 47.20.300
CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1" A 

6" - CONEXÃO BSP
UN 7,00 513,52 1,2354 634,40 4.440,80

20.3.18 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 345,00 2,73 1,2354 3,37 1.162,65

20.3.19 CDHU 50.02.020 BICO DE SPRINKLER TIPO PENDENTE COM ROMPIMENTO DA AMPOLA A 68°C UN 690,00 44,74 1,2354 55,27 38.136,30

20.3.20 CDHU 43.10.794
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MULTIESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 115 MCA 

E Q= 1,0 A 1,6 M³/H
UN 1,00 3140,62 1,2354 3.879,92 3.879,92

20.3.21 CDHU 43.10.770
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 40 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 45 A 75 MCA 

E Q= 120 A 75 M³/H
UN 1,00 24310,11 1,2354 30.032,71 30.032,71

20.3.22 CDHU 50.01.090 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO UN 1,00 97,51 1,2354 120,46 120,46

20.3.23 CDHU 50.01.170 ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 2 1/2´ UN 2,00 99,73 1,2354 123,21 246,42

20.3.24 CDHU 47.06.310 VISOR DE FLUXO COM JANELA SIMPLES, CORPO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, DN = 1´ UN 7,00 1143,2 1,2354 1.412,31 9.886,17

20.4 SISTEMA DE HIDRANTES 304.092,22

20.4.1 CDHU 47.05.390
VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA 

ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 2 1/2´
UN 1,00 922,09 1,2354 1.139,15 1.139,15

20.4.2 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 432,19 1,2354 533,93 533,93

20.4.3 SINAPI 99634
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 638,35 1,2354 788,62 1.577,24

20.4.4 SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 335,00 130,45 1,2354 161,16 53.988,60

20.4.5 SINAPI 92368
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 6,00 172,72 1,2354 213,38 1.280,28

20.4.6 CDHU 47.11.021
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 

1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR
UN 2,00 546,84 1,2354 675,57 1.351,14

20.4.7 CDHU 47.11.100 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² UN 2,00 195,65 1,2354 241,71 483,42

20.4.8 CDHU 47.01.070 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ UN 2,00 386,69 1,2354 477,72 955,44

20.4.9 CDHU 47.01.080 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ UN 2,00 580,61 1,2354 717,29 1.434,58

20.4.10 CDHU 24.02.050 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA UN 1,00 1520,46 1,2354 1.878,38 1.878,38

20.4.11 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 1.440,00 34,72 1,2354 42,89 61.761,60

20.4.12 SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 38,00 40,96 1,2354 50,60 1.922,80

20.4.13 CDHU 39.12.520
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 

105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO
M 1.825,00 11,16 1,2354 13,79 25.166,75

20.4.14 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 345,00 2,73 1,2354 3,37 1.162,65

20.4.15 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 650,00 3,93 1,2354 4,86 3.159,00

20.4.16 CDHU 43.10.794
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MULTIESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 70 A 115 MCA 

E Q= 1,0 A 1,6 M³/H
UN 1,00 3140,62 1,2354 3.879,92 3.879,92

20.4.17 CDHU 43.10.740
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 20 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 62 A 90 MCA, 

Q= 21,1 A 43,8 M³/H
UN 1,00 11011,51 1,2354 13.603,62 13.603,62

20.4.18 CDHU 40.20.100 BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO UN 1,00 184,61 1,2354 228,07 228,07

20.4.19 CDHU 40.20.110 ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO UN 19,00 437,07 1,2354 539,96 10.259,24

20.4.20 EDIF 91066 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS UN 225,00 212,16 1,2354 262,10 58.972,50
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OBRA:  Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

LOCAL:  Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP

ÁREA : 10.238,43 M² BDI EDIF: 23,54%

BDI EQUIP. 15,00%

DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES

ITEM REF CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT  UNITÁRIO S/ BDI BDI
PREÇU NIT C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

20.4.21 CDHU 50.01.330 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) UN 19,00 2528,65 1,2354 3.123,89 59.353,91

20.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 102.898,40

20.5.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 212,00 29,26 1,2354 36,15 7.663,80

20.5.2 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 1.570,00 34,72 1,2354 42,89 67.337,30

20.5.3 SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 212,00 40,96 1,2354 50,60 10.727,20

20.5.4 CDHU 50.05.250 CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W UN 6,00 888,82 1,2354 1.098,05 6.588,30

20.5.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3.140,00 2,73 1,2354 3,37 10.581,80

20.6 EXTINTORES PORTÁTEIS 36.240,65

20.6.1 CDHU 50.10.220 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL UN 58,00 263,95 1,2354 326,08 18.912,64

20.6.2 SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 21,00 189,58 1,2354 234,21 4.918,41

20.6.3 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 8,00 588,02 1,2354 726,44 5.811,52

20.6.4 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 29,00 184,17 1,2354 227,52 6.598,08

21 ELEVADORES 577.331,38

21.1 CDHU 61.01.680
ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA TRÊS 

PARADAS, PORTAS UNILATERAIS
CJ 2,00 109125 1,2354 134.813,03 269.626,06

21.2 CDHU 61.01.770
ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA 

QUATRO PARADAS, PORTAS UNILATERAIS
CJ 2,00 124536,72 1,2354 153.852,66 307.705,32

22 LIMPEZA GERAL DA OBRA 235.029,94

22.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.953,30 11,73 1,2354 14,49 187.693,32

22.2 CDHU 55.01.100 LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE VIDROS M2 3.050,04 12,56 1,2354 15,52 47.336,62

23 SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES 861.011,58

23.1 PISOS EXTERNOS 584.537,46

23.1.1 CDHU 54.04.393
PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA 

PROTETORA, ESPESSURA DE 8 CM
M2 1.555,52 114,87 1,2354 141,91 220.743,84

23.1.2 CDHU 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 62,22 204,62 1,2354 252,79 15.728,59

23.1.3 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 93,33 139,27 1,2354 172,05 16.057,43

23.1.4 EDIF 170243
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE 

BRITA
M3 26,61 1107,24 1,2354 1.367,88 36.399,29

23.1.5 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 179,59 159,69 1,2354 197,28 35.429,52

23.1.6 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.864,75 76,41 1,2354 94,40 176.032,40

23.1.7 CDHU 54.01.030
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO 

PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM
M2 1.864,75 25,52 1,2354 31,53 58.795,57

23.1.8 SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 

BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 459,43 39,69 1,2354 49,03 22.525,85

23.1.9 INFRA 05-74-00 ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 338,32 6,76 1,2354 8,35 2.824,97

23.2 CONTENÇÃO DE TALUDE 276.474,12

23.2.1 INFRA 05-20-00 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 131,09 164,64 1,2354 203,40 26.663,71

23.2.2 INFRA 06-05-00 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 16,39 159,69 1,2354 197,28 3.233,42

23.2.3 DER 24.22.01 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM                  m2 300,41 173,95 1,2354 214,90 64.558,11

23.2.4 DER 24.22.02 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"                       m3 203,18 596,58 1,2354 737,01 149.745,69

23.2.5 CPU CPU-008
TUBO PVC D=2"” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 135,00 24,79 1,2354 30,63 4.135,05

23.2.6 DER 22.08.25 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M        m2 600,82 30,74 1,2354 37,98 22.819,14

23.2.7 SINAPI 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 

DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 90,00 47,84 1,2354 59,10 5.319,00

24 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 112.043,37

24.1 FDE 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.712,89 1,2354 8.293,10 16.586,20

24.2 CDHU 34.20.380 SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2´ UN 10,00 644,04 1,2354 795,65 7.956,50

24.4 EDIF 181.219,00  IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE M 156,80 451,71 1,2354 558,04 87.500,67

25 PAISAGISMO 121.040,99

25.1 CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.894,44 12,56 1,2354 15,52 91.481,71

25.2 EDIF 180219 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 98,00 157,28 1,2354 194,30 19.041,40

25.3 EDIF 180225 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 18,00 147,07 1,2354 181,69 3.270,42

25.4 EDIF 180240 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 6,00 222,95 1,2354 275,43 1.652,58

25.5 EDIF 180315 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA 124,00 36,52 1,2354 45,12 5.594,88

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.272.234,08

26.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 74.938,48

26.1.12 EDIF 200602 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 3.186,16 19,04 1,2354 23,52 74.938,48

26.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 1.102.701,60

26.2.1 INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 1.584,00 413,49 1,2354 510,83 809.154,72

26.2.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 112,51 1,2354 138,99 293.546,88

26.3 PROJETOS EXECUTIVOS 1.962.642,00

26.3.1 CPU CPU-006
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA 

PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
UN 220,00 7.221,22 1,2354 8.921,10 1.962.642,00

26.4 AS BUILT 131.952,00

26.4.1 CPU CPU-007 AS BUILT FORMATO A1 UN 50,00 2.136,18 1,2354 2.639,04 131.952,00

TOTAL GERAL-I-PRÉDIO ADMINISTRATIVO 54.558.157,24

II SISTEMA FOTOVOLTÁICO

27
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
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OBRA:  Centro Administrativo  do Município de Hortolândia/SP

LOCAL:  Estrada Sabina Baptista de Camargo, Glebas 2-A e 2A-2B - Hortolândia/SP

ÁREA : 10.238,43 M² BDI EDIF: 23,54%

BDI EQUIP. 15,00%

DATA: mar-22 Prazo: 12 MESES

ITEM REF CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT  UNITÁRIO S/ BDI BDI
PREÇU NIT C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

27.1 ORÇAMENTO ORÇ-001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICO, ON GRID, 

POTÊNCIA DE 858 kW / 1.033,20 kWp, PRODUÇÃO ESTIMADA 1.629.462 kWh/Ano, CONECTADO A 

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V / 13.800 V);  

CONSTITUÍDO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO, INVERSOR, MICRO INVERSOR, 

TRANSFORMADOR, CONEXÃO MT E BT, STRING BOX, CABOS DE INTERLIGAÇÃO, CABO SOLAR, 

SISTEMA DE MONITORAMENTO, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO EM COBERTURA E 

ESTRUTURA CARPORT, COM TODOS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 

QUANTIDADE PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA 

HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA E PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA) -  área considerada para a  instalação do fotovoltaico: 5.019,2 m²

CJ 1,00 7.684.095,98 1,1500 8.836.710,38 8.836.710,38

TOTAL GERAL-II - SISTEMA FOTOVOLTÁICO 8.836.710,38

TOTAL GERAL 63.394.867,62

ENG: GREINER TM COSTA

CREA: 160448610-SP

BASE DE PREÇOS: EDIF JUL 2021; INFRA JUL 2021; CDHU 185 FEV/ 2022; FDE JAN/22 ; SINAPI FEV 2022; DER 12/21
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