
Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 

 Preço                                                                       

Unitário        

(R$) 

 Preço Total (R$) 

I REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA EMEF JARDIM BOA ESPERANÇA - JARDIM BOA ESPERANÇA

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2              6,00          425,79                2.554,74 

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 

PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
MÊS              2,00       1.234,28                2.468,56 

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS              2,00          720,97                1.441,94 

1.4 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2         180,00            30,87                5.556,60 
SUB-TOTAL 12.021,84            

2 COBERTURA

2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2         668,96              8,28                5.538,99 

2.1.2 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2      1.468,47            16,55              24.303,18 

2.1.3 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO KG      3.206,10              2,36                7.566,40 

2.1.4 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M         424,08              7,39                3.133,95 

2.1.5 RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M            95,00              4,73                    449,35 
2.2 ESTRUTURA METÁLICA

2.2.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG      3.206,10            21,78              69.828,86 
2.3 TELHAMENTO

2.3.1

TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIÉSTER NAS 2 

FACES, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA

M2      2.137,43          257,25            549.853,87 

2.3.2
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM
M         166,04          158,23              26.272,51 

2.4 CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

2.4.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM M         290,78          137,61              40.014,24 

2.4.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M         133,30          138,25              18.428,73 

2.4.3 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M            95,00            49,51                4.703,45 
2.5 PINTURA

2.5.1 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M         424,08            10,72                4.546,14 

2.5.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M2      2.137,43            12,90              27.572,85 

2.5.3 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2      2.137,43            28,70              61.344,24 
SUB-TOTAL 843.556,76          

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 RETIRADA DOS ENTULHOS

3.1.1 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3         152,37            11,84                1.804,06 

3.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM         929,46              3,03                2.816,26 

3.1.3 FORRO EM LÂMINA DE PVC M2         280,00            74,72              20.921,60 

3.1.4 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2         280,00            12,84                3.595,20 
SUB-TOTAL 29.137,12            

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         320,00            41,55              13.296,00 

4.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            64,00          122,37                7.831,68 
SUB-TOTAL 21.127,68            

TOTAL ITEM I = 905.843,40       

II REFORMA, COBERTURA E ARQUIBANCADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF TARSILA DO AMARAL.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2              6,00          425,79                2.554,74 

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 

PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
MÊS              4,00       1.234,28                4.937,12 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Objeto: Reforma de Cobertura da Escola EMEF Jardim Boa Esperança e Reforma, Cobertura 

e Arquibancada da Quadra Poliesportiva da EMEF Tarsila do Amaral. 
Data de elaboração: 03/01/2022

 Locais: EMEF Jardim Boa Esperança: Rua do Canário, 400 - Jardim Boa Esperança, EMEF 

Tarsila do Amaral: Rua Visconde do Rio Branco, 160 – Jardim Amanda - Hortolândia/SP 
BDI: 23,54%

 CPOS 184 Data Base: Dez/2021
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1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS              4,00          720,97                2.883,88 

1.4 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2         817,83            17,05              13.944,00 
SUB-TOTAL 24.319,74            

2 LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL

2.1.1
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M2         695,78              7,77                5.406,21 

2.1.2
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E 

MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO
M3            69,58          139,02                9.673,01 

2.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CANALETAS EXISTENTES) M3              3,69          227,62                    839,92 

2.1.4
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 

ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3              4,80          108,16                    519,17 

2.1.5
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 

(DAP)>60CM<100CM
UN              1,00       7.016,63                7.016,63 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.2.1 COBERTURA DA QUADRA

2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3            29,85            62,08                1.853,09 

2.2.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2            63,12              6,05                    381,88 

2.2.1.3 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3            15,51              7,12                    110,43 
2.2.2 RAMPA

2.2.2.1 CORTE MECANIZADO E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3            26,79            16,05                    429,98 

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3              6,28            62,08                    389,86 

2.2.2.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2            19,04              6,05                    115,19 

2.2.2.4 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3              2,86              7,12                      20,36 

2.2.2.5 ATERRO MANUAL, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3            26,18            36,36                    951,90 
2.2.3 ARQUIBANCADA

2.2.3.1 CORTE MECANIZADO E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3            56,84            16,05                    912,28 

2.2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3            16,10            62,08                    999,49 

2.2.3.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2            48,80              6,05                    295,24 

2.2.3.4 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3              7,32              7,12                      52,12 

2.2.3.5 ATERRO MANUAL, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3            30,24            36,36                1.099,53 
SUB-TOTAL 31.066,29            

3 ESTRUTURA

3.1 ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA (INFRA E SUPRA)

3.1.1

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO
TX              1,00     30.458,69              30.458,69 

3.1.2 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M         180,00            52,38                9.428,40 
3.1.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3              3,16          167,37                    528,89 
3.1.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2            97,45          104,96              10.228,35 
3.1.5 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2            38,00          223,85                8.506,30 
3.1.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3            16,26          508,53                8.268,70 
3.1.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3            16,26          174,46                2.836,72 
3.1.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG         399,28            14,76                5.893,37 
3.1.9 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG         224,54            18,83                4.228,09 

3.1.10
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS M2         127,41            18,95                2.414,42 

3.2 RAMPA

3.2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M            30,00            68,08                2.042,40 
3.2.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3              1,76          167,37                    294,57 
3.2.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2            53,00          104,96                5.562,88 
3.2.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3              6,35          508,53                3.229,17 
3.2.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3              6,35          174,46                1.107,82 
3.2.6 CONCRETO "GROUT" M3              1,21          959,28                1.160,73 
3.2.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG            84,57            14,76                1.248,25 
3.2.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG            16,57            18,83                    312,01 
3.2.9 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG            58,62            16,65                    976,02 

3.2.10 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2            36,70          115,74                4.247,66 
3.3 ARQUIBANCADA

3.3.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M            70,50            68,08                4.799,64 
3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3              3,56          167,37                    595,84 
3.3.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2         112,80          104,96              11.839,49 
3.3.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3            14,98          508,53                7.617,78 
3.3.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3            14,98          174,46                2.613,41 
3.3.6 CONCRETO "GROUT" M3              2,83          959,28                2.714,76 
3.3.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG         484,48            14,76                7.150,92 
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3.3.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG         115,59            18,83                2.176,56 
3.3.9 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG         103,51            16,65                1.723,44 

3.3.10 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2         113,16          115,74              13.097,14 

3.3.11

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM (DEGRAUS INTERMEDIÁRIOS 

DA ARQUIBANCADA)
M3              1,04          982,88                1.022,20 

SUB-TOTAL 158.324,62          

4 COBERTURA DA QUADRA

4.1 ESTRUTURA METÁLICA

4.1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG    11.046,10            21,78            240.584,06 
4.2 TELHAMENTO

4.2.1
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM
M2      1.235,64          176,23            217.756,84 

4.2.2 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO M2            75,85          100,69                7.637,34 

4.2.3
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA 

DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ACESSO A RAMPA)
M2              8,16          257,25                2.099,16 

4.2.4 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M              9,60          124,44                1.194,62 
4.3 PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

4.3.1 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG    11.046,10              3,47              38.329,97 
SUB-TOTAL 507.601,99          

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

5.1.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              1,00          952,44                    952,44 

5.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 25 A UN              1,00          154,19                    154,19 

5.1.3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 32 A UN              5,00          154,19                    770,95 

5.1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 50 A UN              2,00          189,29                    378,58 

5.1.5
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO 

AJUSTÁVEL
UN              1,00       2.358,33                2.358,33 

5.1.6 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN              1,00          251,91                    251,91 

5.1.7 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN              3,00          256,94                    770,82 
5.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

5.2.1
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M            50,00            17,91                    895,50 

5.2.2 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M            93,00            51,87                4.823,91 

5.2.3 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M            13,00            75,90                    986,70 

5.2.4
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN              5,00            41,60                    208,00 

5.2.5
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN              5,00            36,01                    180,05 

5.2.6
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN              4,00            41,60                    166,40 

5.2.7
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN              1,00            49,82                      49,82 

5.3 CABOS E FIOS CONDUTORES

5.3.1 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M            37,50              5,14                    192,75 

5.3.2 CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M              1,00              7,91                        7,91 

5.3.3 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M         485,40            11,25                5.460,75 

5.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M         250,00            22,34                5.585,00 
5.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

5.4.1 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UN              1,00            29,82                      29,82 

5.4.2 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UN              1,00            34,58                      34,58 

5.4.3 PROJETOR CÔNICO FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400 W UN            25,00       1.024,99              25.624,75 

5.4.4 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W UN            25,00          129,48                3.237,00 

5.4.5
REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO 400 W / 220 V
UN            25,00          165,23                4.130,75 

5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

5.5.1 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UN              6,00          184,17                1.105,02 

5.5.2
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E 

TAMPA
UN              1,00          520,14                    520,14 

5.5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M³            18,00            62,08                1.117,44 

5.5.4 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M            21,00            44,17                    927,57 

5.5.5 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M         120,00            64,66                7.759,20 

5.5.6 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M³            18,00              7,12                    128,16 

5.5.7 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M            11,40            71,96                    820,34 
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5.5.8
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 

MM
UN              6,00            39,85                    239,10 

5.5.9 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN              6,00            59,77                    358,62 

5.5.10 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN              6,00            18,68                    112,08 

5.5.11 CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8" UN              6,00            52,94                    317,64 

SUB-TOTAL 70.656,22            

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 PINTURA

6.1.1 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (PISO DA QUADRA) M2         469,05              9,87                4.629,52 

6.1.2 PINTURA ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2         816,41            26,08              21.291,97 

6.1.3 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN              1,00          806,42                    806,42 

6.1.4 VERNIZ ACRÍLICO (PILARES DE CONCRETO DA COBERTURA DA QUADRA) M2            38,00            39,06                1.484,28 
6.2 PISOS DE CONCRETO E GRAMADO

6.2.1 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO (COMPLEMENTO DA QUADRA) M2            77,16          111,38                8.594,08 

6.2.2 PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA M3              7,93          755,77                5.993,26 

6.2.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2         383,88            14,55                5.585,45 
6.3 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO, PORTA METÁLICA E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

6.3.1
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ESMALTE
M              2,17          904,93                1.963,70 

6.3.2 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M            60,45          657,84              39.766,43 

6.3.3
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M            83,58       1.170,65              97.842,93 

6.3.4 PORTA DE ABRIR EM CHAPA, DUAS FOLHAS, SOB MEDIDA, COMPLETA M2              3,22       1.375,99                4.430,69 

6.3.5
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 

REVESTIMENTO
M3              0,97            82,77                      80,29 

6.3.6
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 

ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3              1,26          108,16                    136,28 

6.3.7 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ              2,00       1.777,58                3.555,16 

6.3.8 TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE UN              2,00       4.632,08                9.264,16 

6.3.9 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ              1,00       2.203,63                2.203,63 
6.4 DRENAGEM

6.4.1 CANALETAS

6.4.1.1
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO 

L=30CM
M         105,54          116,98              12.346,07 

6.4.1.2 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=0,30M M         105,54            75,94                8.014,71 

6.4.1.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN              4,00          382,23                1.528,92 

6.4.2 ESCADA HIDRÁULICA

6.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3            53,60            62,08                3.327,49 

6.4.2.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3              1,22          167,37                    204,19 

6.4.2.3 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3              1,22          496,17                    605,33 

6.4.2.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3            16,34          508,53                8.309,38 

6.4.2.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3            16,34          174,46                2.850,68 

6.4.2.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG      1.747,19            14,76              25.788,52 
SUB-TOTAL 270.603,54          

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00                   41,55 23.268,00            

7.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00                 122,37 13.705,44            

SUB-TOTAL 36.973,44            

TOTAL ITEM II = 1.099.545,84   

TOTAL GERAL ITENS I e II = 2.005.389,24   

Tabelas de referência utilizadas neste orçamento:

SINAPI nov/21 sem desoneração, SIURB-SP jul/21 sem desoneração, FDE out/21 e CPOS 184 sem deseneração
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