E ﬁ MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
W\

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Reforma de Cobertura da Escola EMEF Jardim Boa Esperanga e Reforma, Cobertura
e Arquibancada da Quadra Poliesportiva da EMEF Tarsila do Amaral.

Data de elaboragdo: 03/01/2022

Locais: EMEF Jardim Boa Esperanca: Rua do Canario, 400 - Jardim Boa Esperanga, EMEF
Tarsila do Amaral: Rua Visconde do Rio Branco, 160 — Jardim Amanda - Hortolandia/SP

BDI: 23,54%

CPOS 184 Data Base: Dez/2021
Preco
Item Discriminagdo dos Servigos Unid. Qtde. Unitario Preco Total (RS)
(R$)
1 REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA EMEF JARDIM BOA ESPERANGCA - JARDIM BOA ESPERANCA
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 425,79 2.554,74
LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 R
1.2 . . MES 2,00 1.234,28 2.468,56
PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
1.3 |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 2,00 720,97 1.441,94
1.4 |TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 180,00 30,87 5.556,60
SUB-TOTAL 12.021,84
2 |COBERTURA
2.1 |RETIRADAS E DEMOLICOES
2.1.1 |RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 668,96 8,28 5.538,99
2.1.2 |RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 1.468,47 16,55 24.303,18
2.1.3 |RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXACAO KG 3.206,10 2,36 7.566,40
2.1.4 |RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA M 424,08 7,39 3.133,95
2.1.5 |RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M 95,00 4,73 449,35
2.2 |ESTRUTURA METALICA
2.2.1 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 3.206,10 21,78 69.828,86
2.3 |TELHAMENTO
TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2
2.3.1 |FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO M2 2.137,43 257,25 549.853,87
EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL,
2.3.2 M 166,04 158,23 26.272,51
COM ESPESSURA DE 0,50 MM
2.4 |CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL
2.4.1 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM M 290,78 137,61 40.014,24
2.4.2 |RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 133,30 138,25 18.428,73
2.4.3 |CONDUTOR EM TUBO DE PVC RiGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 95,00 49,51 4.703,45
2.5 |PINTURA
2.5.1 |TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 424,08 10,72 4.546,14
2.5.2 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 2.137,43 12,90 27.572,85
2.5.3 |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 2.137,43 28,70 61.344,24
SUB-TOTAL 843.556,76
3 [SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 |RETIRADA DOS ENTULHOS
3.1.1 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 152,37 11,84 1.804,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
3.1.2 , M3xKM 929,46 3,03 2.816,26
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.1.3 |FORRO EM LAMINA DE PVC M2 280,00 74,72 20.921,60
3.1.4 |RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 280,00 12,84 3.595,20
SUB-TOTAL 29.137,12
4 |ADMINISTRACAO LOCAL
4.1 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 41,55 13.296,00
4.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 122,37 7.831,68
SUB-TOTAL 21.127,68
TOTALITEM | = 905.843,40
I |REFORMA, COBERTURA E ARQUIBANCADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF TARSILA DO AMARAL.
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 425,79 2.554,74
12 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 MES 4,00 123428 4.937.12

PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M?
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(R$)
1.3 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 4,00 720,97 2.883,88
1.4 LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 817,83 17,05 13.944,00
SUB-TOTAL 24.319,74
2 LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL
211 LIMPEZANMA\NUAL DO T~ERRENO, INCLUSIVE TROI\{COS ATE 5 CM DE DIAMETRO, COM M2 695,78 777 5.406,21
CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
21.2 REMOGAO DE ENTULHO DE~OBRA COM CAGAMBA MIETALICA —1\/IATERIAL REJEITADO E M3 69,58 139,02 9.673,01
MISTURADO POR VEGETACAO, ISOPOR, MANTA ASFALTICA E LA DE VIDRO
2.1.3 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CANALETAS EXISTENTES) M3 3,69 227,62 839,92
214 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMB{A METALICA - TERRA, M3 4,80 108,16 519,17
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
215 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO UN 1,00 7.016,63 7.016,63
(DAP)>60CM<100CM
2.2 |MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 |COBERTURA DA QUADRA
2.2.1.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5M M3 29,85 62,08 1.853,09
2.2.1.2 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 63,12 6,05 381,88
2.2.1.3 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 15,51 7,12 110,43
2.2.2 |[RAMPA
2.2.2.1 |CORTE MECANIZADO E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 26,79 16,05 429,98
2.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5M M3 6,28 62,08 389,86
2.2.2.3 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 19,04 6,05 115,19
2.2.2.4 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 2,86 7,12 20,36
2.2.2.5 |ATERRO MANUAL, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 26,18 36,36 951,90
2.2.3 |ARQUIBANCADA
2.2.3.1 |CORTE MECANIZADO E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 56,84 16,05 912,28
2.2.3.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5M M3 16,10 62,08 999,49
2.2.3.3 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 48,80 6,05 295,24
2.2.3.4 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 7,32 7,12 52,12
2.2.3.5 |ATERRO MANUAL, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 30,24 36,36 1.099,53
SUB-TOTAL 31.066,29
3 ESTRUTURA
3.1 |ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA (INFRA E SUPRA)
TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA
3.1.1 [TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO ™ 100 3045869 30.458,69
3.1.2 |ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO M 180,00 52,38 9.428,40
3.1.3 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 3,16 167,37 528,89
3.1.4 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 97,45 104,96 10.228,35
3.1.5 |FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 38,00 223,85 8.506,30
3.1.6 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 16,26 508,53 8.268,70
3.1.7 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 16,26 174,46 2.836,72
3.1.8 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 399,28 14,76 5.893,37
3.1.9 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 224,54 18,83 4.228,09
3110 IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS M2 127,41 18,95 2.414,42
3.2 |RAMPA
3.2.1 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 30,00 68,08 2.042,40
3.2.2 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,76 167,37 294,57
3.2.3 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 53,00 104,96 5.562,88
3.2.4 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 6,35 508,53 3.229,17
3.2.5 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 6,35 174,46 1.107,82
3.2.6 |CONCRETO "GROUT" M3 1,21 959,28 1.160,73
3.2.7 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 84,57 14,76 1.248,25
3.2.8 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 16,57 18,83 312,01
3.2.9 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 58,62 16,65 976,02
3.2.10 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 36,70 115,74 4.247,66
3.3 |ARQUIBANCADA
3.3.1 |[BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 70,50 68,08 4.799,64
3.3.2 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 3,56 167,37 595,84
3.3.3 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 112,80 104,96 11.839,49
3.3.4 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 14,98 508,53 7.617,78
3.3.5 |[LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 14,98 174,46 2.613,41
3.3.6 |CONCRETO "GROUT" M3 2,83 959,28 2.714,76
3.3.7 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 484,48 14,76 7.150,92
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3.3.8 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 115,59 18,83 2.176,56
3.3.9 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 103,51 16,65 1.723,44
3.3.10 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 113,16 115,74 13.097,14
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM (DEGRAUS INTERMEDIARIOS M3 1,04 982,88 1.022,20
3.3.11 |DA ARQUIBANCADA)
SUB-TOTAL 158.324,62
4 COBERTURA DA QUADRA
4.1 ESTRUTURA METALICA
4.1.1 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 11.046,10 21,78 240.584,06
4.2 TELHAMENTO
421 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO, M2 1.23564 176.23 217.756.84
- COM ESPESSURA DE 0,50 MM B ’ T
4.2.2 |TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA EM POLIPROPILENO M2 75,85 100,69 7.637,34
TELHAMENTO EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
4.2.3 M2 8,16 257,25 2.099,16
DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ACESSO A RAMPA)
4.2.4 |CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,33 M M 9,60 124,44 1.194,62
4.3 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA
4.3.1 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 11.046,10 3,47 38.329,97
SUB-TOTAL 507.601,99
5 |INSTALACOES ELETRICAS
5.1 |CENTRO DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
5.1.1 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 952,44 952,44
INSTALACAO. AF_10/2020
5.1.2 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 25 A UN 1,00 154,19 154,19
5.1.3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 32 A UN 5,00 154,19 770,95
5.1.4 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 50 A UN 2,00 189,29 378,58
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO
5.1.5 p UN 1,00 2.358,33 2.358,33
AJUSTAVEL
5.1.6 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 1,00 251,91 251,91
5.1.7 |DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3,00 256,94 770,82
5.2 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM
5.2.1 . M 50,00 17,91 895,50
ACESSORIOS
5.2.2 |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 93,00 51,87 4.823,91
5.2.3 |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2° COM ACESSORIOS M 13,00 75,90 986,70
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
5.2.4 ~ UN 5,00 41,60 208,00
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
5.2.5 - UN 5,00 36,01 180,05
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
5.2.6 ~ UN 4,00 41,60 166,40
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
5.2.7 ~ UN 1,00 49,82 49,82
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
5.3 |CABOS E FIOS CONDUTORES
5.3.1 |CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 37,50 5,14 192,75
5.3.2 |CABO DE COBRE DE 4,0 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 1,00 7,91 7,91
5.3.3 |CABO DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 485,40 11,25 5.460,75
5.3.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 250,00 22,34 5.585,00
5.4 [ILUMINACAO E TOMADAS
5.4.1 |TOMADA 2P+T DE 10 A - 250V, COMPLETA UN 1,00 29,82 29,82
5.4.2 |TOMADA 2P+T DE 20 A - 250V, COMPLETA UN 1,00 34,58 34,58
5.4.3 |PROJETOR CONICO FECHADO, PARA LAMPADAS VAPOR METALICO 400 W UN 25,00 1.024,99 25.624,75
5.4.4 |LAMPADA VAPOR METALICO - 400W UN 25,00 129,48 3.237,00
REATOR ELETROMAGNETICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR
5.4.5 . UN 25,00 165,23 4.130,75
METALICO 400 W / 220 V
5.5 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
5.5.1 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 6,00 184,17 1.105,02
5.5.2 CAIXA DE EQUALIZAGAO, DE EMBUTIR, EM ACO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E UN 1,00 520,14 520,14
TAMPA
5.5.3 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 18,00 62,08 1.117,44
5.5.4 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 21,00 44,17 927,57
5.5.5 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 120,00 64,66 7.759,20
5.5.6 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 18,00 7,12 128,16
5.5.7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2° - COM ACESSORIOS M 11,40 71,96 820,34
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5.5.8 :\Z/IA'\I;(A DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 250 UN 6,00 39,85 239,10
5.5.9 [TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO UN 6,00 59,77 358,62
5.5.10 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 6,00 18,68 112,08
5.5.11 [CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? E VERGALHOES ATE 3/8" UN 6,00 52,94 317,64
SUB-TOTAL 70.656,22
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 PINTURA
6.1.1 |LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFICIES DE CONCRETO (PISO DA QUADRA) M2 469,05 9,87 4.629,52
6.1.2 [PINTURA ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 816,41 26,08 21.291,97
6.1.3 |PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 1,00 806,42 806,42
6.1.4 |VERNIZ ACRILICO (PILARES DE CONCRETO DA COBERTURA DA QUADRA) M2 38,00 39,06 1.484,28
6.2 PISOS DE CONCRETO E GRAMADO
6.2.1 |QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO (COMPLEMENTO DA QUADRA) M2 77,16 111,38 8.594,08
6.2.2 |[PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 7,93 755,77 5.993,26
6.2.3 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 383,88 14,55 5.585,45
6.3 GUARDA-CORPO, CORRIMAO, PORTA METALICA E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO COM PINTURA
6.3.1 M 2,17 904,93 1.963,70
ESMALTE
6.3.2 |CO-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 60,45 657,84 39.766,43
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM ACO
6.3.3 M 83,58 1.170,65 97.842,93
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
6.3.4 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA, DUAS FOLHAS, SOB MEDIDA, COMPLETA M2 3,22 1.375,99 4.430,69
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
6.3.5 M3 0,97 82,77 80,29
REVESTIMENTO
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA,
6.3.6 . M3 1,26 108,16 136,28
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
6.3.7 |TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO cl 2,00 1.777,58 3.555,16
6.3.8 |TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE UN 2,00 4.632,08 9.264,16
6.3.9 |POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL cl 1,00 2.203,63 2.203,63
6.4 DRENAGEM
6.4.1 |CANALETAS
HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO
6.4.1.1 L=30CM M 105,54 116,98 12.346,07
6.4.1.2 |HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=0,30M M 105,54 75,94 8.014,71
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
6.4.1.3 ~ UN 4,00 382,23 1.528,92
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
6.4.2 |ESCADA HIDRAULICA
6.4.2.1 [ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 53,60 62,08 3.327,49
6.4.2.2 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,22 167,37 204,19
6.4.2.3 |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 1,22 496,17 605,33
6.4.2.4 |CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 16,34 508,53 8.309,38
6.4.2.5 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 16,34 174,46 2.850,68
6.4.2.6 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.747,19 14,76 25.788,52
SUB-TOTAL 270.603,54
7 ADMINISTRAGAO LOCAL
7.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00 41,55 23.268,00
7.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,00 122,37 13.705,44
SUB-TOTAL 36.973,44
TOTALITEM Il = 1.099.545,84

TOTAL GERALITENS lell =

2.005.389,24

Tabelas de referéncia utilizadas neste orcamento:

SINAPI nov/21 sem desoneracdo, SIURB-SP jul/21 sem desoneragdo, FDE out/21 e CPOS 184 sem deseneragdo
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