MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP

DATA BASE: mai/2022

Preco
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitégrio Preco Total (R$)
(R$)
FASE |
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOCAO DA COBERTURA m? 394,88 1,83 722,63
VEGETAL - TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
12 |ATE 1KM m? 118,46 14,32 1.696,35
1.3 |TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE m3xKm 2073,05 2,42 5.016,78
1.4 LOCACAO DE OBRA m? 208,8 19,36 4.042,37"
15 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 15 un 7,00 582,44 4.077,08
E < 30CM
1.6 |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE t 165,84 40,74 6.756,32
1.7 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA un 1,00 3.878,58 3.878,58
Sub-total 26.190,11
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E m3 449.43 32,97 14.817,71
TRANSPORTE ATE 1KM ’
2.2 |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGCAO m? 449,43 7,75 3.483,08
2.3 |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM m3xKm 1707,83 3,11 5.311,35"
Sub-total 23.612,14
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Fundagao - Estrutura Metalica
3.1.1 |ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIAMETRO DE 25CM m 44,00 46,11 2.028,84
3.1.2 |ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M m? 2,59 72,62 188,09
3.1.3 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO m? 4,32 6,05 26,14
3.1.4 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAGAO m? 0,04 15,17 0,61
3.1.5 |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM m3xKm 9,69 3,11 30,14
316 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE m? 255 1,80 4,59
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP ’
3.1.7 [LASTRO DE BRITA m?3 0,20 190,96 38,19|
3.1.8 |[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS m? 17,28 91,32 1.578,01"
3.1.9 |ARMADURA EM AGO CA-50 kg 204,00 15,44 3.149,76||
3.1.9 |ARMADURA EM ACO CA-60 kg 25,50 16,47 419,99
3.1.10 [CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO. m? 2,55 517,04 1.318,45
Sub-total 8.782,81
4 MURO DE ARRIMO + MURETA DE PROTEGAO
4.1 Muro de Arrimo
4.1.1 |ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIAMETRO DE 25CM m 275,00 46,11 12.680,25
412 ;)(()RMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO m? 207,37 91,32 18.937,03]
4.1.3 |ARMADURA EM AGO CA-50 kg 3513,41 15,44 54.247,05
4.1.4 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO. m? 21,95 517,04 11.349,03
415 |CONCRETO "GROUT" m? 9,97 974,25 9.713,27|
416 g,blgios VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATE m2 130.95 130,01 17.024,81
4.1.7 |MANTA GEOTEXTIL m?2 324,60 10,61 3.444,01
418 TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, m 68.19 15,21 1.037,17
DN=2', INCLUSIVE CONEXOES ’
4.1.9 |DRENO COM PEDRA BRITADA m? 87,12 146,60 12.771,79
4.2 Mureta de Protecao "
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP
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Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitario Preco Total (R$)
(R$)
421 |FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M m 26,14 476,53 12.456,49
4.2.2 |TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA m? 52,28 28,48 1.488,93"
Sub-total 155.149,83
5 COBERTURA
5.1 Estrutura metélica
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM 4239.50 22,82 96.745,39
5.1.1 |PINTURA kg )
51.2 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA kg 4239,50 3,66 15.516,57|
5.2 Cobertura
5.2.1 |PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM m? 208,80 181,00 37.792,80
5.3 Pecas para cobertura "
5.3.1 |CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M m 24,00 179,65 4.311 ,60"
Sub-total 154.366,36)
6 DRENAGEM
6.1 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM m 17,40 118,83 2.067,64
6.2 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE CONCRETO L=40CM m 37,28 194,02 7.233,07|
6.3 TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 11,50 72,74 836,51
Sub-total 10.137,22
7 PISOS
74 PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA m3 39.49 1.440,55 56.887,32
: CAIXA E LASTRO DE BRITA ’
Sub-total 56.887,32
TOTAL FASE | 435.125,79
FASE Il
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 1.062,69 8.501,52
SUB-TOTAL 8.501,52
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 RETIRADA DE GRAMA M2 9,47 7,25 68,66
2.2 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,42 353,67 2.977,90
2.3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 23,61 384,79 9.084,89
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.4 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 23,58 37,32 880,01
25 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 32,34 12,39 400,69
AF_12/2017
2.6 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 174,57 30,63 5.347,08
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.7 RETIRADA DO TAMPO UMIDO M2 0,60 13,55 8,13
2.8 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UNID. 1,00 16,69 16,69
AF_12/2017
2.9 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 147,89 14,43 2.134,05
210 |REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 232,51 4,63 1.076,52
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.11 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 0,29 146,74 42,55
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.12 |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 4,85 16,94 82,16




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA
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Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP
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2.13 |REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - M3 87,53 113,92 9.971,42
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL
SUB-TOTAL 32.090,75
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA E MURO DE ARRIMO
3.1 |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO M3 4,68 36,31 169,93
3.2 |FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 4,10 1.224,68 5.021,19
3.3 |MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 4,50 218,13 981,59
34 |FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO M 18,62 476,53 8.872,99
SUB-TOTAL 15.045,70
4 PAREDES E PAINEIS
4.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE M2 1,11 86,69 96,23
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR
QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
SUB-TOTAL 96,23
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UNID. 19,00 1.439,43 27.349,17
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SUB-TOTAL 27.349,17
6 ESQUADRIAS METALICAS / ELEMENTOS DE FERRO/ VIDROS
6.1 |PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO M2 3,78 994,45 3.759,02
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6.2 |GRADE EM BARRA CHATA SOLDADA DE 1 1/2° X 1/4°, SOB MEDIDA M2 16,54 2.022,55 33.452,98
6.3 |PORTAO DE ABRIR EM GRADE DE AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, M2 4,96 2.637,48 13.081,90
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA
6.4 |PORTA/PORTAO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA M2 4,33 2.195,08 9.504,70
6.5 |PORTAO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AGO GALVANIZADO DE 2" E M2 3,90 920,83 3.591,24
FIO 10, COMPLETO
6.6 |JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, M2 22,94 1.030,92 23.649,30
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
6.7 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE M2 22,94 437,02 10.025,24
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
SUB-TOTAL 97.064,38
7 COBERTURA
7.1 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,| M2 247,40 119,60 29.589,04
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
7.2 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM KG 446,10 22,82 10.180,00
PINTURA
7.3 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE M2 247,40 33,70 8.337,38
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
SUB-TOTAL 48.106,42
8 REVESTIMENTO DE PAREDES




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP DATA BASE: mai/2022
Preco
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitario Preco Total (R$)
(R$)
8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 134,70 8,18 1.101,85

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

8.2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO M2 130,70 46,34 6.056,64
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO M2 4,00 41,26 165,04
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 130,70 87,24 11.402,27
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SUB-TOTAL - 18.725,80

9 PISOS INTERNOS

9.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 174,57 56,54 9.870,19
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 174,57 56,14 9.800,36
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SUB-TOTAL 19.670,55
10 PISOS EXTERNOS
10.1  |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 11,78 144,64 1.703,86
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
10.2  |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 9,68 817,03 7.908,85

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016

10.3 |ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA M2 10,08 49,22 496,14
RESISTENCIA. AF_09/2017

SUB-TOTAL 10.108,85

" INSTALAGOES HIDRAULICAS

111 |Drenagem

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 38.40 68.23 262003

114 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

11.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO E~M DRENO DE AR- M 25,00 19,51 487,75
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

11.1.3 CAIXA ENTERRADA !—IIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UNID. 8,00 466,57 3.732,56
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

11.1.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 115,90 98,70 11.439,33
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 30,00 19,51 585,30

115 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

. M 107,16 136,05 14.579,12
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO

116 DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

11.2 |Loucas e Metais

11.2.1 [TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, M2 0,60 893,42 536,05
ACABAMENTO POLIDO
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11.2.2 [TORNEIRA DE MESA COM BICA MOVEL E ALAVANCA UNID. 1,00 131,90 131,90
11.2.3 [CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UNID. 1,00 782,65 782,65
11.2.4 |ENGATE FLEXIVEL METALICO DN= 1/2’ UNID. 1,00 54,90 54,90
11.2.5 [SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2° UNID. 1,00 228,65 228,65
11.2.6 |VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2° UNID. 1,00 144,99 144,99
11.2.7 |TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO UNID. 1,00 890,82 890,82
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
SUB-TOTAL 36.214,05
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 |ENTRADA DE ENERGIA, ALIMENTADOR DE QDE - 1 E QDE - 2
12.1.1 |[CONDULETE METALICO DE 1 1/2’ CJ 24,00 70,81 1.699,44
12.1.2 |CONDULETE METALICO DE 2° CJ 5,00 129,91 649,55
12.1.3 |CONDULETE METALICO DE 3° CJ 1,00 233,64 233,64
12.1.4 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 13,00 20,19 262,47
12.1.5 |PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UN 13,00 22,09 287,17
12.1.6 |[CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UN 13,00 25,38 329,94
12.1.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 265,60 6,16 1.636,10
HEPR 90°C
12.1.8 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 204,40 8,13 1.661,77
HEPR 90°C
12.1.9 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAQO M 42,90 23,11 991,42
HEPR 90°C
12.1.10 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 27,80 48,90 1.359,42
HEPR 90°C
12.1.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 39,20 84,65 3.318,28
HEPR 90°C
12.1.12 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 14,90 68,54 1.021,25
12.1.13 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UNID. 2,00 225,73 451,46
FUNDO, 40X40CM
12.1.14 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UNID. 2,00 375,98 751,96
FUNDO, 60X60CM
12.1.15 |CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA UNID. 3,00 82,99 248,97
12.1.16 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UNID. 1,00 76,48 76,48
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
12.1.17 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA UNID. 2,00 76,51 153,02
DO CABO DE 35MM? A 50MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
12.1.18 |[PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 16 A DE SOBREPOR - 380/ 440 V UNID. 4,00 447,02 1.788,08
12119 RELE FOTOELETRICO BIPOLAR, 1000W COM SUPORTE 220V UNID. 1,00 4734 4734
12.1.20 |PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIMO 115G UNID. 1,00 18,78 18,78
12.1.21 |CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00 37,64 37,64
12.1.22 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, | UNID. 1,00 747,32 747,32
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A
12.1.23 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, | UNID. 2,00 716,93 1.433,86
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A
12.1.24 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A UNID. 1,00 241,80 241,80
ATE 100 A
12.1.25 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 2,00 156,35 312,70
ATE 50 A
12.1.26 |SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. [ UNID. 4,00 282,81 1.131,24
DE SURTO DE 50 ATE 80 KA
12.1.27 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 2,00 274,41 548,82
12.1.28 [ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 M 3,20 14,70 47,04

MM, COM ACESSORIOS
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12.1.29 [ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 M 2,10 27,46 57,67
MM, COM ACESSORIOS
12.1.30 |[ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 0,80 72,16 57,73
ATE 1,5M
12.1.31 [REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 0,80 22,43 17,94
12.1.32 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 5,50 74,19 408,05
ACESSORIOS
12.1.33 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2" COM M 83,60 81,41 6.805,88
ACESSORIOS
12134 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2 COM ACESSORIOS M 12,10 96,94 1.172,97
12135 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3 COM ACESSORIOS M 8,40 164,94 1:385,50
12.1.36 [ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 5,30 40,01 212,05
12.1.37 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 1,01 72,16 72,88
ATE 1,5M
12.1.38 [REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 1,01 22,43 22,65
12.1.39 |[REMOCAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO - UN 1,00 286,00 286,00
CONCRETO
12.1.40 [REMOGAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO UN 2,00 228,80 457,60
12.1.41 |[REMOGAO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 121,30 5,72 693,84
12.1.42 |REMOGAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNID. 40,00 14,79 591,60
12.1.43 [FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES UNID. 3,00 133,84 401,52
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
12.1.44 |PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LAMPADA LED DE 100W - COMPLETA UNID. 12,00 327,36 3.928,32
12.1.45 |AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UNID. 1,00 6.793,81 6.793,81
CATEGORIA C-5
12.1.46 [QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,48 2.028,49 973,68
ESMALTADA
12.1.47 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,12 152,79 171,12
12.1.48 |[ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 42,15 295,05
12.1.49 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UNID. 26,00 39,55 1.028,30
12.1.50 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM? UNID. 16,00 25,33 405,28
12.1.51 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UNID. 12,00 20,22 242,64
12.1.52 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UNID. 15,00 19,37 290,55
12.1.53 |PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,20 509,76 101,95
COMPACTO 4MM
12.2 |TOMADAS DE USO ESPECIFICO - -
12.2.1 |[CAIXA DE TOMADA EM ALUMINIO PARA PISO 4" X 4° UNID. 7,00 92,88 650,16
12.2.2 |CONDULETE METALICO DE 1 UNID. 27,00 53,37 1.440,99
12.2.3 |[CONDULETE METALICO DE 1' 1/4 UNID. 4,00 71,41 285,64
12.2.4 |CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UNID. 4,00 25,38 101,52
1225 VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4° (TIRANTE) M 6,60 13,80 91,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 573,00 6,16 3.529,68
12.2.6 N
HEPR 90°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 338,90 16,32 5.530,85
12.2.7 N
HEPR 90°C
12.2.8 |TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UNID. 14,00 61,86 866,04
12.2.9 [CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTENCIA BLINDADA UNID. 3,00 582,50 1.747,50
12.2.10 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 31,00 31,27 969,37
12.2.11 [TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UNID. 1,00 37,02 37,02
12.2.12 |TORNEIRA ELETRICA UNID. 1,00 316,93 316,93
12.2.13 |PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIMO 115G UNID. 1,00 18,78 18,78
12.2.14 |CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00 37,64 37,64




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP DATA BASE: mai/2022
Preco
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitario Preco Total (R$)
(R$)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 3,00 211,13 633,39
12.2.15 -
ATE 50 A
12216 DISJUI\ITOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TE,RMICO E MAGNETICO FIXOS, | UNID. 1,00 716,93 716,93
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 VV, CORRENTE DE 10 A UNID. 11,00 38,75 426,25
12.2.17 B
ATE 30 A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 4,00 156,35 625,40
12.2.18 B
ATE 50 A
12219 SUPRESSOR DE SUR"TO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. UNID. 8,00 282,81 2.262,48
DE SURTO DE 50 ATE 80 KA
12.2.20 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 11,00 274,41 3.018,51
12.2.21 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 4,00 280,41 1.121,64
12.2.22 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 1,00 315,32 315,32
12.2.23 |[CHAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL REDE/GERADOR 32 A 415V - 4 POLOS UNID. 1,00 200,20 200,20
12294 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 6,30 191,56 1.206,83
ACESSORIOS
12.2.25 |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 3110 103,90 3.231,29
12.2.26 [SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM UNID. 18,00 25,28 455,04
12.2.27 [SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UNID. 3,00 37,61 112,83
12.2.28 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 6,30 70,01 441,06
12.2.29 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM M 31,10 44,83 1.394,21
12.2.30 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 M 31,20 40,04 1.249,25
12.2.31 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/2' M 2,90 47,95 139,06
12.2.32 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/4° M 8,10 22,61 183,14
12.2.33 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1° UNID. 16,00 46,35 741,60
12.2.34 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 1/4' UNID. 4,00 60,78 243,12
12.2.35 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 1/2° UNID. 2,00 62,87 125,74
12.2.36 |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 36,90 56,69 209186
12237 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 3,80 74,19 281,92
ACESSORIOS
12238 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2° COM M 5,60 81,41 455,90
ACESSORIOS
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 22,00 85,58 1.882,76
12.2.39
AF_05/2015
12.2.40 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 1,00 175,08 175,08
12.2.41 |REMOGAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 911,90 2,87 2.617,15
12.2.42 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 1,04 2.028,49 2.109,63
ESMALTADA
12.2.43 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,27 152,79 194,04
12.2.44 |ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 14,00 42,15 590,10
12.2.45 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UNID. 70,00 39,55 2.768,50
12.2.46 |[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UNID. 8,00 20,22 161,76
12.2.47 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UNID. 2,00 19,37 38,74
12.2.48 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 64,00 15,92 1.018,88
12.2.49 PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,36 509,76 183,51
COMPACTO 4MM
12.3 |ILUMINAGAO E TOMADAS DE USO GERAL - -
12.3.1 |CONDULETE METALICO DE 1 UNID. 51,00 53,37 2.721,87
12.3.2 |CONDULETE METALICO DE 1 1/2' UNID. 2,00 70,81 141,62
12.3.3 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 49,00 20,19 989,31
12.3.4 |PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UN 49,00 22,09 1.082,41
12.3.5 |CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UNID. 2,00 25,38 50,76




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP DATA BASE: mai/2022
Preco
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitario Preco Total (R$)
(R$)
12.3.6 |VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4" (TIRANTE) M 4,50 15,26 68,67
12.3.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAQO M 1.226,10 4,34 5.321,27
HEPR 90°C
12.3.8 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 447,00 6,16 2.753,52
HEPR 90°C
12.3.9 |INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 19,00 60,84 1.155,96
12.3.10 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 47,00 31,27 1.469,69
12.3.11 [INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA UNID. 2,00 32,53 65,06
12312 RELE FOTOELETRICO BIPOLAR, 1000W COM SUPORTE 220V UNID. 1,00 47,34 47,34
12.3.13 |PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIMO 115G UNID. 1,00 18,78 18,78
12.3.14 [CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00 37,64 37,64
12.3.15 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 1,00 211,13 211,13
ATE 50 A
12.3.16 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 3,00 38,75 116,25
ATE 30 A
12.3.17 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 4,00 156,35 625,40
ATE 50 A
12.3.18 [SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. UNID. 4,00 282,81 1.131,24
DE SURTO DE 50 ATE 80 KA
12.3.19 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 7,00 274,41 1.920,87
123.20 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 29,30 103,90 3.044.27
12321 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM M 29,30 44,83 1:313,52
12.3.22 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 M 144,20 40,04 5.773,77
12.3.23 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 15,10 74,19 1.120,27
ACESSORIOS
12.3.24 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 UNID. 18,00 46,35 834,30
12.3.25 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 1/4' UNID. 2,00 60,78 121,56
123.26 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 9440 56,69 5.351,54
12.3.27 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 3,00 74,19 222,57
ACESSORIOS
12.3.28 [LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA UNID. 22,00 97,51 2.145,22
MIN. 3H - COMPLETA
12.3.29 |LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA LED UNID. 25,00 224,00 5.600,00
12.3.30 [LAMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 UNID. 11,00 19,54 214,94
12.3.31 [LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE 1510LM UNID. 14,00 38,71 541,94
12.3.32 [REFLETOR DE SOBREPOR EM LED 100W UNID. 1,00 82,76 82,76
12.3.33 |LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU UNID. 18,00 313,36 5.640,48
FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA
12.3.34 |LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO UNID. 29,00 334,83 9.710,07
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE
15A24 W
12.3.35 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 24,00 85,58 2.053,92
AF_05/2015
12.3.36 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES UNID. 1,00 137,07 137,07
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
12.3.37 |REMOGAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 1.673,10 2,87 4.801,80
12.3.38 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,24 2.028,49 486,84
ESMALTADA

12.3.39 |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,34 152,79 51,95
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OBJETO: REFORMA DO SAMU BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP DATA BASE: mai/2022
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12.3.40 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 42,15 295,05
12.3.41 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V /50 A UNID. 26,00 39,55 1.028,30
12.3.42 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 10,00 15,92 159,20
12.3.43 [PROTEGCAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,12 509,76 61,17
COMPACTO 4MM
12.4 |AR-CONDICIONADO
12.4.1 |[CONDULETE METALICO DE 1 1/4' UNID. 10,00 71,41 714,10
12.4.2 |[CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2" UN 10,00 25,38 253,80
12.4.3 |VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4" (TIRANTE) M 8,10 15,26 123,61
12.4.4 (CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 109,60 4,34 475,66
HEPR 90°C
12.4.5 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 18,40 6,16 113,34
HEPR 90°C
12.4.6 |AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE UNID. 9,00 4.279,44 38.514,96
12.000 BTU/H
12.4.7 |AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE UNID. 1,00 8.065,90 8.065,90
24.000 BTU/H
12.4.8 |NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UNID. 1,00 47.783,73 47.783,73
12.4.9 |PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIMO 115G UNID. 1,00 18,78 18,78
12.4.10 [CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00 37,64 37,64
12.4.11 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, | UNID. 1,00 747,32 747,32
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A
12.4.12 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 10,00 156,35 1.563,50
ATE 50 A
12.4.13 |SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. UNID. 4,00 282,81 1.131,24
DE SURTO DE 50 ATE 80 KA
12.4.14 [DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 10,00 274,41 2.744,10
12.4.15 |[ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X10MM C/ TAMPA E M 4,20 183,31 769,90
INST.
12.4.16 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 41.80 103,90 4.343,02
12447 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM M 41.80 44,83 187389
12.4.18 [SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UNID. 24,00 32,13 771,12
12.4.19 [SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UNID. 3,00 37,61 112,83
12.4.20 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/4° M 9,90 22,61 223,84
12.4.21 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 1/4° UNID. 10,00 60,78 607,80
12.4.22 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM M 4,00 74,19 296,76
ACESSORIOS
12.4.23 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 10,00 85,58 855,80
AF_05/2015
12.4.24 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,48 2.028,49 973,68
ESMALTADA
12.4.25 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,62 152,79 94,73
12.4.26 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 42,15 295,05
12.4.27 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600V /50 A UNID. 35,00 39,55 1.384,25
12.4.28 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UNID. 10,00 19,37 193,70
12.4.29 |PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,15 509,76 76,46
COMPACTO 4MM
12.5 |SISTEMA DE TI - -
12.5.1 |RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 12 US X 470 MM UNID. 1,00 1.357,06 1.357,06
12.5.2 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UNID. 2,00 965,80 1.931,60
12.5.3 |SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UNID. 2,00 3.220,44 6.440,88
12.5.4 |VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UNID. 1,00 684,28 684,28
12.5.5 [CENTRAL PABX HIBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 A 32 UNID. 1,00 8.469,01 8.469,01
RAMAIS DIGITAL E ANALOGICO
12.5.6 |PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 68,00 78,37 5.329,16
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12.5.7 |TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UNID. 10,00 89,13 891,30
12.5.8 |CAIXA DE TOMADA EM ALUMINIO PARA PISO 4° X 4° UNID. 7,00 92,88 650,16
12.5.9 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 275,90 11,35 3.131,47
12.5.10 |CERTIFICAGAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 2.152,60 2.152,60
12.5.11 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UNID. 5,00 40,88 204,40
12.5.12 |VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4" (TIRANTE) M 1,80 15,26 27,47
12.5.13 |[ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM M 10,40 191,56 1.992,22
ACESSORIOS
12.5.14 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 10,40 70,01 728,10
12.5.15 [SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM UNID. 6,00 32,13 192,78
12.5.16 |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UNID. 2,00 225,73 451,46
FUNDO, 40X40CM
12.5.17 [ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 M 13,45 14,70 197,72
MM, COM ACESSORIOS
12.5.18 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 13,45 40,01 538,13
12.5.19 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1 M 12,20 40,04 488,49
12.5.20 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO - M 6,20 83,48 517,58
11/2"
12.5.21 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1° UNID. 8,00 46,35 370,80
12.5.22 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 1 1/2° UNID. 2,00 62,87 125,74
12.5.23 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" M 20,90 49,34 1.031,21
12.5.24 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO - M 11,70 83,48 976,72
11/2"
12.5.25 |[FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UNID. 12,00 85,58 1.026,96
AF_05/2015
12.5.26 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UNID. 1,00 175,08 175,08
12.5.27 |RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 275,90 5,72 1.578,15
12.6 |ATERRAMENTO DE ESTRUTURA
12.6.1 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 12,00 196,37 2.356,44
12.6.2 [CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 123,40 68,54 8.457,84
12.6.3 ES(?AVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 70,70 72,16 5.101,71
ATE1,5M
12.6.4 |REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 70,70 22,43 1.585,80
12.6.5 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA UNID. 13,00 76,51 994,63
DO CABO DE 35MM? A 50MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
12.6.6 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UNID. 11,00 76,48 841,28
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
12.6.7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS M 36,00 47,23 1.700,28
12.6.8 |CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA UNID. 12,00 82,99 995,88
12.6.9 |CONECTOR TIPO X" PARA ATERRAMENTO DE TELAS, ACABAMENTO UNID. 12,00 138,65 1.663,80
ESTANHADO, PARA CABO DE 16 - 50 MM?
SUB-TOTAL 348.637,86
13 PINTURA
13.1  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 582,39 3,93 2.288,79
AF_06/2014
13.2  |APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 207,04 4,52 935,82
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
13.3  |TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 582,39 37,72 21.967,75
13.4 |TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 207,04 37,38 7.739,16
13.5 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 191,99 4,55 873,55
AF_06/2014
136 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 191,99 22,89 4.394,65
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
13.7 |ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 79,80 55,42 4.422,52




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: REFORMA DO SAMU BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)
Local: Rua Beatriz Allievi, 477 - Jardim Green Park Residence - Hortolandia/SP DATA BASE: mai/2022
Preco
Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. Unitario Preco Total (R$)
(R$)
13.8  |ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 119,73 54,99 6.583,95
13.9 |TINTA LATEX EM ALVENARIA DE BLOCO APARENTE M2 85,23 37,38 3.185,90
13.10 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 4.239,50 3,66 15.516,57
SUB-TOTAL 67.908,66
14 LIMPEZA
14.1  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 201,25 16,84 3.389,05
SUB-TOTAL 3.389,05
15 ADMINISTRAGAO LOCAL
15.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 122,91 5.899,68
15.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00 41,62 21.975,36
15.3 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.008,00 37,91 38.213,28
SUB-TOTAL 66.088,32
TOTAL FASE Il 798.997,31
TOTAL GERAL 1.234.123,10

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragéo deste orgcamento:

SINAPI MAI/22 s/ desoneragdo e CPOS 186 s/ desoneragdo, SIURB JAN/2022 e FDE ABR/2022




