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  Objeto: Campo de Futebol - Implantação de Grama Sintética

Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço Unit. 
c/ BDI (R$)

Preço Total (R$)

1  Serviços Preliminares 

1.1
 Placa de identificação da obra em aço galvanizado m²

6,00            
501,12          3.006,72                

1.2

 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 

lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima 

de 13,80 m² unxmês

1,00            

1.428,43       1.428,43                

1.3  Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 1,00            925,23          925,23                   

 Sub-total 5.360,38                
2  Campo Society 

2.1  Limpeza de área 

2.1.1

 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, 

com transporte no raio de até 1 km m²

655,00        

5,42              3.550,10                

2.1.2
 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até 

o 5° km m³
98,25          

27,83            2.734,30                

2.1.3  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 98,25          32,00            3.144,00                

2.2  Infraestrutura  
2.2.1  Lastro de pedra britada (brita 1) m³ 63,01          203,24          12.806,15              

2.2.2
 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal m²
630,07        

4,93              3.106,25                

2.2.3
 Pedrisco, Fornecimento e espalhamento com compactação 

mecânica (brita 0) m³
31,50          

250,59          7.893,59                

2.2.4
 Pedrisco, Fornecimento e espalhamento com compactação 

mecânica (pedrisco ou pó de pedra) m³
31,50          

250,59          7.893,59                

2.2.5
 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014 m³
12,60          

506,46          6.381,40                

2.3  Drenagem 

2.3.1
 HC.01 - Canaleta de concreto de a.p.p/tampa/grelha de 

concreto ou ferro L=30cm m
63,70          

134,12          8.543,44                

2.3.2  HC.03 - tampa de concreto para canaleta de a.p. L=0,30m 
m

63,70          
82,45            5.252,07                

2.3.3

 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para 

rede de drenagem. af_12/2020 unid.

2,00            

357,80          715,60                   

2.3.4
 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 

mm, inclusive conexões m
42,00          

66,11            2.776,62                

2.3.5
 Demolição manual de concreto simples (demolição da calçada e 

guia p/ passagem dos tubos de drenagem) m³
0,20            

264,59          52,92                     

2.3.6  Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (calçada e guia) m³ 0,20            616,88          123,38                   

2.4  Grama Sintética 

2.4.1

 Fornecimento e instalação de grama sintética, altura 50 mm na 

cor verde, granulado de borracha SBR e demarcação com 

grama branca (conforme memorial descritivo) m²

630,07        

193,82          122.120,17            

 Sub-total 187.093,58            
3  Administração Local 

3.1  Encarregado Geral de Obras h 160,00        47,19            7.550,40                

 Sub-total 7.550,40                

200.004,36         

Base de Preços utilizados neste orçamento:

CDHU 187_11 não desonerado

SIURB-SP jul/2022 não desonerado

SINAPI out/2022 não desonerado

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Geral

Data Base: Out/2022

Data de Elaboração: 14/12/2022  CDHU - Boletim 187_11 sem desoneração

BDI: 23,54 %  Local: Rua Therezinha de Jesus, s/n. - Jardim do Bosque - Hortolândia / SP                                                                                       
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  Objeto: Campo de Futebol - Implantação de Grama Sintética

Ítem Descriminação dos Serviços Un Quant.
Preço Unit. 
c/ BDI (R$)

Preço Total (R$)
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1.3  Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 1,00            

 Sub-total 
2  Campo Society 
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 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 
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2.2.1  Lastro de pedra britada (brita 1) m³ 63,01          

2.2.2
 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 
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2.2.3
 Pedrisco, Fornecimento e espalhamento com compactação 

mecânica (brita 0) m³
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2.3.1
 HC.01 - Canaleta de concreto de a.p.p/tampa/grelha de 
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 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 

mm, inclusive conexões m
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-                      Total Geral

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA
Data Base: Out/2022

  Local: Rua Therezinha de Jesus, s/n. - Jardim do Bosque - Hortolândia / SP                                                                                       BDI: 23,54 %

  CDHU - Boletim 187_11 sem desoneração Data de Elaboração: 14/12/2022
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Descrição Total (R$)

Serviços Preliminares 5.360,38                      

Campo Society 187.093,58                  

Administração Local 7.550,40                      

TOTAL (R$) 200.004,36                  

  Objeto: Campo de Futebol - Implantação de Grama Sintética

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

187.093,58           

200.004,36           

  Local: Rua Therezinha de Jesus, s/n. - Jardim do Bosque - Hortolândia / SP                                                                                       

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 1

5.360,38               

7.550,40               



Descrição Total (R$)

Serviços Preliminares

Campo Society

Administração Local

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

  Objeto: Campo de Futebol - Implantação de Grama Sintética

  Local: Rua Therezinha de Jesus, s/n. - Jardim do Bosque - Hortolândia / SP                                                                                       

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 1



 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 
 
 

 
 

 
ANEXO A 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

Ref. Licitação nº   /2023 – Campo de Futebol - Implantação de Grama 
Sintética no campo do Jardim do Bosque – Hortolândia / SP 
 

Declaramos que a empresa ___________________________________, 

com sede na ________________________________________, nº ____, 

bairro _____________________, no Município de __________________, 

Estado de ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 

realizou visita técnica ao local onde serão executados os serviços objeto 

do Edital da ________________ nº     /2023. 

  
A visita técnica foi realizada no dia ___/___/2023, pelo Sr. 

_______________________________________. 

 
 

________________________________________________ 
(local e data) 

 

 



Obra : N.º  Folha :
Local : Medição N.º :  
Empresa :  Período :
Item : Serviço :

 

APROVAÇÕES:

CONTRATADO: CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

  Memória de Cálculo de Medição
 
 

 

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

 Unidade :

 

ANEXO B



ANEXO C 

DIÁRIO DE OBRAS 
FL. 01 / 01 

 
DATA: 

    DIÁRIO SEMANAL MENSAL DIA DA SEM: sábado 

Proc. Adm. CONTRATADA : CONTR. PMH Nº  /   

OBJETO CONTRATUAL /NATUREZA DO SERVIÇO: DECORRIDOS 

 
RESTANTES 

Concorrência: 

nº 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

PERÍODO 
TEMPO CONDIÇÕES Observações 

Bom Nub. Chuva Prod. Imp. 

Manhã      

Tarde      

Noite      

M.D.O IND M.D.O DIRETA Equipamentos OCORRÊNCIA 
Engº Civil Prep.  Servente  Escav. Hidr.   

Engº Civil Trainee  Operador  Bascul.  

Topógrafo  Motorista  Retroescavadeira  

Aux. Topogr.  Pedreiro  Rolo PD/Liso/Pneu  

Tec Segurança  Aux. de limpeza  Motoniveladora  

Eng. Projet./Cad  Borrac  Cam Pipa/Esparg  

Aux. Almoxarife  Mecan  Vibroacabadora  

Enc. Adm  Marteleteiro  Fresa  

Vigilante  Eletricista  Cj Eqpts Leves  

Enc. De obras  Carpinteiro  Veículo leve  

Mestre de Obras  Armador  Kombi/van  

Aux. Adm.    Container  

TOTAL 0  0  0 

ANDAMENTO   DOS   SERVIÇOS 

C O N T R A T A D A F I S C A L I Z A Ç Ã O 

  

CONTRATADA FISCALIZAÇÃO / PMH 

 


