
Data da Elaboração: 07/03/2024

ART: 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2 8,00             492,94             3.943,52               

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M²

MÊS 3,00             1.581,03          4.743,09               

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 3,00             1.080,18          3.240,54               

Sub-total 11.927,15             

2 LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIÇÕES

2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 174,21         0,55                 95,82                    

2.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 3,31 355,04             1.175,18               

2.3 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 13,17           3,21                 42,28                    

2.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A B'ASE M2 288,95         15,26               4.409,38               

2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 2,45             86,35               211,56                  

2.6 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 14,00           55,62               778,68                  

2.7 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN 7,00             9,64                 67,48                    

2.8 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 9,00             28,20               253,80                  

2.9 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA UN 4,00             33,05               132,20                  

2.10 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 0,96             39,46               37,88                    

2.11
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
1KM

M3 99,32 15,83               1.572,24               

2.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 377,42         3,92                 1.479,49               

2.13 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 99,32           36,71               3.646,04               

Sub-total 13.902,03             

3 ALVENARIA E PAINÉIS

3.1 FUNDAÇÃO ALVENARIAS

3.1.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2               4,50 124,27             559,22

3.1.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA M2             62,01 13,97               866,28

3.1.3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3               0,90 486,29             437,66

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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3.2 ALVENARIA

3.2.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2             54,06 109,84             5.937,95

3.2.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG             57,22 13,97               799,36

3.2.3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3             16,07 486,29             7.814,68

3.3 BANCO EM ALVENARIA

3.3.1  IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO M               6,27 465,70             2.919,94

Sub-total 19.335,09

4 ESQUADRIAS METÁLICAS

4.1 CAIXILHOS E PORTAS

4.1.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,40             825,58             4.458,13

4.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL M2 9,45             656,57             6.204,59

4.1.3 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M2 5,76             793,91             4.572,92

4.1.4
PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM

UNID 2,00             4.570,78          9.141,56

Sub-total 24.377,20

5 GRADIS

5.1 ALAMBRADO

5.1.1
ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS 
RETOS

M2 36,99           297,23             10.994,54

5.1.2
PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 
COMPLETO

M2 4,20             1.169,73          4.912,87

5.1.3
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2´, TIPO ALAMBRADO 
DE SEGURANÇA

M2 19,51           96,69               1.886,42

Sub-total 17.793,83

6 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

6.1 PAREDES INTERNAS 

6.1.1 CHAPISCO M2 402,63         8,68                 3.494,83

6.1.2 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 402,63         34,54               13.906,84

6.1.3
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II

M2 276,94         69,34               19.203,02
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6.2 TETO / FORRO

6.2.1 CHAPISCO M2 66,00           8,68                 572,88

6.2.2 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 66,00           34,49               2.276,34

6.2.3 FORRO EM LÂMINA DE PVC M2 31,00           116,63             3.615,53

Sub-total 43.069,44

7 PISOS

7.1 PISOS INTERNOS

7.1.1 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 2,94             947,16             2.784,65

7.1.2
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II

M2 97,91           69,34               6.789,08

7.1.3
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM

M2 97,91           16,18               1.584,18

7.1.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 8,10             154,39             1.250,56

7.2 PISOS EXTERNOS

7.2.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,36             241,99             571,10

7.2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 47,23           103,44             4.885,47

Sub-total 17.865,04

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 Aparelhos, Louças , Metais e Acessórios

8.1.1
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M2 2,71             1.076,08          2.916,18

8.1.2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 4,00             285,12             1.140,48

8.1.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 6,00             79,88               479,28

8.1.4
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 7,00             137,22             960,54

8.1.5
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UNID. 3,00             61,19               183,57

8.1.6 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS UNID. 2,00             4.215,39          8.430,78

8.1.7
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UNID. 2,00             216,26             432,52

8.1.8
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 5,00             658,86             3.294,30

8.1.9 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UNID. 1,00             207,95             207,95

8.1.10
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00             16,65               133,20

8.1.11
BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 
80L

UNID. 1,00             2.130,87          2.130,87
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8.1.12 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 0,96             650,74             624,71

8.2 Água Fria

8.2.1
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 7,00             108,82             761,74

8.2.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 3,00             114,29             342,87

8.2.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00             128,70             128,70

8.2.4
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 11,85           39,02               462,39

8.2.5
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 7,03             63,50               446,41

8.2.6
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID. 10,00           22,63               226,30

8.2.7
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID. 3,00             12,60               37,80

8.2.8
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00             178,29             178,29

8.2.9

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 
1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID. 1,00             55,58               55,58

8.2.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID. 2,00             18,96               37,92

8.3 Rede de Esgoto - Tubos

8.3.1
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,20           56,15               853,48

8.3.2
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,12           97,22               3.900,47

8.4 Rede de Esgoto - Ventilação

8.4.1
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00           56,15               842,25

8.4.2
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UNID. 15,00           14,67               220,05

8.5 Rede de Esgoto  -  Acessórios

8.5.1 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 8,00             108,39             867,12

8.5.2
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UNID. 3,00             30,57               91,71

8.5.3
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00             78,16               625,28

8.5.4
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00             33,43               267,44
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8.5.5
GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, 
LARGURA DE 15 CM

M2 4,00             1.257,98          5.031,92

8.5.6 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 1,30             77,72               101,04

8.5.7 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 0,15             268,33             40,25

8.5.8 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,30             661,94             198,58

8.5.9 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 3,24             514,43             1.666,75

8.5.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 1,08             317,11             342,48

8.6 Rede de Drenagem  - Tubos

8.6.1
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,66             88,01               498,14

8.6.2
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 49,32           97,22               4.794,89

8.7 Rede de Drenagem  -  Acessórios

8.7.1 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M M 16,00           159,18             2.546,88

8.7.2
CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - 
PERFIL ONDULADO

M 7,00             106,55             745,85

8.7.3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 2,40             77,72               186,53

8.7.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 0,15             268,33             40,25

8.7.5 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,30             661,94             198,58

8.7.6 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 5,04             514,43             2.592,73

8.7.7 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 1,08             317,11             342,48

Sub-total 50.607,53

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Cabos

9.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 475,10         3,77                 1.791,13

9.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 611,70         5,07                 3.101,32

9.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 2,50             6,73                 16,83

9.1.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 28,50           20,04               571,14

9.2 Acessórios

9.2.1 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (MACHO) UNID. 33,00           21,18               698,94

9.2.2 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" UNID. 95,00           69,98               6.648,10

9.2.3 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UNID. 16,00           44,95               719,20
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9.2.4
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

CJ 2,00             338,78             677,56

9.3 Fechadura para Quadros de Distribuição e Comando

9.3.1 CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00             36,45               36,45

9.3.2 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UNID. 1,00             8,25                 8,25

9.4 Dispositivo Elétricos

9.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA UNID. 8,00             57,55               460,40

9.4.2 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA UNID. 4,00             26,46               105,84

9.4.3 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 67,00           31,97               2.141,99

9.4.4 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UNID. 9,00             40,16               361,44

9.5 Dispositivo de Proteção

9.5.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
50 A

UNID. 10,00           148,60             1.486,00

9.5.2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 
100 A

UNID. 2,00             200,29             400,58

9.5.3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
30 A

UNID. 11,00           38,76               426,36

9.5.4
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE 
SURTO 50 ATÉ 80 KA

UNID. 4,00             298,75             1.195,00

9.5.5 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 17,00           278,24             4.730,08

9.5.6 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 1,00             318,34             318,34

9.6 Eletroduto Corrugado PEAD Flexível

9.6.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,10             18,41               75,48

9.6.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 
1,5 M

M3 0,45             76,27               34,32

9.6.3 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 0,45             23,73               10,68

9.6.4 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 3,00             48,10               144,30

9.6.5
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 
1/4"

M 116,40         86,26               10.040,66

9.6.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 29,90           56,53               1.690,25

9.6.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 0,90             173,28             155,95

9.6.8 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 21,60           95,38               2.060,21

9.6.9 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 3,30             158,01             521,43

9.7 Luminárias

9.7.1 LUMINÁRIA PLAFON LED 18W UNID. 7,00             75,45               528,15

9.7.2 LUMINÁRIA PLAFON LED 25W UNID. 5,00             92,73               463,65

9.7.3 LUMINÁRIA PLAFON LED 36W UNID. 21,00           172,38             3.619,98

9.7.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, 
AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS

UNID. 13,00           136,47             1.774,11
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9.8 Quadro de Distribuição/Comando

9.8.1
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA 
(1200mmx800mmx200mm)

M2 0,96             1.759,82          1.689,43

9.8.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,17             147,22             172,25

9.8.3 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00             47,69               333,83

9.8.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UNID. 10,00           21,79               217,90

9.8.5
BLOCO TERMINAL CONECTOR ATÉ 65A / 600V, FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 16 
MM²

UNID. 59,00           60,82               3.588,38

9.8.6
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 
COMPACTO 4MM

M2 0,48             573,20             275,14

Sub-total 53.291,05

10 PINTURA

10.1 Paredes Internas e Externas

10.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 290,57         6,17                 1.792,82

10.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 290,57         18,43               5.355,21

10.2 Teto

10.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 66,00           7,70                 508,20

10.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 66,00           22,18               1.463,88

10.3 Esquadrias Metálicas

10.3.1 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 20,00           59,39               1.187,80

Sub-total 10.307,91

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 ATI - Academia da Terceira Idade

11.1.1 BASE EM CONCRETO

11.1.1.1
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E 
LASTRO DE BRITA

M3 10,16           1.000,91          10.169,25

11.1.2 EQUIPAMENTOS

11.1.2.1 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO UNID 1,00             3.596,26          3.596,26

11.1.2.2 ESQUI DUPLO UNID 1,00             3.821,02          3.821,02

11.1.2.3 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA UNID 1,00             5.450,58          5.450,58

11.1.2.4 REMADA SENTADA UNID 1,00             3.309,06          3.309,06

11.1.2.5 SUPINO PCD UNID 1,00             2.360,04          2.360,04

11.1.2.6 MULTI EXERCITADOR UNID 1,00             7.017,69          7.017,69
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11.1.2.7 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UNID 1,00             2.447,45          2.447,45

11.1.2.8 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA UNID 1,00             2.022,89          2.022,89

11.1.2.9 SURFE DUPLO UNID 1,00             3.259,11          3.259,11

11.1.2.10 PRESSÃO PERNAS DUPLO UNID 1,00             2.360,04          2.360,04

11.1.2.11 PLACA DE ORIENTAÇÃO UNID 1,00             2.734,65          2.734,65

11.2 Banco de Reservas

11.2.1 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 11,40           390,21             4.448,39

11.3 Limpeza de Obra

11.3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 97,00           17,79               1.725,63

Sub-total 54.722,06

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

12.1 Administração Local

12.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00           142,24             3.413,76

12.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00         59,39               7.126,80

12.1.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 672,00         37,14               24.958,08

Sub-total 35.498,64

352.696,97

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

SINAPI dez/2023, SIURB jul/23, CDHU 192 e FDE Jan/2024.

TOTAL GERAL 
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