
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA BDI SERV. 24,87%

OBRA: LOTE 03 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL. Data jun/24

LOCAL:  HORTOLÂNDIA - SÃO PAULO FONTE PRINCIPAL: SINAPI-ABR/24 - CDHU-FEV/24- FDE-ABR/24  - SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24

ITEM REF.: CÓD. SERV DESCRIÇÃO UND QUANT.  R$ UNIT. S/BDI  R$ UNIT. C/BDI R$ TOTAL C/BDI

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.340.125,96R$              

01.01 CANTEIRO DE OBRAS 263.428,36R$                  

01.01.01 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO 

PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 12,00 1.451,79R$       1.812,85R$       21.754,20R$                    

01.01.02 CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 

MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 12,00 1.319,40R$       1.647,53R$       19.770,36R$                    

01.01.03 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 12,00 879,78R$          1.098,58R$       13.182,96R$                    

01.01.04 CDHU 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 12,00 871,63R$          1.088,40R$       13.060,80R$                    

01.01.05 CDHU 02.01.180
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA 

CETESB
UNMES 36,00 1.065,32R$       1.330,27R$       47.889,72R$                    

01.01.06 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 384,16 90,25R$            112,70R$          43.294,83R$                    

01.01.07 SIURB EDIF 17.001.043 PP.25/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M2 11,00 508,31R$          634,73R$          6.982,03R$                      

01.01.08 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 891,72R$          1.113,49R$       11.134,90R$                    

01.01.09 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 3.120,40 16,73R$            20,89R$            65.185,16R$                    

01.01.10 COMPOSIÇÃO COMP.0012 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO. UN 1,00 1.590,40R$       1.985,93R$       1.985,93R$                      

01.01.11 CDHU 68.01.730 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M UN 1,00 1.956,39R$       2.442,94R$       2.442,94R$                      

01.01.12 SINAPI 95.635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1,00 219,05R$          273,53R$          273,53R$                         

01.01.13 SINAPI 95.675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 158,74R$          198,22R$          198,22R$                         

01.01.14 SINAPI 95.676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN 1,00 142,63R$          178,10R$          178,10R$                         

01.01.15 COMPOSIÇÃO COMP.0013
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (5000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
UN 1,00 12.889,15R$     16.094,68R$     16.094,68R$                    

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.076.697,60R$               

01.02.01 SINAPI 90.778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 123,76R$          154,54R$          326.388,48R$                  

01.02.02 SINAPI 90.780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 76,36R$            95,35R$            201.379,20R$                  

01.02.03 SINAPI 90.776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 47,87R$            59,78R$            126.255,36R$                  

01.02.04 COMPOSIÇÃO COMP.0014 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.640,00 30,13R$            37,62R$            325.036,80R$                  

01.02.05 SINAPI 90.766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00 37,02R$            46,23R$            97.637,76R$                    

02. ARQUITETURA 6.444.513,81R$              

PAVIMENTO TERRÉO

02.01 PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS IMPLANTAÇÃO 615.358,29R$                  

02.01.01 CDHU 54.01.030
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO 

PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM
M2 2.361,25 29,74R$            37,14R$            87.696,83R$                    

02.01.02 CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 354,18 245,68R$          306,78R$          108.655,34R$                  

02.01.03 CDHU 54.04.340
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: 

RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 330,17 111,39R$          139,09R$          45.923,35R$                    

02.01.04 CDHU 54.04.350
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 2.031,08 120,60R$          150,59R$          305.860,34R$                  

02.01.05 SINAPI 94.267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_01/2024

M 392,35 56,00R$            69,93R$            27.437,04R$                    

02.01.06 SINAPI 94.268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_01/2024

M 64,91 63,12R$            78,82R$            5.116,21R$                      

02.01.07 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 15,09 195,86R$          244,57R$          3.690,56R$                      

02.01.08 SINAPI 94.995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 301,73 82,22R$            102,67R$          30.978,62R$                    

02.02 ALVENARIA E FECHAMENTOS IMPLANTAÇÃO 302.641,32R$                  

02.02.01 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M2 254,35 89,06R$            111,21R$          28.286,26R$                    

02.02.02 CDHU 32.17.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO M3 12,72 813,67R$          1.016,03R$       12.923,90R$                    

02.02.03 CDHU 34.05.360 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO M2 788,19 195,42R$          244,02R$          192.334,12R$                  

02.02.04 CDHU 24.02.040 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 17,76 898,91R$          1.122,47R$       19.935,07R$                    

02.02.05 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 468,00 65,47R$            81,75R$            38.259,00R$                    

02.02.06 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 479,13 10,46R$            13,06R$            6.257,44R$                      

02.02.07 SINAPI 90.279
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 7,77 478,80R$          597,88R$          4.645,53R$                      

02.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES IMPLANTAÇÃO 7.879,60R$                      

02.03.01 FDE 08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 4,00 1.577,56R$       1.969,90R$       7.879,60R$                      

02.04 PISOS INTERNOS 670.125,88R$                  

02.04.01 SIURB EDIF 5.001.040 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 228,88 45,65R$            57,00R$            13.046,16R$                    

02.04.02 SINAPI 87258
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
M2 21,26 180,09R$          224,88R$          4.780,95R$                      

02.04.03 SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 146,32 154,38R$          192,77R$          28.206,11R$                    

02.04.04 SIURB EDIF 13.002.005 NG.05/08 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 50,19 142,53R$          177,98R$          8.932,82R$                      

02.04.05 FDE 16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM M2 50,19 97,37R$            121,59R$          6.102,60R$                      

02.04.06 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 6,91 195,86R$          244,57R$          1.689,98R$                      

02.04.07 SINAPI 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 30,43 488,58R$          610,09R$          18.565,04R$                    

02.04.08 CDHU 21.03.090 PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO M2 759,49 369,00R$          460,77R$          349.950,21R$                  

02.04.09 CDHU 21.02.060
REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM 

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
M2 759,49 251,85R$          314,49R$          238.852,01R$                  

02.05 PAREDES E PAINEIS 1.614.087,81R$               

02.05.01 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M2 250,51 89,06R$            111,21R$          27.859,22R$                    

02.05.02 CDHU 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C M2 617,79 104,57R$          130,58R$          80.671,02R$                    

02.05.03 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 129,62 101,36R$          126,57R$          16.406,00R$                    

02.05.04 CDHU 14.11.231 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B M2 133,89 115,84R$          144,65R$          19.367,19R$                    

02.05.05 FDE 04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 22,50 535,22R$          668,33R$          15.037,43R$                    

02.05.06 FDE 04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 12,60 535,22R$          668,33R$          8.420,96R$                      

02.05.07 FDE 04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 16,00 1.852,44R$       2.313,14R$       37.010,24R$                    

02.05.08 FDE 04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 4,50 559,41R$          698,54R$          3.143,43R$                      

02.05.09 CDHU 14.30.310
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, 

ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST
M2 249,47 141,68R$          176,92R$          44.136,23R$                    

02.05.10 CDHU 14.31.030 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM M2 298,41 233,34R$          291,37R$          86.947,72R$                    

02.05.11 COMPOSIÇÃO COMP.0015
CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO MARROM COM VIDRO LAMINADO, E = 8MM (4+4) 

PELICULA BRONZE.
M2 427,75 2.363,28R$       2.951,03R$       1.262.303,08R$               

02.05.12 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M3 5,72 1.790,01R$       2.235,19R$       12.785,29R$                    

02.06 REVESTIMENTOS 488.747,97R$                  

02.06.01 REVESTIMENTOS INTERNOS

02.06.01.01 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 544,80 7,01R$              8,75R$              4.767,00R$                      

02.06.01.02 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 543,26 22,76R$            28,42R$            15.439,45R$                    

02.06.01.03 CDHU 18.11.042
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, 

ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 528,55 88,17R$            110,10R$          58.193,36R$                    

02.06.01.04 SIURB EDIF 11.002.015 VA.09 - REVESTIMENTO COM GESSO M2 750,40 24,47R$            30,56R$            22.932,22R$                    

02.06.02 REVESTIMENTOS EXTERNOS

02.06.02.01 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 962,38 7,01R$              8,75R$              8.420,83R$                      

02.06.02.02 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 962,38 22,76R$            28,42R$            27.350,84R$                    

02.06.02.03 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 962,38 13,22R$            16,51R$            15.888,89R$                    

02.06.03 REVESTIMENTOS DE TETO INTERNOS

02.06.03.01 CDHU 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 184,63 100,49R$          125,48R$          23.167,37R$                    

02.06.03.02 SINAPI 87413
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M2 88,56 33,46R$            41,78R$            3.700,04R$                      

ORÇAMENTO MENU
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02.06.03.03 SINAPI 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M2 57,85 17,90R$            22,35R$            1.292,95R$                      

02.06.03.04 SINAPI 87412
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M2 39,44 27,78R$            34,69R$            1.368,17R$                      

02.06.03.05 CDHU 14.31.030 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM M2 301,15 233,34R$          291,37R$          87.746,08R$                    

02.06.03.06 CDHU 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 759,25 159,45R$          199,11R$          151.174,27R$                  

02.06.03.07 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 1.867,55 24,79R$            30,96R$            57.819,35R$                    

02.06.03.08 CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 1.867,55 4,07R$              5,08R$              9.487,15R$                      

02.07 PORTAS E JANELAS 401.127,01R$                  

02.07.01 FDE 05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 9,00 1.085,85R$       1.355,90R$       12.203,10R$                    

02.07.02 FDE 05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 6,00 1.121,97R$       1.401,00R$       8.406,00R$                      

02.07.03 FDE 05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 5,00 1.378,88R$       1.721,81R$       8.609,05R$                      

02.07.04 FDE 05.01.069 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) UN 2,00 3.524,77R$       4.401,38R$       8.802,76R$                      

02.07.05 FDE 05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 24,00 614,90R$          767,83R$          18.427,92R$                    

02.07.06 FDE 05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 4,00 1.145,82R$       1.430,79R$       5.723,16R$                      

02.07.07 CDHU 25.02.221 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA M2 5,40 788,87R$          985,06R$          5.319,32R$                      

02.07.08 COMPOSIÇÃO COMP.0008
PV-01 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO LAMINADO, 2 FOLHAS DE 70X235 

CM, ESPESSURA DD 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
UN 2,00 6.106,02R$       7.624,59R$       15.249,18R$                    

02.07.09 COMPOSIÇÃO COMP.0009
PV-02 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO LAMINADO, 2 FOLHAS DE 76X235 

CM, ESPESSURA DD 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
UN 1,00 6.337,21R$       7.913,27R$       7.913,27R$                      

02.07.10 FDE 06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN 1,00 2.214,03R$       2.764,66R$       2.764,66R$                      

02.07.11 FDE 06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 1,00 4.618,91R$       5.767,63R$       5.767,63R$                      

02.07.12 FDE 06.02.026 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM UN 2,00 5.609,61R$       7.004,72R$       14.009,44R$                    

02.07.13 FDE 13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 4,47 194,71R$          243,13R$          1.086,79R$                      

02.07.14 FDE 13.06.084 SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 1,86 200,29R$          250,10R$          465,19R$                         

02.07.15 FDE 13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 12,92 244,66R$          305,51R$          3.947,19R$                      

02.07.16 FDE 13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 3,32 250,07R$          312,26R$          1.036,70R$                      

02.07.17 FDE 13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 1,05 294,44R$          367,67R$          386,05R$                         

02.07.18 CDHU 25.01.490 CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO M2 169,32 918,64R$          1.147,11R$       194.228,67R$                  

02.07.19 CDHU 29.01.020 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO M 644,80 22,35R$            27,91R$            17.996,37R$                    

02.07.20 SINAPI 102164
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 169,32 325,33R$          406,24R$          68.784,56R$                    

02.08 PINTURA 192.031,38R$                  

02.08.01 CDHU 33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO M2 962,38 45,59R$            56,93R$            54.788,29R$                    

02.08.02 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 988,82 32,24R$            40,26R$            39.809,89R$                    

02.08.03 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 238,07 32,24R$            40,26R$            9.584,70R$                      

02.08.04 CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 134,30 47,87R$            59,78R$            8.028,45R$                      

02.08.05 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 180,64 31,06R$            38,78R$            7.005,22R$                      

02.08.06 CDHU 33.01.050 ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO M2 726,26 39,55R$            49,39R$            35.869,98R$                    

02.08.07 CDHU 33.03.750 VERNIZ ACRÍLICO M2 726,26 40,74R$            50,87R$            36.944,85R$                    

02.09 LOUÇAS E METAIS 91.658,25R$                    

02.09.01 FDE 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 3.033,87R$       3.788,39R$       3.788,39R$                      

02.09.02 FDE 08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1.638,85R$       2.046,43R$       2.046,43R$                      

02.09.03 FDE 08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 6,00 3.481,51R$       4.347,36R$       26.084,16R$                    

02.09.04 CDHU 44.01.800 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS CJ 26,00 816,88R$          1.020,04R$       26.521,04R$                    

02.09.05 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 882,77R$          1.102,31R$       3.306,93R$                      

02.09.06 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 32,00 231,14R$          288,62R$          9.235,84R$                      

02.09.07 SINAPI 100859
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 993,68R$          1.240,81R$       8.685,67R$                      

02.09.08 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 116,72R$          145,75R$          728,75R$                         

02.09.09 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 88,75R$            110,82R$          997,38R$                         

02.09.10 CDHU 44.03.645
TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, 

DN= 1/2´OU 3/4´
UN 33,00 163,58R$          204,26R$          6.740,58R$                      

02.09.11 SINAPI 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 470,23R$          587,18R$          3.523,08R$                      

02.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 391.790,35R$                  

02.10.01 FDE 08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 4,00 542,29R$          677,16R$          2.708,64R$                      

02.10.02 FDE 08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA -

FORNECIDO E INSTALADO
UN 6,00 2.995,46R$       3.740,43R$       22.442,58R$                    

02.10.03 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 26,00 48,52R$            60,59R$            1.575,34R$                      

02.10.04 CDHU 24.03.040 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ M 34,95 903,88R$          1.128,67R$       39.447,02R$                    

02.10.05 FDE 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 4,50 440,84R$          550,48R$          2.477,16R$                      

02.10.06 FDE 08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO M 7,84 359,18R$          448,51R$          3.516,32R$                      

02.10.07 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 6,17 120,59R$          150,58R$          929,08R$                         

02.10.08 CDHU 22.06.240
BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA 

FRONTAL DE 200MM
M2 223,60 817,76R$          1.021,14R$       228.326,90R$                  

02.10.09 CDHU 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO MXMES 124,00 28,59R$            35,70R$            4.426,80R$                      

02.10.10 CDHU 02.05.212 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS M2MES 160,00 19,23R$            24,01R$            3.841,60R$                      

02.10.11 CDHU 02.05.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M M 124,00 12,44R$            15,53R$            1.925,72R$                      

02.10.12 CDHU 02.05.080 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M M 124,00 31,38R$            39,18R$            4.858,32R$                      

02.10.13 CDHU 02.05.090 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M M2 160,00 12,44R$            15,53R$            2.484,80R$                      

02.10.14 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.433,86 14,25R$            17,79R$            43.298,37R$                    

02.10.15 CDHU 35.20.050
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 

LITROS
UN 6,00 1.184,38R$       1.478,94R$       8.873,64R$                      

02.10.16 FDE 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 3,00 5.514,55R$       6.886,02R$       20.658,06R$                    

PAVIMENTO MEZANINO

02.11 PISOS INTERNOS 43.449,75R$                    

02.11.01 SIURB EDIF 13.002.005 NG.05/08 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 114,56 142,53R$          177,98R$          20.389,39R$                    

02.11.02 CDHU 13.01.170
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM 

CONCRETO DE 25 MPA
M2 74,70 191,44R$          239,05R$          17.857,04R$                    

02.11.03 SIURB EDIF 13080070 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 114,56 36,37R$            45,42R$            5.203,32R$                      

02.12 PAREDES E PAINEIS 349.621,95R$                  

02.12.01 CDHU 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C M2 126,37 104,57R$          130,58R$          16.501,39R$                    

02.12.02 FDE 06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 M2 393,60 638,74R$          797,59R$          313.931,42R$                  

02.12.03 CDHU 14.30.310
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, 

ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST
M2 98,79 141,68R$          176,92R$          17.477,93R$                    

02.12.04 CDHU 14.11.231 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B M2 11,83 115,84R$          144,65R$          1.711,21R$                      

02.13 REVESTIMENTOS 34.219,56R$                    

02.13.01 REVESTIMENTOS INTERNOS

02.13.01.01 SIURB EDIF 11.002.015 VA.09 - REVESTIMENTO COM GESSO M2 435,78 24,47R$            30,56R$            13.317,44R$                    

02.13.02 PINTURA EDIFICAÇÃO

02.13.02.01 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 134,70 7,01R$              8,75R$              1.178,63R$                      

02.13.02.02 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 134,70 22,76R$            28,42R$            3.828,17R$                      

02.13.02.03 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 134,70 13,22R$            16,51R$            2.223,90R$                      

02.13.03 REVESTIMENTOS DE TETO INTERNOS

02.13.03.01 CDHU 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO M2 72,95 100,49R$          125,48R$          9.153,77R$                      

Página 2 de 6

MENU!A1


PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA BDI SERV. 24,87%

OBRA: LOTE 03 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL. Data jun/24

LOCAL:  HORTOLÂNDIA - SÃO PAULO FONTE PRINCIPAL: SINAPI-ABR/24 - CDHU-FEV/24- FDE-ABR/24  - SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24

ITEM REF.: CÓD. SERV DESCRIÇÃO UND QUANT.  R$ UNIT. S/BDI  R$ UNIT. C/BDI R$ TOTAL C/BDI

ORÇAMENTO MENU

02.13.03.02 SINAPI 87413
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M2 6,94 33,46R$            41,78R$            289,95R$                         

02.13.03.03 SINAPI 87411
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M2 12,70 17,90R$            22,35R$            283,85R$                         

02.13.03.04 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 109,43 24,79R$            30,96R$            3.387,95R$                      

02.13.03.05 CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 109,43 4,07R$              5,08R$              555,90R$                         

02.14 PORTAS E JANELAS 37.568,52R$                    

02.14.01 FDE 05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 5,00 1.121,97R$       1.401,00R$       7.005,00R$                      

02.14.02 FDE 05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM UN 1,00 3.309,07R$       4.132,04R$       4.132,04R$                      

02.14.03 CDHU 25.01.490 CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO M2 15,90 918,64R$          1.147,11R$       18.239,05R$                    

02.14.04 CDHU 29.01.020 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO M 62,10 22,35R$            27,91R$            1.733,21R$                      

02.14.05 SINAPI 102164
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 15,90 325,33R$          406,24R$          6.459,22R$                      

02.15 PINTURA 30.349,06R$                    

02.15.01 CDHU 33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO M2 134,70 45,59R$            56,93R$            7.668,47R$                      

02.15.02 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 435,78 32,24R$            40,26R$            17.544,50R$                    

02.15.03 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 92,59 32,24R$            40,26R$            3.727,67R$                      

02.15.04 CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 23,56 47,87R$            59,78R$            1.408,42R$                      

02.16 LOUÇAS E METAIS 732,93R$                         

02.16.01 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 116,72R$          145,75R$          145,75R$                         

02.16.02 SINAPI 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 470,23R$          587,18R$          587,18R$                         

02.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.421,16R$                    

02.17.01 CDHU 24.03.040 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ M 29,10 903,88R$          1.128,67R$       32.844,30R$                    

02.17.02 FDE 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 2,95 440,84R$          550,48R$          1.623,92R$                      

02.17.03 FDE 03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 19,20 57,31R$            71,56R$            1.373,95R$                      

02.17.04 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 201,18 14,25R$            17,79R$            3.578,99R$                      

BDI SERV. PAVIMENTO COBERTURA E PLATIBANDA

02.18 PAREDES E PAINEIS 45.806,16R$                    

02.18.01 CDHU 14.10.121 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C M2 350,79 104,57R$          130,58R$          45.806,16R$                    

02.19 REVESTIMENTOS 35.817,99R$                    

02.19.01 ESTRUTURA METÁLICA

02.19.01.01 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 667,25 7,01R$              8,75R$              5.838,44R$                      

02.19.01.02 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 667,25 22,76R$            28,42R$            18.963,25R$                    

02.19.01.03 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 667,25 13,22R$            16,51R$            11.016,30R$                    

02.20 PINTURA 47.042,31R$                    

02.20.01 CDHU 33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO M2 469,06 45,59R$            56,93R$            26.703,59R$                    

02.20.02 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 198,20 32,24R$            40,26R$            7.979,53R$                      

02.20.03 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 318,70 31,06R$            38,78R$            12.359,19R$                    

02.21 TELHAS, CALHAS E RUFOS 1.005.036,56R$               

02.21.01 FDE 07.03.136
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS 

FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.
M2 2.311,57 298,08R$          372,21R$          860.389,47R$                  

02.21.02 FDE 07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 102,37 112,79R$          140,84R$          14.417,79R$                    

02.21.03 FDE 08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 226,68 203,45R$          254,05R$          57.588,05R$                    

02.21.04 FDE 08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 320,60 49,39R$            61,67R$            19.771,40R$                    

02.21.05 FDE 08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 458,86 92,27R$            115,22R$          52.869,85R$                    

03. ESTRUTURAL 3.590.160,37R$              

03.01 INFRA ESTRUTURA 1.964.936,33R$               

03.01.01 CDHU 12.12.010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO
TX 3,00 35.455,11R$     44.272,80R$     132.818,40R$                  

03.01.02 CDHU 12.12.016 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO M 1.430,00 55,69R$            69,54R$            99.442,20R$                    

03.01.03 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 1.157,40 11,17R$            13,95R$            16.145,73R$                    

03.01.04 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 578,70 6,86R$              8,57R$              4.959,46R$                      

03.01.05 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 440,60 100,14R$          125,04R$          55.092,62R$                    

03.01.06 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 68.290,29 10,46R$            13,06R$            891.871,19R$                  

03.01.07 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 16.538,10 10,71R$            13,37R$            221.114,40R$                  

03.01.08 CDHU 11.01.290 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 368,70 534,00R$          666,81R$          245.852,85R$                  

03.01.09 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 210,00 556,93R$          695,44R$          146.042,40R$                  

03.01.10 CDHU 11.16.080 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 578,70 124,98R$          156,06R$          90.311,92R$                    

03.01.11 FDE 02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 440,60 11,13R$            13,90R$            6.124,34R$                      

03.01.12 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 208,73 195,86R$          244,57R$          51.049,10R$                    

03.01.13 SINAPI 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 2.087,17 1,58R$              1,97R$              4.111,72R$                      

03.02 SUPRA ESTRUTURA 1.625.224,04R$               

03.02.01 FDE 03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 195,70 5.514,95R$       6.886,52R$       1.347.691,96R$               

03.02.02 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 357,30 243,46R$          304,01R$          108.622,77R$                  

03.02.03 CDHU 09.01.160 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA ESTRUTURA DE VIGAS, COM TÁBUAS M2 357,30 8,27R$              10,33R$            3.690,91R$                      

03.02.04 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 3.872,10 10,46R$            13,06R$            50.569,63R$                    

03.02.05 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 551,50 10,71R$            13,37R$            7.373,56R$                      

03.02.06 CDHU 11.01.290 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 51,90 534,00R$          666,81R$          34.607,44R$                    

03.02.07 CDHU 11.01.320 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 7,00 556,93R$          695,44R$          4.868,08R$                      

03.02.08 CDHU 11.16.080 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 58,90 124,98R$          156,06R$          9.191,93R$                      

03.02.09 CDHU 13.05.096 PRÉ-LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, COM EPS, H= 25 CM M2 150,23 288,28R$          359,98R$          54.079,80R$                    

03.02.10 CDHU 08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M3MES 142,21 10,00R$            12,49R$            1.776,20R$                      

03.02.11 CDHU 08.02.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M3 142,21 15,50R$            19,35R$            2.751,76R$                      

04. ESTRUTURA METÁLICA 2.097.142,23R$              

04.01 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 12.062,60 24,79R$            30,96R$            373.458,10R$                  

04.02 CDHU 15.03.131 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA KG 24.898,28 25,73R$            32,13R$            799.981,74R$                  

04.03 CDHU 33.07.303
PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO 

DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
M2 2.042,55 362,16R$          452,23R$          923.702,39R$                  

05. HIDROSANITÁRIO 185.207,38R$                 

BDI SERV. ALIMENTAÇÃO

05.01 METAIS 717,92R$                         

05.01.01 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 33,22R$            41,48R$            331,84R$                         

05.01.02 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 34,50R$            43,08R$            172,32R$                         

05.01.03 SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 33,67R$            42,04R$            84,08R$                           

05.01.04 SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 51,93R$            64,84R$            129,68R$                         

05.02 TUBULAÇÃO 12.992,80R$                    

05.02.01 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 321,30 31,20R$            38,96R$            12.517,85R$                    

05.02.02 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 21,09 11,17R$            13,95R$            294,21R$                         

05.02.03 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 21,09 6,86R$              8,57R$              180,74R$                         

05.03 RESERVATÓRIOS 21.608,77R$                    

05.03.01 SINAPI 102616
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 8,00 1.788,47R$       2.233,26R$       17.866,08R$                    

05.03.02 SINAPI 102611
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 450,43R$          562,45R$          562,45R$                         
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05.03.03 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 9,00 67,46R$            84,24R$            758,16R$                         

05.03.04 SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 9,00 19,88R$            24,82R$            223,38R$                         

05.03.05 SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 14,00 25,67R$            32,05R$            448,70R$                         

05.03.06 SINAPI 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 33,53R$            41,87R$            83,74R$                           

05.03.07 SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 4,00 205,68R$          256,83R$          1.027,32R$                      

05.03.08 SINAPI 94715
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 255,84R$          319,47R$          638,94R$                         

BDI SERV. ESGOTO

05.04 CAIXAS DE PASSAGEM 10.601,41R$                    

05.04.01 CDHU 49.03.036 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS UN 5,00 422,81R$          527,96R$          2.639,80R$                      

05.04.02 FDE 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 7,00 544,15R$          679,48R$          4.756,36R$                      

05.04.03 CDHU 49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UN 17,00 85,09R$            106,25R$          1.806,25R$                      

05.04.04 CDHU 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 10,00 112,04R$          139,90R$          1.399,00R$                      

05.05 TUBULAÇÃO 26.162,06R$                    

05.05.01 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 152,20 78,01R$            97,41R$            14.825,80R$                    

05.05.02 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 

40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 78,00 36,31R$            45,34R$            3.536,52R$                      

05.05.03 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,50 45,14R$            56,37R$            5.665,19R$                      

05.05.04 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 11,40 71,01R$            88,67R$            1.010,84R$                      

05.05.05 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 50,10 11,17R$            13,95R$            698,90R$                         

05.05.06 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 49,57 6,86R$              8,57R$              424,81R$                         

BDI SERV. PLUVIAL

05.06 CAIXAS DE PASSAGEM 17.296,17R$                    

05.06.01 FDE 16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 9,00 552,66R$          690,11R$          6.210,99R$                      

05.06.02 FDE 09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 21,00 392,13R$          489,65R$          10.282,65R$                    

05.06.03 FDE 09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 1,00 642,69R$          802,53R$          802,53R$                         

05.07 TUBULAÇÃO 52.744,65R$                    

05.07.01 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 277,60 78,01R$            97,41R$            27.041,02R$                    

05.07.02 CDHU 46.05.040
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 259,60 75,49R$            94,26R$            24.469,90R$                    

05.07.03 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 55,48 11,17R$            13,95R$            773,95R$                         

05.07.04 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 53,65 6,86R$              8,57R$              459,78R$                         

BDI SERV. VENTILAÇÃO 

05.08 TUBULAÇÃO 10.270,57R$                    

05.08.01 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 85,00 45,14R$            56,37R$            4.791,45R$                      

05.08.02 CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 57,10 71,01R$            88,67R$            5.063,06R$                      

05.08.03 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 18,49 11,17R$            13,95R$            257,94R$                         

05.08.04 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 18,45 6,86R$              8,57R$              158,12R$                         

BDI SERV. ÁGUA FRIA

05.09 METAIS 15.108,15R$                    

05.09.01 CDHU 47.01.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ UN 2,00 153,46R$          191,63R$          383,26R$                         

05.09.02 CDHU 47.01.070 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ UN 4,00 424,31R$          529,84R$          2.119,36R$                      

05.09.03 CDHU 47.02.050
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA 

ESPECIAL
UN 6,00 181,48R$          226,61R$          1.359,66R$                      

05.09.04 CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA 

ESPECIAL
UN 32,00 108,63R$          135,65R$          4.340,80R$                      

05.09.05 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 48,94R$            61,11R$            366,66R$                         

05.09.06 CDHU 47.04.040 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ UN 7,00 381,62R$          476,53R$          3.335,71R$                      

05.09.07 CDHU 47.02.110
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA 

ESPECIAL
UN 3,00 114,09R$          142,46R$          427,38R$                         

05.09.08 CDHU 47.01.090 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4´ UN 2,00 1.111,28R$       1.387,66R$       2.775,32R$                      

05.10 TUBULAÇÃO 17.704,88R$                    

05.10.01 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 192,60 31,20R$            38,96R$            7.503,70R$                      

05.10.02 CDHU 46.01.030 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 24,70 39,16R$            48,90R$            1.207,83R$                      

05.10.03 CDHU 46.01.050 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,20 50,43R$            62,97R$            6.435,53R$                      

05.10.04 CDHU 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,20 108,13R$          135,02R$          1.647,24R$                      

05.10.05 CDHU 46.01.090 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 3,60 202,56R$          252,94R$          910,58R$                         

06. ELETRICA - SPDA 578.535,46R$                 

06.01 ELETRICA 526.916,57R$                  

06.01.01 ENTRADA E CAIXAS DE PASSAGEM

06.01.01.01 FDE 09.02.021 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-5 UN 2,00 7.095,97R$       8.860,74R$       17.721,48R$                    

06.01.01.02 FDE 09.02.022 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 UN 2,00 7.689,56R$       9.601,95R$       19.203,90R$                    

06.01.01.03 FDE 09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 11,00 188,15R$          234,94R$          2.584,34R$                      

06.01.01.04 FDE 09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM UN 1,00 155,28R$          193,90R$          193,90R$                         

06.01.01.05 FDE 09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 94,20R$            117,63R$          117,63R$                         

06.01.02 ELETRODUTOS

06.01.02.01 CDHU 38.19.210 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 984,80 18,07R$            22,56R$            22.217,09R$                    

06.01.02.02 CDHU 38.19.220 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM M 60,00 19,14R$            23,90R$            1.434,00R$                      

06.01.02.03 CDHU 38.13.016
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 124,20 9,12R$              11,39R$            1.414,64R$                      

06.01.02.04 CDHU 38.13.020
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 48,40 10,43R$            13,02R$            630,17R$                         

06.01.02.05 CDHU 38.13.030
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 94,80 17,49R$            21,84R$            2.070,43R$                      

06.01.02.06 CDHU 38.13.040
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 70,00 20,87R$            26,06R$            1.824,20R$                      

06.01.02.07 CDHU 38.01.040 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 56,00 31,15R$            38,90R$            2.178,40R$                      

06.01.02.08 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 0,80 38,75R$            48,39R$            38,71R$                           

06.01.02.09 CDHU 38.01.080 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS M 2,00 48,23R$            60,22R$            120,44R$                         

06.01.02.10 CDHU 38.01.100 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS M 1,00 53,90R$            67,30R$            67,30R$                           

06.01.02.11 CDHU 38.01.120 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 1,00 63,32R$            79,07R$            79,07R$                           

06.01.02.12 CDHU 38.04.040 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 183,40 43,89R$            54,81R$            10.052,15R$                    

06.01.02.13 CDHU 38.04.060 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 11,90 50,94R$            63,61R$            756,96R$                         

06.01.02.14 CDHU 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 20,40 72,21R$            90,17R$            1.839,47R$                      

06.01.02.15 CDHU 38.04.160 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3´ COM ACESSÓRIOS M 13,50 142,68R$          178,16R$          2.405,16R$                      

06.01.03 ELETROCALHA

06.01.03.1 CDHU 38.21.110 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 554,80 74,43R$            92,94R$            51.563,11R$                    

06.01.03.2 CDHU 38.23.010 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50 MM UN 554,80 21,09R$            26,34R$            14.613,43R$                    

06.01.03.3 CDHU 38.07.210 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) M 670,40 12,10R$            15,11R$            10.129,74R$                    

06.01.03.4 CDHU 38.21.940 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 105,90 114,98R$          143,58R$          15.205,12R$                    
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06.01.03.5 CDHU 38.22.610 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM M 554,80 22,34R$            27,90R$            15.478,92R$                    

06.01.03.6 CDHU 38.22.640 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM M 105,90 80,68R$            100,75R$          10.669,43R$                    

06.01.04 TOMADAS - INTERRUPTORES - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS

06.01.04.01 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 253,00 15,70R$            19,60R$            4.958,80R$                      

06.01.04.02 CDHU 40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 111,00 18,58R$            23,20R$            2.575,20R$                      

06.01.04.03 CDHU 38.10.060 CAIXA DE TOMADA E TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO DE 2 X (25 X 70 MM) UN 79,00 213,01R$          265,99R$          21.013,21R$                    

06.01.04.04 CDHU 40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 3,00 25,44R$            31,77R$            95,31R$                           

06.01.04.05 CDHU 40.05.100 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA CJ 4,00 34,54R$            43,13R$            172,52R$                         

06.01.04.06 SINAPI 91968
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 85,25R$            106,45R$          212,90R$                         

06.01.04.07 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 27,00 26,90R$            33,59R$            906,93R$                         

06.01.04.08 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 259,00 25,42R$            31,74R$            8.220,66R$                      

06.01.04.09 CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 10,00 32,96R$            41,16R$            411,60R$                         

06.01.04.10 CDHU 40.04.470 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 2,00 36,40R$            45,45R$            90,90R$                           

06.01.04.11 CDHU 40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 3,00 34,87R$            43,54R$            130,62R$                         

06.01.04.12 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 38,54R$            48,12R$            192,48R$                         

06.01.04.13 CDHU 40.05.340 SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER UN 4,00 51,89R$            64,80R$            259,20R$                         

06.01.04.14 FDE 09.09.043 IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 225,00 158,56R$          197,99R$          44.547,75R$                    

06.01.04.15 FDE 09.09.058 IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W UN 32,00 308,64R$          385,40R$          12.332,80R$                    

06.01.04.16 CDHU 41.12.080
PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 

250 W/400 W
UN 44,00 605,44R$          756,01R$          33.264,44R$                    

06.01.04.17 CDHU 41.08.460
REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W / 220 V
UN 44,00 171,13R$          213,69R$          9.402,36R$                      

06.01.04.18 COMPOSIÇÃO COMP.0016 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 44,00 208,18R$          259,95R$          11.437,80R$                    

06.01.05 CONDUTORES

06.01.05.01 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.437,40 3,08R$              3,85R$              5.533,99R$                      

06.01.05.02 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.699,50 4,30R$              5,37R$              9.126,32R$                      

06.01.05.03 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.207,40 6,47R$              8,08R$              9.755,79R$                      

06.01.05.04 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.296,50 8,92R$              11,14R$            14.443,01R$                    

06.01.05.05 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 248,90 15,47R$            19,32R$            4.808,75R$                      

06.01.05.06 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 1.645,10 12,75R$            15,92R$            26.189,99R$                    

06.01.05.07 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 6,20 23,57R$            29,43R$            182,47R$                         

06.01.05.08 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 31,90 32,13R$            40,12R$            1.279,83R$                      

06.01.05.09 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 50,10 46,04R$            57,49R$            2.880,25R$                      

06.01.05.10 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 126,00 63,29R$            79,03R$            9.957,78R$                      

06.01.05.11 SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 177,20 81,59R$            101,88R$          18.053,14R$                    

06.01.05.12 SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 91,20 127,60R$          159,33R$          14.530,90R$                    

06.01.05.13 SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 136,10 156,14R$          194,97R$          26.535,42R$                    

06.01.06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

06.01.06.01 CDHU 37.03.240
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 

225 A - SEM COMPONENTES
UN 3,00 1.011,59R$       1.263,17R$       3.789,51R$                      

06.01.06.02 CDHU 37.03.250
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 

225 A - SEM COMPONENTES
UN 5,00 1.619,00R$       2.021,65R$       10.108,25R$                    

06.01.06.03 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 11,13R$            13,90R$            139,00R$                         

06.01.06.04 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 12,02R$            15,01R$            90,06R$                           

06.01.06.05 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 13,66R$            17,06R$            34,12R$                           

06.01.06.06 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 13,66R$            17,06R$            34,12R$                           

06.01.06.07 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 15,68R$            19,58R$            19,58R$                           

06.01.06.08 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 50,79R$            63,42R$            253,68R$                         

06.01.06.09 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,00 52,58R$            65,66R$            65,66R$                           

06.01.06.10 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 55,84R$            69,73R$            278,92R$                         

06.01.06.11 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00 55,84R$            69,73R$            209,19R$                         

06.01.06.12 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 59,91R$            74,81R$            299,24R$                         

06.01.06.13 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 10,00 65,79R$            82,15R$            821,50R$                         

06.01.06.14 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,00 74,14R$            92,58R$            92,58R$                           

06.01.06.15 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 403,47R$          503,81R$          503,81R$                         

06.01.06.16 SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 585,40R$          730,99R$          2.192,97R$                      

06.01.06.17 SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 909,84R$          1.136,12R$       1.136,12R$                      

06.01.06.18 FDE 09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 15,00 212,03R$          264,76R$          3.971,40R$                      

06.01.06.19 FDE 09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 3,00 541,46R$          676,12R$          2.028,36R$                      

06.01.06.20 CDHU 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 14,40 118,99R$          148,58R$          2.139,55R$                      

06.01.06.21 CDHU 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UN 16,00 29,86R$            37,29R$            596,64R$                         

06.02 SISTEMA DE PROTEÇÃO E DESCARGA ATIMOSFERICA (SPDA) 51.618,89R$                    

06.02.01 CDHU 42.05.440 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 272,50 33,26R$            41,53R$            11.316,93R$                    

06.02.02 CDHU 42.05.520 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´, COM BASE PLANA UN 43,00 18,44R$            23,03R$            990,29R$                         

06.02.03 SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 395,30 45,92R$            57,34R$            22.666,50R$                    

06.02.04 CDHU 42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UN 43,00 16,59R$            20,72R$            890,96R$                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA BDI SERV. 24,87%

OBRA: LOTE 03 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DO ENTORNO DO PAÇO MUNICIPAL. Data jun/24

LOCAL:  HORTOLÂNDIA - SÃO PAULO FONTE PRINCIPAL: SINAPI-ABR/24 - CDHU-FEV/24- FDE-ABR/24  - SIURB EDIF. E INFRA-JAN/24

ITEM REF.: CÓD. SERV DESCRIÇÃO UND QUANT.  R$ UNIT. S/BDI  R$ UNIT. C/BDI R$ TOTAL C/BDI

ORÇAMENTO MENU

06.02.05 CDHU 42.05.190 HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M UN 23,00 284,59R$          355,37R$          8.173,51R$                      

06.02.06 CDHU 42.05.110 CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ UN 23,00 22,87R$            28,56R$            656,88R$                         

06.02.07 CDHU 42.05.310
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 

MM
UN 14,00 28,00R$            34,96R$            489,44R$                         

06.02.08 CDHU 42.05.370 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA UN 3,00 505,32R$          630,99R$          1.892,97R$                      

06.02.09 CDHU 42.05.620 TERMINAL ESTANHADO COM 2 FUROS E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² UN 37,00 31,49R$            39,32R$            1.454,84R$                      

06.02.10 CDHU 42.05.390 PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² UN 37,00 3,19R$              3,98R$              147,26R$                         

06.02.11 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 130,52 11,17R$            13,95R$            1.820,75R$                      

06.02.12 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 130,52 6,86R$              8,57R$              1.118,56R$                      

07. COMBATE, PREVENÇÃO A INCÊNDIO E CLIMATIZAÇÃO 939.667,08R$                 

07.01 PREVENTIVO 15.997,80R$                    

07.01.01 FDE 08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 9,00 201,90R$          252,11R$          2.268,99R$                      

07.01.02 FDE 08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 9,00 224,39R$          280,20R$          2.521,80R$                      

07.01.03 CDHU 50.05.072
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 

HORAS
UN 53,00 110,13R$          137,52R$          7.288,56R$                      

07.01.04 CDHU 97.02.197 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA UN 49,00 22,37R$            27,93R$            1.368,57R$                      

07.01.05 FDE 08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 1,00 574,19R$          716,99R$          716,99R$                         

07.01.06 CDHU 50.05.280 SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V UN 2,00 104,61R$          130,63R$          261,26R$                         

07.01.07 CDHU 50.05.450 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 184,14R$          229,94R$          459,88R$                         

07.01.08 CDHU 50.01.090 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO UN 2,00 74,91R$            93,54R$            187,08R$                         

07.01.09 FDE 09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 1,00 740,51R$          924,67R$          924,67R$                         

07.02 REDE DE HIDRANTES 40.613,21R$                    

07.02.01 CDHU 46.21.056
TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´ - INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 51,60 306,60R$          382,85R$          19.755,06R$                    

07.02.02 CDHU 32.10.070
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A 

TERRA, COM DN ACIMA DE 2´ ATÉ 3´
M 47,10 21,95R$            27,41R$            1.291,01R$                      

07.02.03 FDE 08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 47,10 16,44R$            20,53R$            966,96R$                         

07.02.04 FDE 08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 4,00 583,54R$          728,67R$          2.914,68R$                      

07.02.05 FDE 08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 2,00 429,65R$          536,50R$          1.073,00R$                      

07.02.06 FDE 08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 3,00 388,16R$          484,70R$          1.454,10R$                      

07.02.07 FDE 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 820,43R$          1.024,47R$       1.024,47R$                      

07.02.08 FDE 08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" UN 1,00 385,77R$          481,71R$          481,71R$                         

07.02.09 FDE 08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL UN 2,00 1.558,20R$       1.945,72R$       3.891,44R$                      

07.02.10 FDE 09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00 798,97R$          997,67R$          997,67R$                         

07.02.11 FDE 08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 4.845,45R$       6.050,51R$       6.050,51R$                      

07.02.12 FDE 15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" M 51,60 11,06R$            13,81R$            712,60R$                         

07.03 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 883.056,07R$                  

07.03.01 COMPOSIÇÃO COMP.0005

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL VRF COM CAPACIDADE DE 732.000,00 BTUS/H E 

RENOVAÇÃO DE AR, INCLUSO TUBULAÇÕES FRIGORIFICAS, FIAÇÃO, CONDENSADORA E 

EVAPORADORAS, DUTOS, GRELHAS E EQUIPAMENTOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 707.180,32R$   883.056,07R$   883.056,07R$                  

08. TERRAPLENAGEM, CONTENÇÃO E PAISAGISMO 762.418,65R$                 

08.01 MOVIMENTAÇÃO COM TERRA E LIMPEZA DO TERRENO 649.712,04R$                  

08.01.01 CDHU 07.05.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO VEGETAL SUPERFICIAL M3 3.057,69 33,96R$            42,41R$            129.676,63R$                  

08.01.02 SIURB INFRA 4.015.000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3
M3 3.057,69 15,06R$            18,81R$            57.515,15R$                    

08.01.03 CDHU 07.01.020 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 12.128,51 17,87R$            22,31R$            270.587,06R$                  

08.01.04 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 60.744,80 2,52R$              3,15R$              191.346,12R$                  

08.01.05 SIURB INFRA 4.032.000 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 54,97 8,55R$              10,68R$            587,08R$                         

08.02 PAISAGISMO 112.706,61R$                  

08.02.01 CDHU 34.01.020 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) M2 2.006,21 2,04R$              2,55R$              5.115,84R$                      

08.02.02 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 200,62 208,21R$          259,99R$          52.159,19R$                    

08.02.03 SIURB EDIF 18.003.005 GRAMA ESMERALDA M2 2.006,21 22,13R$            27,63R$            55.431,58R$                    

09. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.221.088,70R$              

09.01 CONTROLE TECNOLÓGICO 6.725,25R$                      

09.01.01 SIURB EDIF 20.006.002 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 245,00 21,98R$            27,45R$            6.725,25R$                      

09.02 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 517.968,00R$                  

09.02.01 SIURB INFRA 3.024.000 CONSULTOR H 720,00 452,36R$          564,86R$          406.699,20R$                  

09.02.02 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 123,76R$          154,54R$          111.268,80R$                  

09.03 PROJETOES EXECUTIVOS 645.121,10R$                  

09.03.01 COMPOSIÇÃO COMP.0010
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA 

PROJETO EXECUTIVO - CIVIL
UN 65,00 7.948,22R$       9.924,94R$       645.121,10R$                  

09.04 PROJETOES EXECUTIVOS 51.274,35R$                    

09.04.01 COMPOSIÇÃO COMP.0011 AS BUILT FORMATO A1 UN 15,00 2.737,48R$       3.418,29R$       51.274,35R$                    

TOTAL 17.158.859,64                

ENG. VALTER DE CHICO JUNIOR

CREA: 5061712141-SP
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