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Tabela de parede

Descrição Área
Alvenaria de bloco de concreto - e= 19cm Classe C 302,50 m²
Alvenaria de embasamento: bloco de concreto - e= 19cm Classe A 147,52 m²
Chapisco comum para paredes internas 198,67 m²
Emboço comum para paredes internas 197,53 m²
Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante para paredes internas 196,24 m²
Revestimento com gesso para paredes internas 251,07 m²
Tinta látex standard sobre reboco, emboço e chapisco para paredes externas 531,68 m²
Veneziana De Pvc Industrial Com Montante Alumínio Branco 277,57 m²

Tabela de piso

Descrição Área
Cimentado desempenado e alisado, e= 3,5cm (incl. arg. regularização) para pisos internos 604,10 m²
Pavimentação intertravada sobre base de areia (e= 5 a 6cm) para pisos externos (passeio) 156,39 m²
Piso de concreto liso - fundação direta (Fck 25MPa) para pisos externos 21,85 m²
Piso de concreto/ laje treliçada (Tipo laje zero) para pisos internos 74,70 m²
Porcelanato esmaltado 45x45cm para pisos internos 69,68 m²

Tabela de peça hidrossanitária

Descrição Quantidade
Assento Plástico para Bacia Aspen com Microban 8
Bacia sanitária com caixa acoplada 8
Bebedouro acessível - água refrigerada (mínimo 8 m.c.a.) 1
Caixa acoplada para bacia sanitária com duplo acionamento 8
Chuveiro Eletrico Blindado 2
Coluna para tanque 1
Conjunto lavatório e bacia acessíveis 2
Cuba de embutir 10
Fortlev: Descrição Completa 2
Misturador cozinha mesa 1
Restritor de vazão para 6L/min torneiras e misturadores 2
Tanque 1
Torneira jardim/tanque/mangueira 4
Torneira fechamento automático mesa 10

Tabela de porta e soleiras

Quantidade Descrição Largura Altura
1 Porta corta-fogo P-90 (L = 90cm) 0,930 2,015
4 Porta de madeira sarrafeada para pintura / bat. madeira (L = 92cm) 0,930 2,110
1 Porta em chapa de ferro (L = 92cm) 0,930 2,110
8 Porta para boxe - Sarrafeada maciça p/ pintura (L=62cm) 0,612 1,500
2 Porta para boxe acessível - Sarrafeada maciça para pintura (L=92cm) 0,912 1,500
2 Porta para sanitário acessível (sarraf. maciça para pintura) - batente madeira (L = 92cm) 0,930 2,110
1 Portão de Aço com chapa perfurada de correr duas folhas com bandeira 5,000 6,000
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1. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA DIMENSIONAMENTO, TRATAMENTO E ACABAMENTO ESPECÍFICOS

VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.
3. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
4. ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS, VER RESPECTIVAS AMPLIAÇÕES.
5. O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DOS CONJUNTOS É

DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
6. ANTES DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO OS FORNECEDORES DEVERÃO

APRESENTAR O PROJETO DE FABRICAÇÃO DOS CAIXILHOS PARA
ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
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