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FORMA DO PAVIMENTO PLATIBANDA (NÍVEL 800)
Escala 1:50

Características dos materiais
Elemento Etapa Idade fckj Ecsj fctj Abatimento

(dias) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
Pilares pré-moldados Desforma e armazenamento 3 183 182454 21

Transporte 7 274 228906 27
Montagem 10 310 246100 30
Construção preliminar 21 377 276805 34
Etapa final 28 400 286882 35 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 40x40 0 800
P2 40x40 0 800
P3 40x40 0 800
P4 40x40 0 800
P5 40x40 0 800
P6 40x40 0 800
P7 40x40 0 800
P8 40x40 0 800
P9 40x40 0 800
P10 40x40 0 800

Legenda dos pilares

Pilar pré-moldado que morre

Obra:

Local:

Título:

Nº Contrato:

Código:

Data: Revisão:

Folha:Escala:

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Administração

Coordenador do Projeto:

Elaboração:

CAU/CREA:

RRT/ART: Visto:

Visto:

Projetista:

CAU/CREA:

RRT/ART:

1:50 04/30
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CONSTRUÇÕES ANEXOS - ENTORNO DO PAÇO

PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA
189/2023

JOSÉ NAZARENO
ZEZÉ GOMES

2021-2024

0600420948-SP

A58108-9

28027230231457406

13700925

ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS - ANEXO III -
PLANTA DE FORMA - PAVIMENTO PLATIBANDA

01/2024

Julio Cezar Tonetti

DE-PB.3.OB.03-EST-004
Antonio Carlos Fonseca
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