o MUNICiPIO DE HORTOLANDIA
N

PLANILHA ORGAMENTARIA

Objeto: 2° Fase Reforma Escola de Musica

BDI = 24,87% (incl. nos P.U.'s)

Local: Rua Vicente Palhdo n°30 - Jardim Santa Candida — Hortolandia/ SP.

Data Base: Mai/24

Data da Elaboragao: 16/07/2024

Item Descricédo dos Servigos Unid. Quant. Pregc()RL;Ttano Preco Total (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA M2 8,00 485,14 3.881,12
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
1.2 [LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE | MES 4,00 1.687,84 6.751,36
13,80 M?
1.3 [LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 4,00 1.129,39 4.517,56
1.4  |LOCAGCAO DE OBRA DE EDIFICAGCAO M2 90,00 21,57 1.941,30
Sub-total 17.091,34
2 LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
21 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 349,50 0,85 297,08
ESTEIRAS.AF_05/2018
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE
22 FRAGMENTAGCAO E ACOMODAGAO DO MATERIAL M3 14,43 390,76 5.638,67
2.3 |DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A B'ASE M2 130,81 16,06 2.100,81
2.4 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 0,71 63,61 45,16
2.5 |RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00 58,51 234,04
2.6 |RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN 2,00 10,14 20,28
2.7 |RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 14,00 29,68 415,52
2.8 |RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METALICA UN 6,00 34,64 207,84
2.9 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 14,40 41,53 598,03
2.10 |RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 16,38 41,53 680,26
RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM
2.1 MONTANTES METALICOS M2 15,81 42,36 669,71
212 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOUROES (FC M 145,00 65,51 9.498.95
04/05)
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PEGAS LINEARES METALICAS,
2.13 CHUMBADOS M 30,76 14,24 438,02
214 CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 322,43 14,70 4.739.72
ATE 1KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
215 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM) ~ 3.385,52 3,83 12.966,54
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
2.16 |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 322,43 37,45 12.075,00
Sub-total 50.625,63
3 INFRAESTRUTURA
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA
3.4 EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA ™ 1.00 289153 2.891,53
3.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T M 168,00 87,76 14.743,68
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO
33 PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 16,36 320,09 5.236,67
34 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,23 254,82 313,43
3.5 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 472,37 13,21 6.240,01
3.6 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 85,83 13,25 1.137,25
3.7 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 10,03 619,32 6.211,78
3.8 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 10,03 225,72 2.263,97
3.9 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM M3 3,41 1.224,71 4.176,26
IMPERMEABILIZACAO DE BLOCOS E VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE
3.10 CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 51,09 65,84 3.363,77
Sub-total 46.578,35
4 SUPERESTRUTURA
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
4.1 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 59,48 194,27 11.555,18
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
4.2 RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 44,48 141,42 6.290,36
43 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 581,31 13,21 7.679,11
4.4 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 141,77 13,25 1.878,45
45 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 6,67 619,32 4.130,86
4.6 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 6,67 155,91 1.039,92
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12
47 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA M2 36,12 202,88 7.328,03
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16
4.8 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA M2 57,87 203,26 11.762,66
4.9 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 140,99 12,96 1.827,23
Sub-total 53.491,80
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
5 ALVENARIA E PAINEIS
5.1 ALVENARIA
511 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14 X 19 X 39 CM - M2 226.79 115,26 26.139,82
CLASSE C
ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
512 DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 KG 59,66 21,90 1.306,55
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
5.1.3 ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 1,29 1.185,14 1.528,83]
5.2 DIVISORIAS WC'S
52.1 |DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2 15,40 338,57 5.213,98
5.3 |DIVISORIA SALA MUSICOS
DIVISORIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM
531 LAMINADO MELAMINICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM M2 8,04 234,29 1.883,69
Sub-total 36.072,87|
6 ESQUADRIAS
6.1 CAIXILHOS E PORTAS ALUMINIO
6.1.1 |CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO M2 25,32 948,06 24.004,88
6.1.2 |CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO M2 2,76 1.815,52 5.010,84
6.1.3 |CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMINIO, SOB MEDIDA M2 2,40 1.419,26 3.406,22
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB MEDIDA
6.14 | COR BRANCA M2 15,12 1.698,06 25.674,67|
6.1.5 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 2,10 1.148,54 2.411,93
PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALACAO SANITARIA PARA
6.16 PORTADORES DE DEFICIENCIA - 90 X 210CM UNID 2,00 4.563,42 9.126,84
6.1.7 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (algap&o) M2 0,48 1.202,07 576,99
6.2 PORTAS MADEIRAS
6.2.1 |PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X210 CM M2 13,44 776,43 10.435,22
6.2.2 |ACRESCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UNID 4,00 367,08 1.468,32
Sub-total 82.115,91
7 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
7 TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 1.726,77 16,21 27.990,94
AF_01/2020_PSA (INCLUSO PINTURA DE FUNDO COM ZARCAO)
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
72 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 148,51 82,86 12.305,54
Sub-total 40.296,48

Pagina 3 de 14



Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
8.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
8.1.1 |CHAPISCO M2 577,46 9,10 5.254,89
8.1.2 |EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 577,46 35,94 20.753,91
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
8.1.3 |MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA M2 209,58 111,55 23.378,65
INDUSTRIALIZADA
8.2 TETO
8.2.1 |CHAPISCO M2 109,68 9,10 998,09
8.2.2 |EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 109,68 35,94 3.941,90
8.3 FORRO
8.3.1 |FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LATEX M2 88,00 196,47 17.289,36
FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS
8.3.2 DE 625MM X 625MM M2 319,21 261,17 83.368,08|
Sub-total 154.984,88|
9 PISOS
9.1 PISOS INTERNOS - BASE E REGULARIZAGAO
9.1.1 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 4,27 254,82 1.088,08|
9.1.2 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGCO KG 128,13 12,96 1.660,56
9.1.3 |LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 8,77 934,38 8.194,51
9.1.4 |ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTEGAO M3 3,29 992,65 3.265,82
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
915 ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 196,18 25,56 5.014.36
9.2 PISOS INTERNOS - CERAMICOS E SOLEIRAS
PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE
9.2.1 |ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 62,26 69,86 4.349,48|
COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA
9.22 INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM M2 62,26 16,89 1.051,57
9.2.3 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 9,00 167,54 1.507,86
9.3 PISOS INTERNOS - VINIiLICOS
REVESTIMENTO VINILICO HETEROGENEO FLEXIVEL EM REGUAS,
9.31 ESPESSURA DE 3 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO M2 196,18 319,63 62.705,01
9.3.2 |RODAPE DE POLIESTIRENO, H DE 7 CM M 191,98 63,62 12.213,77|
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Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
9.4 PISOS EXTERNOS - CALCADAS EXTERNAS
9.4.1 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 12,98 254,82 3.307,56
9.4.2 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGCO KG 386,58 12,96 5.010,08
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
9.4.3 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M3 20,76 825,07 17.128,45
NAO ARMADO. AF_07/2016
9.5 |PISO TATIL
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
9.51 SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 1017 220,51 2242,59
Sub-total 128.739,70
10 RAMPA/ESCADA ACESSO
10.1 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T M 52,00 81,12 4.218,24
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGCAO
102 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 9.06 320,09 2.900,02
10.3 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,68 254,82 173,28
10.4 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 534,74 13,21 7.063,92
10.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 68,60 13,25 908,95
10.6 |CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 9,66 619,32 5.982,63
10.7 |LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 9,66 225,72 2.180,46
10.8 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 43,55 12,96 564,41
Sub-total 23.991,91
1 INSTALAGOES HIDRAULICAS
111 Aparelhos, Lougas , Metais e Acessorios
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
11.1.1 |INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UNID. 4,00 296,22 1.184,88|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
1n1.2 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 UNID. 8,00 83,98 671,84
11.1.3 |BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS UNID. 2,00 4.347,36 8.694,72
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
11.1.4 |MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", UNID. 2,00 209,27 418,54
COMPRIMENTO 25 A 30 CM
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
11.1.5 |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UNID. 8,00 695,76 5.566,08

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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(R$)
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11.1.6

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UNID.

8,00

16,86

134,88

Alimentagéo e Entrada de Agua

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE
CONEXOES

98,38

50,14

4.932,77|

Agua Fria

11.3.1

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

4,00

88,31

353,24

11.3.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

1,00

85,90

85,90

11.3.3

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

6,00

97,66

585,96

11.3.4

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

23,92

40,28

963,50

11.3.5

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

23,49

64,45

1.513,93]

11.3.6

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

UNID.

1,00

558,68

558,68

11.3.7

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

1,00

174,86

174,86

11.3.8

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 11/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UNID.

5,00

40,68

203,40

11.3.9

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
X1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UNID.

1,00

31,25

31,25

11.3.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNID.

10,00

12,79

127,90

11.3.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UNID.

14,00

9,69

135,66

Rede de Esgoto - Tubos

11.4.1

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

10,57

54,72

578,39

11.4.2

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

9,21

64,89

597,64

11.4.3

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

74,11

136,61

10.124,17|

Pagina 6 de 14



Prego Unitario
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11.5 [Rede de Esgoto - Inspegao
TIL (TUBO DE INSPEGAO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC,
11.5.1 DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UNID. 1,00 115,30 115,30
11.5.2 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 7,20 523,44 3.768,77
11.5.3 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 1,80 274,15 493,47
11.5.4 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 2,11 311,64 657,56
11.6 [Rede de Esgoto - Acessorios
11.6.1 |CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 4,00 108,90 435,60
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
11.6.2 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UNID. 4,00 29,63 118,52
SANITARIO. AF_08/2022
11.7 |Rede de Drenagem - Tubos
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
.71 ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 48,12 136,61 6.573,67
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
172 ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 533 202,75 1.080,66
11.7.3 |TUBO GALVANIZADO DN= 4’, INCLUSIVE CONEXOES M 23,70 436,23 10.338,65
11.8 |Rede de Drenagem - Inspegao
11.8.1 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 5,76 523,44 3.015,01
11.8.2 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 1,44 274,15 394,78
11.8.3 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 1,69 311,64 526,67
11.9 |Rede de Drenagem - Calhas
11.9.1 |CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M M 40,60 190,61 7.738,77|
Sub-total 72.895,62
12 INSTALAGOES ELETRICAS
121 |ADEQUAGAO POSTES EXTERNOS
12.1.1 |Cabos
. , i -
12411 gg,io DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR M 246,60 5,29 1.304.51
12.1.2 |Caixa de passagem
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121 [(AUAENTERRAOH EETRCA RETMGUAR BN SONRETOPENOOND | g | 30|z | s
12.1.3 [Eletrodutos
12.1.3.1 Eé_liATSODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE M 3,00 22,83 68,49
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
12.1.3.2 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 67,20 12,41 833,95
INSTALACAO. AF_12/2021
12.1.3.3 |[ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 67,20 48,52 3.260,54
12.1.4 |Reparos, Remogodes. Interferéncias
12.1.4.1 |REMOGAO DE POSTE METALICO UNID. 3,00 350,44 1.051,32
12.1.4.2 |[RECOLOCAGAO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAGAO UNID. 3,00 518,67 1.556,01
12.1.4.4 |REMOGAO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIAMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM M 246,60 6,57 1.620,16
12.1.5 |Aterramento postes iluminagao
12.1.5.1 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M UNID. 3,00 249,54 748,62
12152 ,E;Srg,?\gAﬁAo MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 9.15 80.28 734,56
12.1.5.3 |[REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 9,15 24,96 228,38
12.1.5.4 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 60,40 63,82 3.854,73
12155 [SLZADIOTERM CONDRO NSO IASTE B XSOSREPOSTO MO |y | 0| 772
12.1.5.6 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? UNID. 3,00 29,47 88,41
12.2 |AR CONDICIONADO PREDIO EXISTENTE SALAS DE AULA
12.2.1 |Cabos
12.2.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 754.30 3,82 2.881,43
HEPR 90°C
12.2.2 |Acessorios
12.2.2.1 [CAIXAEM PVC DE 4" X 2' UNID. 9,00 20,32 182,88
12.2.2.2 :\JA?/IIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 UNID. 2,00 50,52 101,04
12.2.3 |Fechadura para Quadros de Distribuicdo e Comando
12.2.3.1 Eisgﬁ::ggégg fﬂl'l\\l/lczl?g;)/;((l)?gDO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, UNID. 1,00 86,04 86,04
12.2.4 |Dispositivo de Protegao
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
12.2.4.1 g(I)SAJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE UNID. 13,00 174,66 2.270,58
12042 I1D(I)§JAUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE UNID. 2,00 261,64 523.28
12243 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 5.00 199,65 998,25

ATE 50 A
12044 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 3,00 41,87 125,61

ATE 30 A

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE
12.245 SURTO 50 ATE 80 KA UNID. 4,00 210,36 841,44
12.2.4.6 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 13,00 254,45 3.307,85
12.2.4.7 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 2,00 388,61 777,22
12.2.4.8 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 3,00 398,29 1.194,87|
12.2.5 [Eletrodutos / Eletrocalha
12.2.5.1 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1” COM ACESSORIOS M 33,40 69,14 2.309,28
12.2.5.2 |[ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2” COM ACESSORIOS M 4,10 124,40 510,04

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 2° COM
12.253 ACESSORIOS M 1,80 135,00 243,00
12.2.5.4 [ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 42,10 96,10 4.045,81
12.2.6 |Quadro de Distribuicado/Comando

QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14
12261 ESMALTADA (1200mmx800mmx200mm) M2 0,96 1622,25 1.857,36
12.2.6.2 |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,08 142,40 153,79
12.2.6.3 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 49,16 344,12
12.2.6.4 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UNID. 8,00 22,43 179,44
12.2.6.5 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM? UNID. 2,00 22,13 44,26

PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO
12.2.6.6 COMPACTO 4MM M2 0,48 516,28 247,81
12.2.7 |Remocgdes. Interferéncias

REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE
12.2.7.1 PASSAGEM M2 0,48 131,54 63,14
12.2.7.2 |REMOGAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNID. 10,00 16,45 164,50

12.3 |INSTALAGOES TUE's PREDIO EXISTENTE SECRETARIA E RECEPGAO
12.3.1 |Cabos
. ) i .

12.311 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR M 237,03 5,29 1.253,89

90°C
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
12.3.2 |Acessorios
12.3.2.1 [CAIXAEM PVC DE 4" X 2' UNID. 2,00 20,32 40,64
12.3.2.2 [CAIXAEM PVC DE 4" X 4' UNID. 4,00 24,15 96,60,
12.3.2.3 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 23,00 34,19 786,37|
12.3.3 |Eletrodutos / Eletrocalha
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
12.3.3.1 |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PON+D245TOS PARA CHUVEIRO - AREA M 27,55 69,14 1.904,81
MINIMA DE 13,80 M?
12.4 |INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIAGAO - SALA MULTIUSO / WC'S
12.4.1 |Cabos
12.4.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 234.40 3,82 895,41
HEPR 90°C
12.4.1.2 gg,io DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR M 211,98 5,29 112137
12413 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 238,25 14,36 3.421.27)
HEPR 90°C
12.4.2 |Acessorios
12.4.2.1 [CAIXAEM PVC DE 4" X 2’ UNID. 12,00 20,32 243,84
12.4.2.2 [CAIXAEM PVC DE 4" X 4' UNID. 7,00 24,15 169,05
12.4.2.3 |CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4° UNID. 14,00 24,10 337,40
12.4.2.4 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 16,00 22,13 354,08
12.4.2.5 |CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4° UNID. 1,00 21,91 21,91
12.4.2.6 [TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 31,00 34,19 1.059,89
12.4.2.7 [INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA UNID. 6,00 34,76 208,56
12.4.3 [Fechadura para Quadros de Distribuicdo e Comando
12431 ESS;C;:BEQ?OO* 33025_0120/;%?9AD0 PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, UNID. 1,00 86,04 86,04
12.4.4 |Dispositivo de Protegdo
12.4.4.1 g(I)SAJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE UNID. 4,00 174,66 698,64
12.4.4.2 R_II_SEJ;J(;\I;OR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 1,00 199,65 199,65
12443 R_II_SEJl;gl;OR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 7.00 41,87 293,09
12444 SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE UNID. 4.00 210.36 841,44

SURTO 50 ATE 80 KA
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
12.4.4.5 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 2,00 254,45 508,90
12.4.4.6 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 2,00 388,61 777,22
12.4.4.7 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 3,00 296,97 890,91

12.4.5 |Eletrodutos
12.4.5.1 [ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1” COM ACESSORIOS M 39,48 69,14 2.729,65
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2” COM
12.45.2 ACESSORIOS M 42,35 105,52 4.468,77|
ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2" COM
12453 ACESSORIOS M 5,50 113,17 622,44
12.4.5.4 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2° - COM ACESSORIOS M 12,95 83,20 1.077,44
A a a
12455 ESQAVAQAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 161 80,28 129,25
ATE1,5M
12.4.5.6 |[REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAQ M3 1,61 24,96 40,19
12.4.6 |Quadro de Distribuicdo/Comando
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14
12.4.6.1 ESMALTADA (600mmx500mmx120mm) M2 0.30 1.622,25 486,68
12.4.6.2 |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,45 142,40 64,08|
12.4.6.3 [ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 49,16 344,12
12.4.6.4 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM?2 UNID. 20,00 18,94 378,80
PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO
12.4.6.5 COMPACTO 4MM M2 0,12 516,28 61,95
12.4.7 |Luminarias
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
12471 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 UNID. 14,00 47,68 667,52

12.5 |REPARO ILUMINAGAO E TUGS SALA DE ENSAIOS

12.5.1 |Cabos
. ) i .

12511 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 77.85 3,82 297,39

HEPR 90°C
12.5.2 |Acessorios
12.5.2.1 |CAIXAEM PVC DE 4" X 2° UNID. 1,00 20,32 20,32
12.5.2.2 |CAIXAEM PVC DE 4" X 4’ UNID. 2,00 24,15 48,30
12.5.2.3 |TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 1,00 34,19 34,19
12.5.2.4 |INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA UNID. 2,00 34,76 69,52
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
12.5.3 |Eletrodutos
12.5.3.1 |[ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 2 - COM ACESSORIOS M 0,90 83,20 74,88
12.5.3.2 |[ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 2’ M 4,80 61,72 296,26
12.5.3.3 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE M 035 25,46 8,91
32 MM
12.6 |CABEAMENTO ESTRUTURADO
12.6.1 |CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 296,40 30,78 9.123,19
12.6.2 |PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 10,00 138,74 1.387,40
12.6.3 |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSORIOS M 27,00 69,14 1.866,78|
12.6.4 |CAIXAEMPVCDE 4’ X2’ UNID. 6,00 20,32 121,92
12.6.5 |TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UNID. 5,00 88,88 444,40
12.6.6 |CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6 UNID. 10,00 55,13 551,30
Sub-total 83.100,02,
13 PINTURA
13.1 Paredes Internas e Externas
13.1.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 2.093.49 6.13 12.833,00)
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
13.1.2 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 2.093,49 17,98 37.640,95
13.2 |Teto
13.2.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 109,68 7.62 835,76
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
13.2.2 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 109,68 21,59 2.367,99
13.3 |Piso
13.3.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 111,80 5,38 601,48
AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
1332 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 111,80 37,86 4.232,79
13.4 |Estruturas/Esquadrias
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
13.4.1 |ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS,| M2 148,51 37,46 5.563,18

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (ESTRUTURA TELHADO)
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Prego Unitario

Item Descrigao dos Servigos Unid. Quant. (RS) Preco Total (R$)
13.4.2 |ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 13,44 61,55 827,23
13.4.3 |ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 60,00 61,06 3.663,60
13.5 |[Mureta Perimetral Alambrado
13.5.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 94,25 6.13 57775
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
1352 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 94,25 17,98 1.694,62
Sub-total 70.838,40
14 GRADIS
GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E
14.1 PINTURA ELETROSTATICA M2 261,00 651,97 170.164,17|
Sub-total 170.164,17|
15 AR CONDICIONADO
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
151 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UNID 6,00 3.064,51 18.387,06
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO
152 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE UNID 3,00 3.397,15 10.191,45
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UNID 1.00 21.712,58 21.712,58
Sub-total 50.291,09|
16 SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 Portdes Metalicos
PORTAO DE CORRER EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA,
16.1.1 MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA M2 15,75 1.640,57 25.838,98
PORTAO DE ABRIR EM GRADE DE AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA,
16.1.2 MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA M2 4,00 1.950,79 7.803,16
SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZACAO DE PORTAQ DESLIZANTE, PARA
16.1.3 ESFORCOS ATE 800 KG UNID 2,00 4.023,75 8.047,50
16.2 |Guarda-Corpo e Corrimao
16.2.1 |DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 52,12 588,37 30.665,84]
16.2.2 |DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 31,64 104,42 3.303,85
16.2.3 PLACA Pf\RA SINALIZACAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM BRAILE PARA UNID 32,00 15.56 497,92
CORRIMAO
16.3 |Grelhas Corredor Externo
16.3.1 GRELHA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA M2 6,00 1.671.95 10.031,70

COMERCIAL

Pagina 13 de 14



Item Descrigdo dos Servigos Unid. Quant. Pregt()RL;?ltarlo Precgo Total (R$)
16.4 |Limpeza de Obra
16.4.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 428,89 18,73 8.033,11
Sub-total 94.222,06
17 ADMINISTRAGAO LOCAL
17.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 151,95 4.862,40
17.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 59,80 19.136,00"
17.3  |VIGIA NOTURNO MES 4,00 7.626,20 30.504,80"
Sub-total 54.503,20
TOTAL GERAL 1.230.003,43

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragéo deste orgamento:

SINAPI mai/2024, SIURB jan/24, CDHU 194, FDE jan/2024 e SICRO jan/2024
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