
Objeto: 2° Fase Reforma Escola de Música
Local: Rua Vicente Palhão n°30 - Jardim Santa Cândida – Hortolândia/ SP.

Data da Elaboração: 16/07/2024

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2 8,00          

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M²

MÊS 4,00          

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 4,00          

1.4 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 90,00        

Sub-total

2 LIMPEZA DE TERRENO / DEMOLIÇÕES

2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 349,50      

2.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 14,43

2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A B'ASE M2 130,81      

2.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 0,71          

2.5 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 4,00          

2.6 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN 2,00          

2.7 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UN 14,00        

2.8 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA UN 6,00          

2.9 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 14,40        

2.10 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 16,38        

2.11
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM 
MONTANTES METÁLICOS

M2 15,81        

2.12
RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 
04/05)

M 145,00      

2.13
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 
CHUMBADOS

M 30,76        

2.14
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ 1KM

M3 322,43

2.15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.385,52   

PLANILHA QUANTITATIVA
BDI = 24,87% (incl. nos P.U.'s)
Data Base: Mai/24

Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

2.16 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 322,43      

Sub-total

3 INFRAESTRUTURA

3.1
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA

TX 1,00          

3.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 168,00      

3.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 16,36        

3.4 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,23          

3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 472,37      

3.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 85,83        

3.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 10,03        

3.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 10,03        

3.9 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M3 3,41          

3.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 51,09

Sub-total

4 SUPERESTRUTURA

4.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2          59,48 

4.2
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2          44,48 

4.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 581,31      

4.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 141,77      

4.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 6,67          

4.6 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 6,67          

4.7
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M2          36,12 

4.8
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 
(12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M2          57,87 

4.9 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG        140,99 

Sub-total
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

5 ALVENARIA E PAINÉIS

5.1 ALVENARIA

5.1.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2        226,79 

5.1.2
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015

KG          59,66 

5.1.3
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3           1,29 

5.2 DIVISÓRIAS WC'S

5.2.1 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2          15,40 

5.3 DIVISÓRIA SALA MÚSICOS

5.3.1
DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL COM MIOLO MINERAL, ACABAMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM

M2           8,04 

Sub-total

6 ESQUADRIAS

6.1 CAIXILHOS E PORTAS ALUMÍNIO

6.1.1 CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO M2 25,32        

6.1.2 CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO M2 2,76          

6.1.3 CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 2,40          

6.1.4
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA 
- COR BRANCA

M2 15,12        

6.1.5 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA M2 2,10          

6.1.6
PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM

UNID 2,00          

6.1.7 PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (alçapão) M2 0,48          

6.2 PORTAS MADEIRAS

6.2.1 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM M2 13,44        

6.2.2 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UNID 4,00          

Sub-total

7 COBERTURA

7.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA (INCLUSO PINTURA DE FUNDO COM ZARCÃO)

KG 1.726,77   

7.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 148,51      

Sub-total
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

8.1 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

8.1.1 CHAPISCO M2 577,46      

8.1.2 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 577,46      

8.1.3
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA

M2 209,58      

8.2 TETO

8.2.1 CHAPISCO M2 109,68      

8.2.2 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 109,68      

8.3 FORRO 

8.3.1 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.50, REVESTIDO EM LÁTEX M2 88,00        

8.3.2
FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS 
DE 625MM X 625MM

M2 319,21      

Sub-total

9 PISOS

9.1 PISOS INTERNOS - BASE E REGULARIZAÇÃO

9.1.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 4,27          

9.1.2 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 128,13      

9.1.3 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 8,77          

9.1.4 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 3,29          

9.1.5
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 196,18      

9.2 PISOS INTERNOS - CERÂMICOS E SOLEIRAS

9.2.1
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II

M2 62,26        

9.2.2
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM

M2 62,26        

9.2.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 9,00          

9.3 PISOS INTERNOS - VINÍLICOS

9.3.1
REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGÊNEO FLEXÍVEL EM RÉGUAS, 
ESPESSURA DE 3 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M2 196,18      

9.3.2 RODAPÉ DE POLIESTIRENO, H DE 7 CM M 191,98      
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

9.4 PISOS EXTERNOS - CALÇADAS EXTERNAS

9.4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 12,98        

9.4.2 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 386,58      

9.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 20,76        

9.5 PISO TÁTIL

9.5.1
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 10,17        

Sub-total

10 RAMPA/ESCADA ACESSO

10.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 52,00        

10.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 9,06          

10.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,68          

10.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 534,74      

10.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 68,60        

10.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 9,66          

10.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 9,66          

10.8 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 43,55        

Sub-total

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 Aparelhos, Louças , Metais e Acessórios

11.1.1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 4,00          

11.1.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00          

11.1.3 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS UNID. 2,00          

11.1.4
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UNID. 2,00          

11.1.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00          
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

11.1.6
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 8,00          

11.2 Alimentação e Entrada de Água

11.2.1
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 98,38        

11.3 Água Fria

11.3.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 4,00          

11.3.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00          

11.3.3
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 6,00          

11.3.4
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 23,92        

11.3.5
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 23,49        

11.3.6
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UNID. 1,00          

11.3.7
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00          

11.3.8

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID. 5,00          

11.3.9

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID. 1,00          

11.3.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID. 10,00        

11.3.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID. 14,00        

11.4 Rede de Esgoto - Tubos

11.4.1
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 10,57        

11.4.2
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 9,21          

11.4.3
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 74,11        
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

11.5 Rede de Esgoto - Inspeção

11.5.1
TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, 
DN 100 X 100 MM. AF_12/2020

UNID. 1,00          

11.5.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 7,20          

11.5.3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 1,80          

11.5.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 2,11          

11.6 Rede de Esgoto  -  Acessórios

11.6.1 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 4,00          

11.6.2
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID. 4,00          

11.7 Rede de Drenagem -  Tubos

11.7.1
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 48,12        

11.7.2
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,33          

11.7.3 TUBO GALVANIZADO DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES M 23,70        

11.8 Rede de Drenagem -  Inspeção

11.8.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 5,76          

11.8.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 1,44          

11.8.3 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 1,69          

11.9 Rede de Drenagem -  Calhas

11.9.1 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 40,60        

Sub-total

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 ADEQUAÇÃO POSTES EXTERNOS

12.1.1 Cabos

12.1.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 246,60      

12.1.2 Caixa de passagem
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

12.1.2.1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UNID. 3,00          

12.1.3 Eletrodutos

12.1.3.1
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 
25 MM

M 3,00          

12.1.3.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 67,20        

12.1.3.3 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 67,20        

12.1.4 Reparos, Remoções. Interferências

12.1.4.1 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO UNID. 3,00          

12.1.4.2 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UNID. 3,00          

12.1.4.3
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UNID. 3,00          

12.1.4.4 REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM M 246,60      

12.1.5 Aterramento postes iluminação

12.1.5.1 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UNID. 3,00          

12.1.5.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 9,15          

12.1.5.3 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 9,15          

12.1.5.4 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 60,40        

12.1.5.5
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 
DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 8,00          

12.1.5.6 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UNID. 3,00          

12.2 AR CONDICIONADO PRÉDIO EXISTENTE SALAS DE AULA

12.2.1 Cabos

12.2.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 754,30      

12.2.2 Acessórios

12.2.2.1 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 9,00          

12.2.2.2
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 
MM

UNID. 2,00          

12.2.3 Fechadura para Quadros de Distribuição e Comando

12.2.3.1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UNID. 1,00          

12.2.4 Dispositivo de Proteção

Página 8 de 14



Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

12.2.4.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
50 A

UNID. 13,00        

12.2.4.2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 
100 A

UNID. 2,00          

12.2.4.3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

UNID. 5,00          

12.2.4.4
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 30 A

UNID. 3,00          

12.2.4.5
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE 
SURTO 50 ATÉ 80 KA

UNID. 4,00          

12.2.4.6 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 13,00        

12.2.4.7 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 2,00          

12.2.4.8 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 3,00          

12.2.5 Eletrodutos / Eletrocalha

12.2.5.1 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1” COM ACESSÓRIOS M 33,40        

12.2.5.2 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2” COM ACESSÓRIOS M 4,10          

12.2.5.3
ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 2´ COM 
ACESSÓRIOS

M 1,80          

12.2.5.4 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 42,10        

12.2.6 Quadro de Distribuição/Comando

12.2.6.1
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 
ESMALTADA (1200mmx800mmx200mm)

M2 0,96          

12.2.6.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,08          

12.2.6.3 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00          

12.2.6.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UNID. 8,00          

12.2.6.5 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UNID. 2,00          

12.2.6.6
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 
COMPACTO 4MM

M2 0,48          

12.2.7 Remoções. Interferências

12.2.7.1
REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 
PASSAGEM

M2 0,48          

12.2.7.2 REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNID. 10,00        

12.3 INSTALAÇÕES TUE's PRÉDIO EXISTENTE SECRETÁRIA E RECEPÇÃO

12.3.1 Cabos

12.3.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 237,03      
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

12.3.2 Acessórios

12.3.2.1 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 2,00          

12.3.2.2 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UNID. 4,00          

12.3.2.3 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 23,00        

12.3.3 Eletrodutos / Eletrocalha

12.3.3.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PON+D245TOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

M 27,55        

12.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO - SALA MULTIUSO / WC'S

12.4.1 Cabos

12.4.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 234,40      

12.4.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 211,98      

12.4.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 238,25      

12.4.2 Acessórios

12.4.2.1 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 12,00        

12.4.2.2 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UNID. 7,00          

12.4.2.3 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UNID. 14,00        

12.4.2.4 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UNID. 16,00        

12.4.2.5 CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4´ UNID. 1,00          

12.4.2.6 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 31,00        

12.4.2.7 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA UNID. 6,00          

12.4.3 Fechadura para Quadros de Distribuição e Comando

12.4.3.1
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UNID. 1,00          

12.4.4 Dispositivo de Proteção

12.4.4.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
50 A

UNID. 4,00          

12.4.4.2
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

UNID. 1,00          

12.4.4.3
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 30 A

UNID. 7,00          

12.4.4.4
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE 
SURTO 50 ATÉ 80 KA

UNID. 4,00          
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

12.4.4.5 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 2,00          

12.4.4.6 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UNID. 2,00          

12.4.4.7 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 3,00          

12.4.5 Eletrodutos

12.4.5.1 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1” COM ACESSÓRIOS M 39,48        

12.4.5.2
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2” COM 
ACESSÓRIOS

M 42,35        

12.4.5.3
ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS

M 5,50          

12.4.5.4 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 12,95        

12.4.5.5
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 1,61          

12.4.5.6 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 1,61          

12.4.6 Quadro de Distribuição/Comando

12.4.6.1
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 
ESMALTADA (600mmx500mmx120mm)

M2 0,30          

12.4.6.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,45          

12.4.6.3 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00          

12.4.6.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UNID. 20,00        

12.4.6.5
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 
COMPACTO 4MM

M2 0,12          

12.4.7 Luminárias

12.4.7.1
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID. 14,00        

12.5 REPARO ILUMINAÇÃO E TUGS SALA DE ENSAIOS

12.5.1 Cabos

12.5.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 77,85        

12.5.2 Acessórios

12.5.2.1 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 1,00          

12.5.2.2 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UNID. 2,00          

12.5.2.3 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 1,00          

12.5.2.4 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA UNID. 2,00          
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

12.5.3 Eletrodutos

12.5.3.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 0,90          

12.5.3.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 2´ M 4,80          

12.5.3.3
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 
32 MM

M 0,35          

12.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.6.1 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 296,40      

12.6.2 PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 10,00        

12.6.3 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1” COM ACESSÓRIOS M 27,00        

12.6.4 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 6,00          

12.6.5 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UNID. 5,00          

12.6.6 CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 UNID. 10,00        

Sub-total

13 PINTURA

13.1 Paredes Internas e Externas

13.1.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2.093,49   

13.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.093,49   

13.2 Teto

13.2.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 109,68      

13.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 109,68      

13.3 Piso

13.3.1
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 111,80      

13.3.2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 111,80      

13.4 Estruturas/Esquadrias

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (ESTRUTURA TELHADO)

M2 148,51      
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

13.4.2 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 13,44        

13.4.3 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 60,00        

13.5 Mureta Perimetral Alambrado

13.5.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 94,25        

13.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 94,25        

Sub-total

14 GRADIS

14.1
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 
PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 261,00      

Sub-total

15 AR CONDICIONADO

15.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UNID 6,00          

15.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UNID 3,00          

15.3
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UNID 1,00          

Sub-total

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 Portões Metálicos

16.1.1
PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 15,75        

16.1.2
PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA

M2 4,00          

16.1.3
SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA 
ESFORÇOS ATÉ 800 KG

UNID 2,00          

16.2 Guarda-Corpo e Corrimão

16.2.1 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 52,12        

16.2.2 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 31,64        

16.2.3
PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA 
CORRIMÃO

UNID 32,00        

16.3 Grelhas Corredor Externo

16.3.1
GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA 
COMERCIAL

M2 6,00          
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Item         Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço Unitário 

(R$) 
 Preço Total (R$) 

16.4 Limpeza de Obra

16.4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 428,89      

Sub-total

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

17.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00        

17.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00      

17.3 VIGIA NOTURNO MÊS 4,00          

Sub-total

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:
SINAPI mai/2024, SIURB jan/24, CDHU 194, FDE jan/2024 e SICRO jan/2024

TOTAL GERAL
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