PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ADVERTENCIA

A MUNICIPALIDADE de HORTOLANDIA adverte a todos os licitantes, que ndo esta

hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente,
com a certeza de que poderéo entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e

dentro dos prazos, pregos e padroes de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de prego sdo excegdes a regra,
destinados sempre a situagdes excepcionalissimas e somente serdo deferidos, se em

total consonancia com a lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente,
visando evitar problemas, tanto para a administragcdo publica como para as empresas

licitantes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

CONCORRENCIA ELETRONICA
01/2025

ORGAO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras

OBJETO
Contratacao de empresa para execu¢cao de Recapeamento asfaltico de diversas vias no
Municipio de Hortolandia - Fase 8, de acordo com as especificagdes contidas no ANEXO |

— Termo de referéncia.
DATA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS
INICIAL: 26/03/2025 as 08h00 (horario de Brasilia)

FINAL: 07/05/2025 as 08h00 (horario de Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/05/2025 as 08h30 (horario de Brasilia)

LOCAL: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor precgo Global

REGIME DE EXECUGAO:
Empreitada por precgo unitario

MODO DE DISPUTA:
Aberto

COTA PREFERENCIAL ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2025
Edital N° 14/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88214/2025

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, por meio da Secretaria
Municipal de Administracao e Gestao de Pessoal (Departamento de Suprimentos),
sediada na Rua Projetada 12, n° 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de
Hortolandia — SP, apds autorizagcdo do Secretario Municipal de Obras, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei

n° 14.133, de 2021, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes

estabelecidas neste Edital.

1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para execugao de
Recapeamento asfaltico de diversas vias no Municipio de Hortoléndia - Fase 8, de acordo
com as especificagdes contidas no ANEXO | — Termo de referéncia, conforme condigdes,

quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O valor total do certame ndo podera ultrapassar R$ 6.467.310,37 (seis milhGes

quatrocentos e sessenta e sete mil trezentos e dez reais e trinta e sete centavos).

1.3. Alicitagao sera realizada em unico item.

2 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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21. Poderédo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Plataforma BBMNET Licitagcdes Eletrénicas da Bolsa Brasileira de

Mercadorias, no endereco www.novobbmnet.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros

tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°

14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006.

2.6. Como requisito para participacdo na concorréncia, em campo préprio do sistema
eletrénico, o licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as

exigéncias de habilitagcao previstas no Edital.

2.7. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIIl do art. 7° da Constituicao e na Lei Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,

podendo ser exigida esta comprovagao a qualquer tempo.
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2.8.

2.9.

Sera permitida a formacgao de consorcio formado por, no maximo, duas empresas.

Nao poderao disputar esta licitagao:

29.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento

de bens a ele relacionados;

2.9.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ela necessarios;

294, Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancido que lhe foi

imposta;

2.9.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei

n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

29.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a

divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
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julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislagao trabalhista;

2.9.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.9.9. Organizagbes da sociedade civil de interesse publico - oscip, atuando
nessa condicao;

2.9.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execucgao do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagado que

disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da lei n.° 14.133, de 2021.

2.9.11. Nao sera admitida a participacdo de empresas que se encontrem em
regime de concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,
dissolucdo ou liquidagcao, que estejam com o direito de licitar e contratar com a
Administracdo Publica suspensa ou que por esta tenham sido declaradas

inidéneas.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.9.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade

juridica do licitante.

2.11. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucgao da licitacdo ou de gestdo do

contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.
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2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.

2.13. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, n&o
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.14. A vedacéao de que trata o item 2.10.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado

ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3- DA VIGENCIA DA CONTRATAGAO

3.1. O CONTRATO decorrente desta contratacao, tera vigéncia por 12 (doze) meses
contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido na

legislacdo vigente.

3.1.1. Apés envio do e-mail contendo o CONTRATO, a licitante tera o prazo de 05 (cinco)

dias uteis para devolvé-lo assinado.

3.1.2. O CONTRATO assinado deve ser enviado como resposta ao mesmo e-mail que

enviou 0 CONTRATO para assinatura.

3.1.3. A assinatura do CONTRATO deve ser efetuada de forma digital, mediante
certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-
Brasil), nos termos do art. 12, §2° da Lei Federal 14.133/2021.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

Secretaria Municipal de Administracdo e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-472
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de

propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a

proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do

sistema, que:

4.3.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitagao;

4.3.2. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada esta em conformidade com o
edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em

definitivo;

4.3.3. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, xxxiii, da constituicdo;

4.3.4. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos iii € iv do art.

1° e no inciso iii do art. 5° da constituicdo federal;

4.3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
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sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.51. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagédo do campo “nenhuma” impedira o prosseguimento

no certame, para aquele item;

4.5.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido

previsto na lei_complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2. ou 4.6. sujeitara o licitante as

sancodes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos

de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, a partir da fase de

julgamento e aceitagao das propostas.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as

operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
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Onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas

pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para providéncias.

4.11. No momento em que declarar que cumpre a exigéncia de garantia licitante devera,
sob pena de inabilitagcdo, juntar comprovante de prestagdo de Garantia de Participagao

(Garantia de Proposta), através do botdo “Anexar documento”, nos seguintes termos:

4.11.1. A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n°
14.133/2021, no valor equivalente a 1% do valor estimado para a contratagao,

sendo o valor da garantia:

a) R$ 64.673,10 (sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e trés reais e dez

centavos).

4.11.2. Em caso de caucdo em dinheiro, deve ser solicitado através do e-mail
licitacao@hortolandia.sp.gov.br, 0 Documento de Arrecadagdo do Municipio de
Hortolandia, até 02 (dois) dias uteis antes da sessao, ou seja, até 17:00 do dia
05/05/2025.

4.11.3. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da

abertura do certame.

4.11.4. A Comissdo de Contratacdo da presente licitacdo ndo se
responsabilizara por informagdes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como
solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para analise e producéo

dos documentos necessarios.

4.11.5. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que
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trata 0 § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.11.6. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa
em assinar o contrato ou a nao apresentacdo dos documentos para a

contratacao.

4.11.7. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada

fracassada a licitagao.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. As licitagcbes aptas para o recebimento de propostas estdo disponiveis na
Plataforma BBMNET no menu “Sala de Disputa’, no campo das licitagbes na coluna

(menu) da etapa “Aberto para receber propostas”.

5.1.1. O licitante interessado podera utilizar filtros de buscas e selecionar o
lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema

e finalizar no comando “enviar proposta”.

5.1.2. O Acesso para participar das licitagdes esta condicionado ao cadastro

prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitagdes.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o0 regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacido adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o recebimento de

proposta.

5.8. Os documentos de habilitagcdo serdo vinculados pelo licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, na fase de habilitagdo, e ndo poderao mais ser excluidos

ou alterados.

5.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,

quando requerido, sua substituicao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da

data de sua apresentacéo.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos

maximos previstos no item 5.11..
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5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia

de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5.13. Eventual sobrepreco ou superfaturamento da proposta ou lance podera ser objeto

de apuracéao de responsabilidade.

5.14. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.15. Quando for exigido pela Agente de Contratagdo, o licitante devera preencher a

ficha técnica do produto ou servigos, com as informacdes adicionais.

5.15.1. O licitante ndo podera em hipétese nenhuma se identificar na ficha

técnica, sob pena de desclassificacao.

6—- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por

meio de sistema eletrébnico, na data, horario e local indicados neste edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a data final para apresentacao de propostas. Os documentos de habilitagcao

serao vinculados na fase de Habilitagdo, somente pelo licitante vencedor.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. Quando devidamente justificado e autorizado pela Agente de Contratagdo, os
licitantes poderao alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de

analise de propostas.

6.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarao da fase de lances.

6.5. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente
de Contratacdo e os licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo

proprio sistema.

6.6. |Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

6.7. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.8. A variagdo minima entre os lances sera de R$ 1.000,00.

6.9. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a

moeda corrente nacional.

6.10. Para formulagdo dos lances, serao aceitos valores compostos por até 2 (duas)

casas decimais.

6.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sesséo e as regras estabelecidas no edital.
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6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

6.13. O procedimento seguira de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.14. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.14.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance

ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.14.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances

intermediarios.

6.14.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema

ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Serdo aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor ja

ofertado.

6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.18. No caso de desconexdao com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes

para a recepgao dos lances.
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6.19. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para a Agente de Contratacao
persistir por tempo superior a 03 (trés) horas, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacado do fato pela Agente de

Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lei complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo decreto n°® 8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.

6.22. S¢6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
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desempate sera aquele previsto no art. 60 da lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar

nova proposta em ato continuo a classificagao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de

atesto de cumprimento de obrigag¢des previstos nesta lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do
orgao ou entidade da administragdo publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de municipio, no territério do

estado em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.23.1. Contiver vicios insanaveis;

6.23.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no termo de
referéncia;

6.23.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco

maximo definido para a contratagao;

a)No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco

por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

l. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais

garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

6.23.4. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 6.22.3., s6 sera

considerada apos diligéncia da Agente de Contratagao, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.
6.23.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

administragao;

6.23.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste

edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.24. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
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necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.25. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha de custos e formacdo de precos
elaborada pela administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao

valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.26. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo

sistema, desde que nao haja majoragéo do preco.

6.26.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que nao alterem a substancia das propostas;

6.26.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcao
a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do simples

nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, a Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas,

apos definido o resultado do julgamento.

6.27.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do pregco maximo definido pela administragao.

6.27.2. A negociagcdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
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6.27.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e

anexado aos autos do processo licitatorio

6.27.4. a Agente de Contratagdo podera solicitar ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagcédo daqueles

exigidos neste edital e ja apresentados.

6.27.5. E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitacado fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o

prazo.

6.28. Apdés a negociacdo do preco, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de

habilitacao.

6.29. E de integral responsabilidade dos licitantes acompanhar o chat da sess&o, por
onde serao realizadas todas as formas de comunicagéo relativas ao andamento da

sessao.

6.29.1. Qualquer eventual prejuizo resultante do ndo acompanhamento do

chat, é de integral responsabilidade do licitante.

7- DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Encerrada a etapa de lances/negociacdo, a Agente de Contratagdo solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que vincule os documentos de
habilitagdo exigidos no edital e a proposta readequada nos termos do subitem 7.15., em
um prazo maximo de 02 (dois) dias. E verificara se atendem as condi¢des de participagao

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacao correlata e no

item 2.10. do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a

participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
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cadastros:

71.1. Relacado de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de

Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); e

7.1.2. Certiddes negativas referentes a punigdes vigentes, mantido pela

Controladoria Geral da Unido (https://certidoes.cqu.qov.br).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,

linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma
eventual desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancido, o licitante sera reputado

inabilitado, por falta de condigao de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de

habilitacio.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratagao verificara se faz jus

ao beneficio, em conformidade com o item 4.6. deste edital.
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7.6. Verificadas as condigdes de participacédo e de utilizagcdo do tratamento favorecido,
a Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em traducgao livre.

7.8.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor

juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados

pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.9. Quando permitida a participagédo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o

somatorio dos valores de cada consorciado.

7.9.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e os requisitos de habilitacdo econémico-financeira,

serao avaliados com base nos termos do art. 15 da lei 14.133/2021.

7.10. HABILITACAO JURIDICA:
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7.10.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro
empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por agdes, o
estatuto social devera vir acompanhado dos documentos de eleicdo de seus

administradores.

7.10.2. Cédula de identidade do(s) responsavel (s) pela assinatura do ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

7.11. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA;

7.11.1. CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido pelo Ministério
da Fazenda, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do

certame;

7.11.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada
mediante fornecimento de Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, e Seguridade Social,

7.11.3. Certiddao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda
Municipal;
7.11.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo

a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

7.11.5. FGTS — Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, mediante a apresentagao de Certificado fornecido

pela Caixa Econbémica Federal,

7.11.6. CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos

do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, disponivel no Portal do
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Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

7.11.7. Para todas as certiddes exigidas para fins de habilitagéo fiscal, serdo

aceitas “Certidao positiva, com efeito de negativa”.

7.12. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA;

7.121. Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, Recuperagcao Judicial
ou Extrajudicial, emitida pelo foro do domicilio da licitante, expedida em data n&o
anterior a cento e oitenta dias da abertura da sessao publica, se outro prazo nao

constar do documento;

7.12.2. Na hipdtese de a proponente estar em recuperagdo judicial,
possibilita-se a apresentagcao de certidao positiva, com o Plano de Recuperagao
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econbémico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os

requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos no edital.

7.12.3. Garantia de participacao, nos termos do item 4.11 deste edital.

7.12.4. Balango patrimonial e demonstragoes contabeis dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da

proposta;

7.12.5. Em se tratando de sociedade constituida ha menos de 12 (doze)
meses, no exercicio social em curso, a empresa devera apresentar o Balango de
Abertura;

7.12.6. A comprovacado da boa situacdo financeira da empresa, que sera
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calculada a partir das demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social, ja
exigivel e apresentada na forma da Lei, adotando duas casas decimais, devera

seguir o seguinte:

a) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um), obtido pela
férmula: ILC = AC/PC;

b) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um), obtido
pela formula: ILG = (AC+RLP)/(PC+PNC);

c) Grau de Endividamento (GE) no maximo igual a 0,50 (zero virgula
cinquenta), obtido pela formula: GE = (PC+PNC)/AT,;

Sendo:

indice de Liquidez

= ativo circulante + passivo circulante
Corrente

(ativo circulante + realizavel a longo prazo) =+
(passivo circulante + exigivel a longo prazo)

indice Liquidez Geral

(passivo circulante + exigivel a longo prazo) +

Grau de Endividamento = .
ativo total.

7.13. QUALIFICACAO TECNICA;

7.13.1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA ou CAU da
Proponente e do Responsavel Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim
de comprovar o(s) registro(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s), também sera
aceita certiddo de registro ou inscricdo da empresa onde conste(m) o(s) nome(s)

do(s) responsavel (eis) técnico(s).
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7.13.2. Comprovagao de aptiddo (capacitacdo técnico-operacional) para a
realizacdo das obras e servicos objetos da presente licitacdo, através de
atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado ou publico,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando
que a empresa licitante tenha executado obras/servigos similares com o objeto da
licitacdo. Para tal comprovagao, sera(dao) aceito(s) atestado(s) contendo, no
minimo, as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula

n°® 24 — Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

a) Execugao de obras e servigos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
A | CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 1.204,00 m3
(Item 2.5 da planilha);

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (ltem 2.1 da 40.137,00

B
planilha); m2
c IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE (ltem 2.4 da 40.137,00
planilha) m2
7.13.3. Comprovacgao de aptidao (capacitagao técnico-profissional) para a

realizacdo das obras e servigos objetos da presente licitagdo, relativas as
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo relacionadas, através de Certiddes
de Acervo Técnico, demonstrando a execucgao, por seus profissionais de nivel
superior, de obras e servigos de caracteristicas similares com o objeto da
licitacdo. Para tal comprovagao, sera(ao) aceito(s) atestado(s) contendo as
seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula n°® 23 —

Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

a) Execugao de obras e servigos, constando, no minimo:
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Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (ltem 2.5 da planilha);

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (Item 2.1 da planilha);

C IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE (Item 2.4 da planilha)

7.13.4. Os atestados referidos nas alineas “A”, “B” e “C” do subitem acima
deverdao ter sido emitidos na conformidade do enunciado na Sumula 25 do

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

7.13.5. As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de
comprovagédo de qualificagdo técnica dos itens “a) ” e “a) 7, também possuem
valores significativos no contexto dos servicos a serem executados e estdo de
acordo com as Sumulas n°. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sé&o

Paulo.

7.13.6. A comprovacdo a que se refere a qualificagdo técnica-operacional
podera ser efetuada pelo somatério das quantidades realizadas em tantos

atestados ou certidées quanto dispuser o licitante.

7.13.7. Para a comprovacdo de aptiddo sera admitida a comprovagao de
certiddes ou atestados de obras ou servigos similares de complexidade técnica e

operacional equivalente ou superior.

7.13.8. Nao serdo admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou

cooperativas subcontratadas pela licitante.

7.13.9. Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovagao
da capacidade técnica, deverao participar efetivamente da obra ou servicgo,

admitindo sua substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
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desde que aprovado pelo gestor do contrato.

7.13.10. Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servigos e as

quantidades solicitadas para comprovacao da qualificacao técnica-operacional.

7.14. DECLARACAO DE VISITA TECNICA;

7.14.1. A Licitante PODERA realizar visita técnica, por sua conta, aos locais

das futuras obras, nos enderecos abaixo, para conhecimento do local, bem como
de todos os fatores que possam vir a interferir na execug¢ao da futura obra, a fim
de assumir responsabilidades futuras, com referéncia as condicdes existentes,

bem como das futuras proposicoes.

a) Locais: Ruas: Anténio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo
da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuagédo, Renol Zanon do
Vila Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Margo e José Pereira da Encarnagao
do Jardim Mirante de Sumare, José Pereira da Encarnacdo do Jardim Campos
Verdes, Sebastido da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa
Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco
Anténio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de
Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, Joao Martins Batista e Avenida
Osvaldo de Souza do Jardim Novo Angulo, Anténio Bairral do Jardim
Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Jodo Paulo Il, Emma Frederici Geraldelli e
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando

Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipo)
do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidonio Silva do Jardim

Terras De Santo Anténio - Hortolandia / SP.

7.14.2. A Licitante que realizar a visita técnica devera fornecer Declaragao
de Visita Técnica, responsabilizando-se integralmente pela veracidade das

informacdes ali prestadas.
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7.14.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera substituir a
declaracédo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigoes e

peculiaridades do objeto licitado.

7.15. PROPOSTA READEQUADA;

7.15.1. A licitante vencedora da fase de lances, devera enviar o arquivo da
Proposta Final Readequada, conforme modelos do Anexos Ill, Cronograma em

branco e Planilha Quantitativa.

7.15.2. Os precgos unitarios e global ndo poderdao exceder aos das planilhas

indicadas pela Prefeitura para a presente licitagao.

7.15.3. A empresa devera apresentar composicoes de todos os precos
unitarios (CPU), de todos os itens da planilha, que deverdo ser elaborados
conforme definido Art. 2° — Inciso Il do Decreto Federal n.° 7983/2013, ou seja,
detalhamento do custo unitario do servigo que expresse a descricao, quantidades,
produtividades e custos unitarios dos materiais, m&do de obra e equipamentos
necessarios a execucdo de uma unidade de medida. Devera, ainda, apresentar
composicao completa do B.D.I. e dos Encargos Sociais adotados. A néo

apresentacao desses documentos implicara a desclassificacdo da licitante.

7.15.4. Os quantitativos de servigcos apresentados na Planilha Orgamentaria
anexa foram calculados com base nos elementos técnicos do projeto, devendo,
portanto, ser utilizados de forma exatamente iguais pelas licitantes, para o calculo

dos precos de sua proposta.

7.15.5. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagcdo do
quantitativo pelo preco unitario apresentado, prevalecera o pre¢o unitario e o
calculo sera refeito pelo 6rgéao técnico ou pela Agente de contratagdes, para fins

de julgamento. O produto da multiplicacdo da quantidade pelo prego unitario
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devera estar fixado em duas casas decimais. Em caso de eventuais divergéncias
de arredondamento o calculo sera refeito pelo érgao técnico ou pela Agente de

Contratacoes, para fins de julgamento.

7.15.6. No caso de a planilha da proponente apresentar precos diferentes
para itens idénticos, prevalecera o menor preco ofertado e o 6rgao técnico refara

os calculos para efeito de julgamento.

7.16. Caso se faga necessaria correcdo da proposta readequada apresentada, nos
termos previstos neste edital, havera apenas uma unica oportunidade para fazé-lo. Sob

pena de desclassificacao.

7.17. Os documentos exigidos acima serdo apresentados por meio eletrénico, via
Sistema BBMNET.

7.18. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentacao

dos originais nao-digitais.

7.19. Os documentos apresentados para habilitagcdo deverao estar em nome da licitante
e, preferencialmente, com o numero do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os
documentos deverdo estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza ou determinagéao legal,
forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja

todos os estabelecimentos da empresa.

7.20. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo nao constar de lei especifica ou do proprio documento, sera considerado o

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissao.

7.21. Nao sera aceito Registro Cadastral emitido por outro 6rgao de entidade publica.

7.22. A microempresa € a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que
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possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal deste edital, tera sua
habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentagdao, que comprove a sua
regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora

do certame.

7.221. O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacéo de

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

7.23. Eventual inabilitacdo do licitante sera considerada para fins de apuragdo da
veracidade das informagdes prestadas na declaracdo de cumprimento aos requisitos de
habilitacdo, conforme o art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021.

7.24. A verificagao pela Agente de Contratagcéo, em sitios eletronicos oficiais de érgéos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.25. Apd6s a vinculacdo dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a

substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

7.25.1. Complementacédo de informacbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes

a época da abertura do certame; e

7.25.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data

de recebimento das propostas;

7.26. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissédo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

7.27. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Agente de
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Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificacao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8- DO PARECER TECNICO

8.1. Durante as fases desta Concorréncia, a Agente de Contratacdes, se julgar
necessario, suspendera a sessao e encaminhara o processo a Secretaria requisitante, a

fim de que seja emitido Parecer Técnico referente a proposta vencedora do item.

8.2. Ocorrendo a desclassificagdo da empresa vencedora, os autos serdao devolvidos a
Agente de Contratagdes, para que este realize nova negociacdo com as demais

empresas, obedecendo a ordem de classificagao.

8.3. Somente apds tal procedimento, a Agente de Contratagbes fara a adjudicagéo as

empresas vencedoras.

9- DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de

lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob

pena de precluséo;

9.3.2. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
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de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagcao;
9.4. O tempo minimo para manifestacdo da intencao de recurso sera de 30 minutos.
9.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera

proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagédo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

9.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da

decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.11. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados junto
ao departamento de suprimentos, da Prefeitura de Hortolandia, localizado na Rua
Projetada 12, n° 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de Hortolandia — SP, no
horario das 08:00 as 17:00 horas.

10 — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. As infracbes e sancdes administrativas serdo consideradas e aplicadas nos termos
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do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

9.2. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

11— DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis

antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a

data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, através do e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br ou através do Sistema
BBMNet.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos

no certame.

11.4.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida
excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do

processo de licitacdo.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do

certame.

12 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

12.1. Este edital, bem como a licitagédo regida por ele, podera ser anulado, suspensa ou
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revogada a qualquer tempo, nos termos da Lei federal 14.133/2021.

12.2. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

12.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que

nao haja comunicagdo em contrario, pela Agente de Contratacéo.

12.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica

observarao o horario de Brasilia — DF.

12.5. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

12.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nado comprometam o interesse da

Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagcdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

12.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de

expediente na Administragao.

12.9. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os

principios da isonomia e do interesse publico.

12.10. O Manual de operagdes da Plataforma BBMNET Licitagdes encontra-se disponivel

aos interessados no Portal www.novobbmnet.com.br.
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12.11.Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET
Licitacbes podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET
Licitacbes, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponiveis no Portal

www.novobbmnet.com.br.

12.12.Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou

demais pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.13.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico oficial da Prefeitura:

www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rapido > Licitagdes.

13- DOS ANEXOS

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.2. ANEXO | — Termo de Referéncia;

13.2.1. ANEXO A — Memoéria de calculo;

13.2.2. ANEXO B — Diario de obras;

13.2.3. Planilha orgamentaria;

13.2.4. Planilha Quantitativa;

13.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro;

13.2.6. Cronograma em branco;

13.2.7. Projetos.

13.3. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;
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13.4. ANEXO Il — Modelo de Proposta detalhada;

13.5. ANEXO |V — Modelo de contrato;

13.5.1. Manual de Boas-Vindas para empresas contratadas.

13.6. ANEXO V — Termo de Ciéncia e Notificacao do TCESP.

Hortolandia, 10 de margo de 2025.

Secretaria Municipal de Administragao e Gestao de Pessoal
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Recapeamento asféltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Locais: Ruas: Antonio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e
Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuagdo, Renol Zanon do Vila Real Santista,
21 de Fevereiro, 21 de Marco e José Pereira da Encarnacdo do Jardim Mirante de
Sumaré, José Pereira da Encarnacdo do Jardim Campos Verdes, Sebastido da Silva,
Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli,
Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antonio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago,
Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, Jodo Martins
Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Angulo, Antonio Bairral do
Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Jodo Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do
Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipd) do Jardim
Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo
Antonio — Hortolandia / SP.

MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTACAO
As obras sdao objeto do contrato de repasse OGU n° 1.088.913-79/2023, com recurso do
Governo Federal, cujo agente financeiro € a Caixa Econdmica Federal.
A presente “ESPECIFICACAO TECNICA” é fundamentada em outras especificacdes utilizadas em
obras semelhantes.
Entre as especificagdes consultadas, as que serviram de base para elaboracdo da presente
Especificacgdo, estdo descritas a seguir:

* Especificacdo Técnica do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Sao

Paulo.
e Pavimentacdo de Vias Publicas da Prefeitura de Sao Paulo.

2 - GENERALIDADES

2.1 - Ruipo

Deverdo ser observadas as normas e legislacdes existentes para o controle do nivel de ruidos
das obras, canteiros e trafego.

Os veiculos e equipamentos da CONTRATADA deverdo estar em condi¢Oes adequadas de

manutenc¢do, de modo a se evitar a polui¢do sonora.

2.2 - TRAFEGO
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A CONTRATADA deverd tomar o cuidado para sinalizar os locais onde houver intervencao,
mantendo os acessos e demais condi¢des de seguranca pertinentes, especialmente no que se
referir a seguranca dos pedestres, ai inclusos os deficientes fisicos.

2.3 - FISCALIZACAO

Devera a CONSTRUTORA, apds o término de cada etapa, solicitar a presenca da FISCALIZACAO
que, a seu critério, poderd aprovar ou nio a etapa concluida. Nao havendo nada em contrério, a
CONSTRUTORA estard liberada para prosseguir as etapas subseqiientes.

Caso haja irregularidades, a FISCALIZACAO solicitard a CONSTRUTORA a proceder por sua conta
e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes e reposicdes que se tornarem
necessarias.

A FISCALIZACAO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execucdo de uma obra, ou parte
dela, principalmente em se tratando de uma obra publica, cujo usudrio serd o proprio povo.

3 - NORMAS DE MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1-OBJETO

A presente instrucao tem por finalidade regulamentar os precos e especificar os critérios de
medi¢do dos servigos a serem executados no MUNICIPIO DE HORTOLANDIA.

3.2 - MEDICAO
As medic¢des serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, de acordo com as etapas do cronograma.

3.3 - PAGAMENTOS
Os pagamentos serdo efetuados em até 5 (cinco) dias tteis apds a liberacdo dos valores pelo

agente financeiro conveniado.

4 - ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asféltico
por meio de processo mecénico a frio. E realizada através de cortes por movimento rotativo
continuo, seguido de elevacdo do material fresado para a cacamba do caminhdo basculante.

A fresagem deve produzir uma superficie de textura aparentemente informe, sobre a qual o
rolamento do trafego seja suave. A superficie deve ser isenta de saliéncias diferenciadas, sulcos
continuos e outras imperfei¢des de construcdo, quando o pavimento permitir.

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoc¢do de pavimentos previamente a
execucdo de novo revestimento asféltico. Serd executada em toda a area a ser recapeada.

Os equipamentos necessdrios para a execucao dos servigos sao:
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*  Maquina fresadora com as seguintes caracteristicas:

- capacidade mecanica e dimensdes que permitam a execu¢do da fresagem de maneira
uniforme, com dispositivos que permitam graduar corretamente a profundidade de
corte;

- possuir comando hidrdulico que permita variacdes na espessura de fresagem, com uma
largura minima de 0,20m até a largura de 3,80;

- capacidade de nivelamento automdtico e precisdo de corte que permitam o controle de
conformacdo da inclinag@o transversal para satisfazer o projeto geométrico;

- dispositivo que permita a remog¢ao do material cortado simultaneamente a operacdo de
fresagem, com a elevagdo do material removido na pista para a cacambado caminhdo
basculante;

- os dentes do tambor fresador devem ser cambidveis e permitir que sejam extraidos e
montados através de procedimentos simples e praticos, visando o controle de largura
de corte;

- dispositivo que permita a asper¢do de dgua para controlar a emissao de poeira emitida
pela na operagdo de fresagem.

¢ Caminhdo basculante;

e Vassouras mecanicas;

*  Compressores de ar;

e  Caminhdo tanque de 4gua;

*  Minicarregadeiras;

e Retro escavadeira de pneus;

e  Ferramentas manuais diversas;

e  Materiais de consumo: bits, jogos de dentes.

EXECUCAO

A remocdo do pavimento asféltico deve ser executada através de fresagem mecénica a frio do
pavimento, com espessura de 2,00 cm e a drea demarcada previamente.

O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no caminhdo e
transportado para o local em que for reaproveitado. Os locais de estocagem serd na Usina de
Reciclagem de Residuos Sdélidos, na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo n°® 4183,
sob gestdo da CONTRATANTE, e devera ser transportado pela CONTRATADA.

Na ocorréncia de placas de material de revestimento devido a variacdo de espessura da camada
de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a profundidade da fresagem para eliminacdo
desses residuos.

Durante a fresagem deve ser mantida a operacdo de jateamento de dgua, para resfriamento dos
dentes da fresadora e controlar a emissao de poeira.

Para limpeza da é4rea fresada, devem ser utilizadas vassouras mecanicas que disponham de
caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.
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Deve-se medir a espessura da fresagem a cada passada, tendo espessura de 0,2 cm de
profundidade.

Os servigos sdo aceitos desde que atendam as tolerancias de desempeno da superficie fresada,
espessura e textura da superficie.

O servigo recebido serd pago conforme o respectivo preco unitdrio contratual, no qual estdo
inclusos: o transporte, descarga e armazenamento do material resultante da fresagem;
abrangendo inclusive a mao-de-obra e equipamentos necessirios aos servicos, executados de
forma a atender ao projeto e as especificacdes técnicas.

4.2 — IMPRIMACAO BETUMINOSA

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso,
eventualmente de melhorador de adesividade, de mao-de-obra e equipamentos necessarios a
execu¢do e controle de qualidade de imprimacdes betuminosas de diversos tipos, de
conformidade com a norma apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou
de instru¢des da FISCALIZACAO.

. IMPRIMACAO LIGANTE — consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de uma camada de pavimento, antes da execucao de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
imprimida.

Deve ser executada com materiais que possuam alta viscosidade, na temperatura de aplicacio e

cura ou ruptura ripida.

Poderdo ser utilizados os seguintes materiais para imprimacao ligante:

. Emulsdes betuminosas catidnicas tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C e RM-2C, satisfazendo
as exigéncias contidas na PMSP/SP em 07-92;

. Outros materiais, desde que autorizados pela FISCALIZACAO;

A temperatura de aplicagdo deverd ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-

Furol em 25 e 100 segundos.

Para fins de aplicacdo admitir-se-4 o consumo de materiais indicados no quadro a seguir:

TIPO DE IMPRIMACAO QUANTIDADES (I'm?)

Ligante 04a006

O equipamento deverd ser capaz de executar os servi¢os especificados nesta norma dentro dos

prazos fixados, no cronograma contratual, deverd compreender:

. Recipientes para armazenamento de material betuminoso, no caso de asfaltos diluidos
os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e instalados de
modo a evitar a entrada de dgua;

. Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais € mecanicas €
equipamentos capazes de produzir jatos de ar e de dgua;
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. Distribuidores de materiais betuminosos, com sistema de aquecimento, bomba de
pressdo reguldvel, barra de distribuicdo com circulacdo plena e dispositivos para regulagem
horizontal e vertical, bicos de distribui¢do calibrados para aspersdo em leque, tacometro,
mandmetros de facil leitura, mangueira de operacdo manual para aspersdo em lugares
inacessiveis a barra;

. Pequenas ferramentas e utensilios tais como: regadores tipo “bico de pato”, e comum,
bandeja, etc.

Outros equipamentos poderdo ser utilizados desde que aprovados pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, a CONTRATADA devera providenciar, o
que for necessdrio para evitar que o material espargido atinja guias, sarjetas, guarda-rodas,
guarda-corpos, etc.

A superficie sobre a qual serd executada a imprimacdo deverd ser varrida com vassouras
manuais ou mecanicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como: solos, poeira e
materiais organicos. Se ainda existir poeira, apds a varredura, a limpeza devera prosseguir com
jatos de ar ou de dgua, desde que ndo existam fendas ou depressdes capazes de recolher e reter
a 4gua utilizada. Por esse motivo, a FISCALIZACAO deverd ser consultada sobre o procedimento
a adotar.

A aplicacdo do material betuminoso ndo deverd ser executada quando as condig¢Oes
atmosféricas reinantes forem desfavoraveis.

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, deverdo ser medidas, e comparadas
entre si as vazoes dos bicos das barras de distribuigdo.

Recomenda-se o emprego de caixas de base retangular e cerca de 15 cm de altura. O
comprimento das caixas serd igual a distancia entre os bicos. A largura serd de cerca de 30 cm.
Serdo utilizadas tantas caixas quanto forem os bicos. A barra sera fixada na altura provavel de
operacdo manual. As caixas serdo apoiadas no solo e encostadas umas nas outras, de modo que
os centros coincidam com as verticais que passam pelos bicos.

O material betuminoso serd aspargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, atinja a
altura de cerca de 10 cm. Medem-se as alturas do material betuminoso em todas as caixas.
Calcula-se a média aritmética das alturas das medidas. Substituem-se os bicos responsaveis
pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas as alturas que difiram de mais de 10%,
para mais ou para menos da altura média calculada. Repete-se o teste com os novos bicos e
procede-se da forma descrita, até que se obtenha um conjunto de bicos que satisfaca a condi¢do
de uniformidade de aspersdo acima estabelecida. A critério da CONTRATADA, as caixas poderao
ser subdivididas em compartimentos iguais e estanques, de modo a facilitar a identificacdao dos
bicos responsdveis pela desuniformidade de distribui¢ao.

A distribuicdo de material betuminoso ndo poderd ser iniciada enquanto ndo for atingida e
mantida, no material existente dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessiria a
obtencdo da viscosidade adequada a distribuicdo.
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O veiculo distribuidor devera percorrer a extensio a ser imprimada em velocidade uniforme,
segundo trajetdria eqiiidistante do eixo da pista. O tacOmetro, manOmetros e termOmetros
deverdo estar em perfeitas condi¢des de funcionamento. Os operadores do veiculo e da barra de
distribuicao deverdo ser devidamente treinados.

A distribuic@o serd executada com mangueira de operagdo manual, sempre que a superficie a
imprimar, em virtude da sua forma (trechos de largura varidvel) ou de suas dimensdes, nao
permitir a utilizacdo da barra de distribuicdo. Nas fendas, a aplicacdo serd executada com o
regador tipo “bico de pato”.

Durante todo o tempo necessdrio as operacdes construtivas a cura ou ruptura do material
betuminoso e até o recobrimento de imprimac¢ao com outra camada de pavimento, os servigos
executados ou em execucdo deverdo ser protegidos contra a acdo destrutiva das dguas pluviais,
do transito e de outros agentes que possam danificé-los.

A imprimacdo ligante ndo deverd ser submetida a acdo direta das cargas e da abrasdo do
transito. No entanto, a FISCALIZACAO poderd, a critério e excepcionalmente, autorizar o transito
sobre a imprimacao ligante, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a imprimagao
seja coberta por espessa camada de areia, capaz de evitar afloramento e a conseqiiente remog¢ao
do material ligante.

O servigo recebido serd pago conforme o respectivo preco unitdrio contratual, que deverd
contemplar todos os insumos necessarios a sua perfeita execugao.

4.3 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga e a usinagem de materiais,
mao-de-obra e equipamentos necessarios a execucao e ao controle de qualidade de camadas de
concreto betuminoso usinado a quente.

Para as usinas de CBUQ, foram adotados a distdncia média entre 3 usinas localizadas préximas
ao municipio, assim adotamos essa distancia média, separada por cada rua, para remunerar o
transporte de concreto asfaltico.

Consistird de uma mistura intima, devidamente dosada, de material betuminoso e agregado
mineral (pedra britada e areia), resultante da mistura na usina aquecida, e material de
enchimento filler (podendo ser ou ndo utilizado), devendo ser espalhado e comprimido a
quente.

Todo equipamento deverd ser inspecionado pela FISCALIZACAO, devendo dela receber
aprovacdo, sem o que nao serd dada a autorizagdo para o inicio dos servicos. Caso necessdario, a
FISCALIZACAO podera exigir a vistoria do equipamento por engenheiro mecanico ou técnico
qualificado.
Os equipamentos minimos solicitados para a execugdo dos servigos sao:

Veiculo para transporte de materiais;
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Equipamento de aquecimento do material capaz de manté-lo dentro dos limites
especificados de temperatura;

TermOmetro para controle de temperatura do material betuminoso;

Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura intima e homogénea entre o
agregado mineral e o material betuminoso;

Acabadora: deverd ser auto-motora, promover a distribuicao de qualquer tipo de mistura
betuminosa na espessura e largura desejada, nivelar e possibilitar uma superficie de
rolamento lisa, suave e sem ondulagdes, com uma densidade uniforme em toda sua
extensao;

Régua de madeira ou metdlica, com arestas vivas e comprimento de 3,00m;

Rolos compactadores de duas rodas lisas, em Tandem, com peso de 5 e 8 ton.;

Soquetes de qualquer tipo aprovado pela FISCALIZACAO;

Pequenas ferramentas tais como, pds, garfos, ancinhos, enxadas, etc;

Outros equipamentos, tais como: usinas misturadoras fixas ou moveis, compressores
(de outros tipos), etc., poderdo ser usados uma vez aprovados pela FISCALIZACAO.

EXECUCAO

N3ao serd permitida a execugdo de servigcos durante a chuva;

A camada de rolamento dever ser confinada lateralmente pela borda superior biselada da
sarjeta, com a finalidade de se evitar trincamento préximo a borda.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a
pintura de ligacdo entre estas poderd ser dispensada, se a execu¢do da segunda camada ocorrer
logo apds a primeira.

. Preparo da superficie
o A superficie que ird receber a camada de concreto betuminoso devera apresentar-se
limpa, isenta de p6 ou outras substincias prejudiciais;
o Eventuais defeitos deverdo ser adequadamente reparados, previamente a aplicacao
da mistura;
o A pintura de ligacdo deverd apresentar pelicula homogénea e promover adequada

condi¢do de aderéncia, quando da execu¢do do concreto betuminoso. Se necessario, nova
pintura de ligagcdo devera ser aplicada, previamente a distribuicdo da mistura.
. Producdo de concreto betuminoso

o O concreto betuminoso devera ser produzido em usina apropriada, que atenda aos
requisitos apresentados nesta Especificagdo. A usina devera ser calibrada racionalmente,
de forma a assegurar a obtenc¢do das caracteristicas desejadas na mistura;

o A temperatura de aquecimento do cimento asféltico empregado deverd, ser
necessariamente, determinada em fungdo da relacdo temperatura x viscosidade do ligante.
A temperatura mais conveniente ¢ aquela na qual o cimento asfiltico apresenta a
viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95 segundos;

o N3ao € permitido o aquecimento do cimento asféltico acima de 172 °C;
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A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, devera ser
de 5 °C superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que nao
superior a 177 °C;

A producdo de concreto betuminoso e a frota de veiculos de transporte deverdo
assegurar a operacdo continua de vibroacabadora.

Distribui¢do da mistura

A distribuicdo de concreto betuminoso somente serd permitida quando a
temperatura ambiental se encontrar acima de 10 °C, e com tempo ndo chuvoso;

A temperatura da mistura, no momento da distribui¢cdo nao devera ser inferior a 135
°C, sendo admitido eventualmente, temperatura de 120 °C, desde que ndo constante;

Para o emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligacao,
a mistura deverd ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos
constantes nesta ESPECIFICACAO;

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a da massa a
ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento destina-se, exclusivamente ao
aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha
esfriado em demasia;

Caso ocorram irregularidades na superficie das camadas acabadas, estas deverdo ser
corrigidas de imediato, pela adicio manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rolos metdlicos. Esta alternativa devera ser no
entanto, minimizada, j4 que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade dos
Servicos.

Compressao

A pratica mais freqliente de compactacdo de misturas betuminosas densas usinadas,

contemplam o emprego combinado de rolo pneumdtico de pressdo reguldvel e rolo metdlico

tandem de todas lisas, de acordo com as seguintes premissas:

o

o

Inicia-se a rolagem com rolo pneumético atuando com baixa pressao;

A medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqiiente crescimento de
sua resisténcia, seguem-se coberturas, com incremento da pressdo do pneu;

A compactacdo final serd efetuada com rolo metdlico tandem de rodas lisas, quando
entdo a superficie da mistura devera apresentar-se bem desempenada;

O nimero de coberturas de cada equipamento serd definido experimentalmente, de
forma a se atingir as condi¢Oes de densidades previstas, enquanto a mistura se apresentar
com trabalhabilidade adequada;

A compressdo serd executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo
ponto mais baixo da secdo transversal e, progredindo no sentido do ponto mais alto;

Em cada passada, o equipamento deverd recobrir, a0 menos, metade da largura
rolada na passada anterior;
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A compressado através do emprego do rolo vibratério de rodas lisas, quando admitida
pela Fiscalizagdo, devera ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a
definicdo dos parametros mais apropriados a sua aplicagdo (nimero de coberturas,
freqiiéncia e amplitude de vibragdes). As regras cldssicas de compressdo deverdo ser
definidas na obra pela FISCALIZACAO, em fun¢do das caracteristicas de trabalhabilidade
da mistura e da eficiéncia do processo de compressdo, porém nunca deverdo ser
superiores a 7,5 cm, € nem inferiores a 3,0 cm.

Abertura do trafego

A camada de concreto betuminoso recém acabada de 3,0 cm somente serd
liberada ao trafego apds o completo resfriamento e com a devida autorizagdo da
FISCALIZACAO.

Os servicos executados serdo aceitos, a luz do controle geométrico, desde que atendidas as
seguintes condicoes:

A espessura média determinada devera situar-se no intervalo +5%, em relacdo a
espessura prevista em projeto (3,0 cm) no caso de pavimentos novos € +10% em
servigos de recapeamento.

Nao serdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de £10% em
relac@o a espessura prevista no projeto (3,0 cm);

Eventuais regides onde se constate deficiéncia de espessura serdo objeto de amostragem
complementar, através de novas extracdes de corpos de prova com sonda rotativa. As
areas deficientes, devidamente delimitadas, deverdo ser reforcadas as expensas da
CONTRATADA.

O servigo recebido serd pago conforme o respectivo preco unitdrio contratual, que deverd

contemplar todos os insumos necessdrios a sua perfeita execugdo, exceto carga, manobras,

descarga e transporte do material.

4.4 — CONTROLE TECNOLOGICO
Para o novo pavimento serdo realizados, conforme as exigéncias normativas do DNIT, os

seguintes ensaios:

- Ensaio de controle do grau de compactagdo da mistura asfaltica, a cada 700m? de recape;

- Ensaio de imprimagdo que correspondam de forma amostral a drea a ser recapeada.

A CONTRATADA deverd entregar o Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, juntamente

com os resultados dos ensaios. O laudo devera ser assinado pelo responsavel pela execucdo da

obra ou devera ser emitida nova ART do responsdvel pela emissdo do Laudo Tecnolégico.

4.5 — SINALIZACAO HORIZONTAL

REQUISITOS GERAIS
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A tinta deverd ser aplicada pelo processo de aspersdo pneumdtica, através de equipamento
automdtico (mecanico) ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada.

As equipes de pintura deverdo portar termOmetro e higrometro portateis para efetuar o controle
de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Os servicos de sinalizacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem
ventos excessivos, poeiras ou neblina.

No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relag@o a geometria do local,
qualidade do piso ou outro fator que implique na execucao de sinalizacdo incompativel com a
existente, esta deverd comunicar imediatamente ao gestor do contrato para as providéncias
necessarias.

Todos os servigos de execucdo de sinalizacdo horizontal somente deverdo ser iniciados apds a
instalacdo de sinalizacdo de seguranca, de fornecimento da contratada, (cones, cavaletes,
dispositivos refletivos e piscantes).

Sempre que um servico ndo possa ser cumprido integralmente dentro do prazo programado, por
ocorréncia de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a contratada devera comunicar o fato
imediatamente ao gestor do contrato e retornar ao local tantas vezes quanto necessdrio para sua
conclusao.

Todos os insumos para a correta aplicacdo deste tipo de sinalizacdo devem ser fornecidos sem
cobrancas adicionais a municipalidade, como solvente e microesfera.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execucdo da sinalizacdo horizontal deverdo atender as
especificacdes abaixo de cada um dos itens:

-Tinta a base de resina acrilica:
A espessura da tinta a base de resina acrilica apds aplicacdo, quando umida, deverd ser de no
minimo 0,6 mm, e devera atender a NBR 13699.

- Retrorrefletorizacao:
A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo deverd ser de 150 mcd/lux.m? para o
Branco e 120 mcd/lux.m? Amarelo, conforme NBR 14.723 — Avaliacdo da Retrorrefletividade.

- Equipamentos de aplicagao:
As mdquinas para aplicacdo de tinta pelo processo de aspersdao pneumadtica devem conter, no
minimo, 0s seguintes equipamentos:

. motor para auto-propulsao;
. compressor de ar, com tanque e pulmao;
. tanques pressurizados para a tinta;
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. mexedores manuais, mecanicos ou hidraulicos;

. tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para
limpeza automética das pistolas de pintura;

. conjunto para microesferas de vidro, contendo reservatdrio automatizado;

. quadro de instrumentos operacionais contendo:

valvula reguladora do ar do comando, uma por pistola;

valvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola;

valvula reguladora do ar para pressurizacao dos tanques de tinta;

dispositivo para acionamento das pistolas;

sequenciador automdtico para espagamentos previamente ajustados;

moeoaon o

conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter
constante a distancia da pistola do pavimento;

g. pistolas com atuacdo pneumdtica que permita a regulagem da largura das faixas;
h. discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas;
1. dispositivos balizadores e miras Oticas para direcionamento da unidade aplicadora

durante a execucao da demarcacao.

As maquinas para aplicagdo de tinta através de equipamento automatico devem conter, no
minimo, 0s seguintes equipamentos:

. motor para auto-propulsao;

. compressor de ar, com tanque e pulmao;

. tanques pressurizados para a tinta;

. mexedores mecanicos ou hidraulicos;

. pistolas atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras.

Para aplicacdo manual serdo necessarios, no minimo, 0s seguintes equipamentos:

. mexedores mecanicos;

. gabaritos em aco com algas;

. pistolas pressurizadas para aplicacdo manual com as respectivas mangueiras.
Aplicacdo:

As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espacamentos indicados nos
projetos.

Condi¢des ambientais:

A tinta deve ser aplicada nas seguintes condi¢des:
. temperatura entre 5° C e 40° C;

. umidade relativa do ar até 80%.
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- Preparagdo do pavimento:

a) A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro
material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao
pavimento;

b) Quando a simples varricdo ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de
material a ser removido.

- Pré-marcacao:

Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcacdo antes da aplicacdo da tinta na via, rigorosamente de acordo
com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

- Aplicacdo do material:

. Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;

. A tinta deve ser aplicada de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicacao para atingir a
espessura especificada;

. Na execuc¢do das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m,
deve ser corrigido;

. A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se
uma tolerancia de mais ou menos 5%;

. As sinalizacdes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizagao;

. As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas:
. tipo IB — incorporadas a tinta antes da sua aplicag@o a razao minima de 200g/1 de tinta.
. tipo II — aplicadas por aspersdo concomitantemente com a aplicacdo da tinta a razdo

minima de 400 g/m2.

- Protecao:

A tinta aplicada deverd ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 (trinta) minutos,
de todo trafego de veiculos bem como de pedestres. O aplicador serd diretamente responsével e
deve colocar sinais de aviso adequados.

- Corregao:
Caso seja realizada aplicacdo de tinta em desacordo com o projeto, a contratada dever4 retird-la
através de métodos a livre escolha sujeitos a aprovagdo e sem Onus a contratante.

Nota: Podera ser utilizado macarico a gés para a execugdo do servigo de retirada da sinalizacdo
horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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- Medigao:

Os servigcos executados serdo medidos apds cada servico e as quantidades serdo apuradas da
seguinte maneira:

. Na medicdo de letras, simbolos ou algarismos, serd computada a drea do retangulo
envolvente;

. Todas as demais medi¢des serdo calculadas tomando-se por base as dreas efetivamente
pintadas.

- Garantia:

A durabilidade da sinalizagdo aplicada sobre pavimentos asfilticos suportando trifego de até
10.000 (dez mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios e vistorias, devera ser de:

a) 3 (trés) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;
b) 6 (Seis) meses para 50% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;
c) 9 (nove) meses para 30% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo;

4.6 — PLACAS DE REGULAMENTACAO EM ACO

As placa em ago 18, serdo fornecidas com pintura em esmalte sintético semi-brilho com
secagem em estufa a 140° C, respeitando o padrao munsell de cores, os simbolos e letras em
silk-screen respeitando as cores (regulamentacido/adverténcia) e dimensdes do Coédigo de
Transito Brasileiro, a face traseira com acabamento em esmalte sintético na cor preta semi-
brilhante.

As placas deverdo passar, inicialmente, por processo de decapagem e fosfotizacdo a base de
cromato de zinco.

As placas deverdo ser fornecidas cortadas com a forma octogonal, triangular, circular,
retangular ou especial (orienta¢do), nas cores e dimensdes regulamentares, isentas de furagoes
na sua face. Simbologias aplicadas na face frontal pelos processos de:

Impressao serigréfica;

Sinal impresso em pelicula refletiva (GT, Al ou GD);

Adesivacgao de peliculas refletivas ou ndo, com orlas, tarjas, legendas e simbolos, cortados por
plotter computadorizado ou similar.

O desenho e dimensdes de cada placa deverdo estar de acordo com o CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Cores — Cddigos

FACE COR CODIGO MUNSELL
VERSO PRETO NO05
BERANCO N95
AMARELO 10 YEE MAX
FRENTE VERDE 10 G 3/8
AZUL 5PB 2/8
VEEMELHO T5R 4/14
LARANJA 3.75YRE 6/12

4.7 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO

Os postes de sustentacdo das placas devem ter no minimo 2,00 m e no mdximo 2,50 m de
altura contando a partir do nivel do solo até a altura da parte inferior da placa (altura livre do
solo até a placa) e didmetro igual a 5,60 cm, conforme detalhes no projeto bdasico de
sinalizagdo.

Além da altura do poste devemos considerar no comprimento total do mesmo a altura da placa
e a quantia a ser enterrada de 0,6m, em uma vala recoberta de concreto (fck=15mpa) e com
barra de ferro para travamento, conforme detalhe no projeto basico de sinalizagao.

4.8 — RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

DEMOLICAO DE CALCADAS

Antes da demolicdo das calcadas deve ser demarcado a area da rampa e cortado seus limites
utilizacdo de cortadora de piso com motor a gasolina com disco de corte diamantado
segmentado para concreto.

A demoli¢do de guias e sarjetas serd manualmente com uso de martelete.

O material demolido devera ser embarcado em caminhdes basculante e lancado em bota-fora
ou local determinado pela CONTRATANTE, local este ndo superior a 10 km.

Deve-se tomar cuidado especial com a seguranga tanto de pedestres como dos proprios
operdrios, fazendo uso de E.P.I. e E.P.C. A sinalizacdo deverd estar em locais adequados e
visiveis.

REBAIXAMENTO DAS CALCADAS:

Com o terreno previamente limpo, efetuar as marcagdes, e executar cavacdo nos locais a
receberem as guias, rebaixos e calcadas. Executar apiloamento do terreno com soquete manual
apropriado, de modo a obter nivelamento preparatério para o langcamento do lastro de brita.
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Apo6s nivelamento executar a concretagem da calgcada rebaixada de acordo com projeto e tipo
de rampa.

PISO TATIL

A sinalizacdo tatil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para informar a pessoa com
deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou situacdes de risco. No caso do
Rebaixamento de Calgadas o piso tatil indica o inicio e término das rampas e a travessia de
pedestres.

O modelo adotado de Ladrilho Hidréulico tipo tétil serd colorido, de alerta, quadrado com os
lados iguais a 40 cm de comprimento e espessura de 2 a 3 cm.

O contraste tétil e o contraste visual da sinalizacdo de alerta consistem em um conjunto de
relevos tronco-conicos que tem suas especificacdes e particularidades presentes Norma de
Acessibilidade, ABNT NBR 9050/2020.

5.FISCALIZACAO

Devera a CONTRATADA, apdés o término de cada etapa, solicitar a presenca da
FISCALIZACAO que, a seu critério, poderd aprovar ou nio a etapa concluida. Ndo havendo
nada em contrdrio, a CONTRATADA estaré liberada para prosseguir as etapas subsequentes.
Caso haja irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta € nos
prazos estipulados, as modifica¢des, demolicdes e reposicdes que se fizerem necessarias.

A FISCALIZACAO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execucio de uma obra, ou
parte dela.

6. QUALIFICACAO TECNICA
Para fins de comprovagio da QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar:

1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA ou CAU da Proponente e do Responséavel
Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar o(s) registro(s) do(s)
responsavel (eis) técnico(s), também serd aceita certiddo de registro ou inscri¢do da empresa

onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s).

2. Comprovagao de aptiddo (capacitacdo técnico-operacional) para a realizacdo das obras e
servicos objetos da presente licitacdo, através de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de
direito privado ou publico, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras/servicos similares com o objeto

da licitacdo. Para tal comprovacdo, serd(ao) aceito(s) atestado(s) contendo, no minimo, as
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seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Simula n® 24 — Tribunal de

Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

2.1. Execugdo de obras e servicos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade

A EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE | 1.204,00 m3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO (Item
2.5 da planilha);

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (Item 2.1 da | 40.137,00 m2
planilha);

C IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE (Item 2.4 da planilha) 40.137,00 m2

3. Comprovacdo de aptiddo (capacitacido técnico-profissional) para a realizacdo das obras e
servicos objetos da presente licitagdo, relativas as parcelas de maior relevancia, conforme
abaixo relacionadas, através de Certidoes de Acervo Técnico, demonstrando a execugdo, por
seus profissionais de nivel superior, de obras e servigos de caracteristicas similares com o
objeto com o objeto da licitagdo. Para tal comprovacgao, serd(ao) aceito(s) atestado(s) contendo
as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Simula n® 23 — Tribunal de

Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

3.1. Execucdo de obras e servicos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo

A EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO

B FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO

C IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Os atestados referidos nas alineas “A” a “C” do subitem acima deverdo ter sido emitidos na

conformidade do enunciado na Sumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo.
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As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de comprovacdo de
qualificacdo técnica dos itens “2.17 e “3.1”, também possuem valores significativos no
contexto dos servicos a serem executados e estdo de acordo com as Stimulas n°. 23 e 24 do

Tribunal de Contas do Estado de S3do Paulo.

A comprovagdo a que se refere a qualificacdo técnica-operacional poderd ser efetuada pelo
somatério das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes quanto dispuser o

licitante.

Nao serdo admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou cooperativas subcontratadas

pela licitante.

Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacdo da capacidade técnica,
deverdo participar efetivamente da obra ou servigco, admitindo sua substitui¢do por profissional

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato.

Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servicos e as quantidades solicitadas para

comprovacgao da qualificacdo técnica-operacional.
4. Declaracao de Visita Técnica:

4.1. A Licitante podera realizar visita técnica, por sua conta, aos locais das futuras obras, nos
enderegos abaixo, para conhecimento dos locais, bem como de todos os fatores que possam vir
a interferir na execu¢do da futura obra, a fim de assumir responsabilidades futuras, com

referéncia as condigdes existentes, bem como das futuras proposicoes.

Locais: Ruas: Antdnio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana
Profetisma da Silva do Vila Real Continuacdo, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de
Fevereiro, 21 de Margo e José Pereira da Encarnacdao do Jardim Mirante de Sumaré, José
Pereira da Encarnagdo do Jardim Campos Verdes, Sebastido da Silva, Anna da Costa Camargo
e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e
Francisco Antonio da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de
Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, Jodo Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza
do Jardim Novo Angulo, Antoénio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Jodo
Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici

Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares
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(Cip6) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e José Possidonio Silva do Jardim Terras De

Santo Antonio — Hortolandia / SP.

4.2. A Licitante devera fornecer Declaracio de Visita Técnica, responsabilizando-se

integralmente pela veracidade das informacdes ali prestadas.

4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico acerca do

conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto licitado.

7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
1. A proposta de Precos devera conter Planilha Or¢camentéria e Cronograma, conforme modelos

anexos. Os precos unitdrios e global ndo poderdo exceder aos das planilhas indicadas pela

Prefeitura para a presente licitagao.

2. A empresa licitante melhor classificada em relacdo ao menor preco global das propostas,
deverd apresentar as composicoes de todos os pregos unitdrios (CPU), de todos os itens da
planilha, que deverdo ser elaboradas conforme definido Art. 2° - Inciso II do Decreto Federal
n.° 7983/2013, ou seja, detalhamento do custo unitdrio do servico que expresse a descricao,
quantidades, produtividades e custos unitdrios dos materiais, mdo de obra e equipamentos
necessdrios a execucdo de uma unidade de medida. Deverd, ainda, apresentar composi¢ao
completa do B.D.I. e dos Encargos Sociais adotados. A ndo apresentacdo desses documentos

implicaré na desclassificacdo da licitante.

3. Os quantitativos de servigos apresentados na Planilha Orcamentdria anexa foram calculados
com base nos elementos técnicos do projeto, devendo, portanto, ser utilizados de forma

exatamente iguais pelas licitantes, para o cdlculo dos precos de sua proposta.

No caso de a proposta apresentar erro na multiplicacdo do quantitativo pelo preco unitario
apresentado, prevalecerd o preco unitdrio e o célculo serd refeito pelo 6rgdo técnico ou pela
Comissdo Especifica de Licitagdes, para fins de julgamento. O produto da multiplicacdo da
quantidade pelo preco unitdrio deverd estar fixado em duas casas decimais. Em caso de
eventuais divergéncias de arredondamento o cdlculo serd refeito pelo 6rgdo técnico ou pela

Comissao Especifica de Licitacdes, para fins de julgamento.
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Hortolandia — SP
18



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

No caso de a planilha da proponente apresentar precos diferentes para itens idénticos,
prevalecerd o menor preco ofertado e o 6rgdo técnico refard os célculos para efeito de

julgamento.

4. O critério de julgamento das propostas comerciais serd pelo menor valor global e o regime

de execucao serd de empreitada por preco unitério.

8. DA SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO
1. Serd permitida a subcontratagdo de até 30% (trinta por cento) dos servigos contratados,

exceto os servigos indicados como parcelas de maior relevancia e valor significativo para a
comprovacdo da qualificacdo técnica, desde que precedida de autorizag@o expressa e escrita do
gestor e do fiscal do contrato, com relagdo aos servicos que poderdo ser subcontratados, sendo
que a subcontratacdo se dard sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA
CONTRATADA. A subcontratada deverd atender as mesmas exigéncias de habilitacdo
juridica, fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto
que ser-lhe-a repassada sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela
execucdo dos servicos. A CONTRATANTE ndo reconhecerd qualquer vinculo com as
empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessdrio, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados serd mantido

exclusivamente com a CONTRATADA.

2. Serd permitida a formacdo de consoércio formado por, no mdximo, duas empresas,
justificamos que desta forma conseguimos assegurar uma boa interface entre as empresas
consorciadas, garantindo uma homogeneidade os servigos prestados, 0 que um nimero maior

de empresas reunidas em consorcio iria dificultar o andamento dos servigos.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA
1. A CONTRATADA devera efetuar a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS

— CEI - junto a Receita Federal e apresentar a comprovagdo do recolhimento das respectivas
contribuicdoes a cada medi¢do e antes do pagamento. O recebimento definitivo do objeto
contratado ficard condicionado a apresentacio, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de
Débitos — CND - da referida CEL
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2. A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido nas Leis Municipais n°s. 2.313 de
24/11/2009 e 2.529 de 04/04/2011 e também o disposto no Decreto Municipal n° 2.347 de
27/08/2010.

10. MEDICOES E PAGAMENTOS
1. As medi¢des serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverdo vir acompanhadas das

Memorias de Cdlculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servicos medidos. Deverao
ser baseadas em relatérios periddicos elaborados pela CONTRATADA, onde deverdo estar
registrados os levantamentos, cdlculos e graficos necessarios a discriminac¢io e determinacdo

das quantidades dos servigos efetivamente executados.

2. 2. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados em 5 (cinco) dias tteis apds a

aprovacao da medi¢do e liberacdo pelo agente financeiro conveniado.

11. DISPOSICOES FINAIS
1. Prazo de execucao — 06 (seis) meses.

3. Ap6s 12 (doze) meses os precos poderdo ser reajustados conforme indice IPCA/IBGE, tendo

como base a data do orcamento estimado.

4. Considerando em nao se tratar de servicos comuns de engenharia, sugerimos a modalidade

de concorréncia publica.
5. Localizacdo: Latitude: Diversos Locais

Longitude: Diversos Locais

12. ANEXOS
1. MODELO — Memoria de Célculo de Medicao — Anexo A

2. MODELO - Diario de Obra — Anexo B

RICARDO Assinado de forma
digital por RICARDO

CASTILHO CASTILHO

MOUC022466 MOUCO:22466663848
Dados: 2025.02.11

663848 11:03:37 -03'00'
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Anexo A

Prefeitura Municipal de Hortolandia
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos

Memoéria de Célculo de Medigao

Obra : N.° Folha:
Local : Medigdo N.° :
Empresa : |Periodo :

ltem : | Servico : | Unidade :
APROVACOES:

CONTRATADO: CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA




ANEXO B

. FL. 01/01
DATA:
DIARIO ] SEMANAL . MENSAL DIA DA SEM: sabado
Proc. Adm. CONTRATADA : CONTR. PMH N° /
OBJETO CONTRATUAL /NATUREZA DO SERVICO: DECORRIDOS
Concorréncia:
n® RESTANTES
CONDICOES CLIMATICAS
j TEMPO CONDICOES Ob 5
PERIODO GOm | NuD. | enuva| Froa. mp. servacoes
wvial i ia
Iraiuc
NOILE
M.D.O IND M.D.O DIRETA Equipamentos OCORRENCIA

Eng® Civil Prep. Servente Escav. Hidr.
EngP Civil Trainee Operador Bascul.
Topografo Motorista Retroescavadeira
Aux. Topogr. Pedreiro Rolo PD/Liso/Pneu
Tec Seguranca Aux. de limpeza Motoniveladora
Eng. Projet./Cad Borrac Cam Pipa/Esparg
Aux. Almoxarife Mecan Vibroacabadora
Enc. Adm Marteleteiro Fresa
Vigilante Eletricista Cj Egpts Leves
Enc. De obras Carpinteiro Veiculo leve
Mestre de Obras Armador Kombi/van
Aux. Adm. Container

TOTAL 0 0 0

ANDAMENTO DOS SERVICOS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

CONTRATADA

FISCALIZACAO / PMH




MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Recapeamento asféltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Data Base: set/2024

Locais: Ruas: Anténio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana
Profetisma da Silva do Vila Real Continuagao, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro,
21 de Margo e José Pereira da Encarnagéo do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da
Encarnagao do Jardim Campos Verdes, Sebastido da Silva, Anna da Costa Camargo e José
Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Ant6nio
da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle
de Oliveira, Jodo Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Angulo, Anténio
Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Joao Paulo Il, Emma Frederici Geraldelli e
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa
Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cip6) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e
José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo Antonio - Hortolandia / SP.

BDI: 23,32 %

ART: 2620241870652

Data de Elaboracao:

08/11/2024
L . Preco Preco Total
ltem Descriminacao dos Servicos Un Quant. Unit. ¢/ (R$)
1 Servicos Preliminares
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
' GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 580,25 4.642,00
Sub-total 4.642,00
2 Recapeamento Asfaltico
51 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM)
' - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 80.275,43 9,47 760.208,32
50 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
’ URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MEXKM 9.493,39 3,85 36.549,55
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
2.3
AF_11/2019 M3 1.605,51 1,78 2.857,81
2.4 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 80.275,43 8,07 647.822,72
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
2.5 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 4.290.796,84
TRANSPORTE. AF_11/2019 2.408,26 1.781,70
26 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M@
) (UNIDADE: M3). AF_07/2020 2.408,26 9,79 23.576,87
57 TRANSPORTE COM CAMINHAO B{-\SCULANTE DE 6 M3, EM VIA
' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 59.306,48 3,85 228.329,95
2.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE UNID. 184,00 230,12 42.342,08
Controle Tecnoldgico
59 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA
' ASFALTICA UNID. 115,00 160,54 18.462,10
2.10 [ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 80.275,43 0,15 12.041,31
Sub-total 6.062.987,55
3 Sinalizacao
31 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
’ DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (metacrilico)
M2 4.826,56 41,35 199.578,26
3.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM ACO DE
’ SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA M2 78,66 791,16 62.232,65
33 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO
' GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO UNID. 147,00 586,74 86.250,78
34 TACHAO REFLETIVO EM PLAS_TICO INJETADO - MONODIRECIONAL -
' FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID. 35,00 115,80 4.053,00
35 TACHAO REFLETIVO EM PLAS_TICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
' FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UNID. 27,00 117,62 3.175,74
36 LOMBADA TIPO Il (L=3,70;H=10CM), CONFORME INCISOS | E I, DO
' ARTIGO 32 DO CONTRAN UNID. 1,00 4.932,15 4.932,15
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o . Preco Preco Total
Item Descriminacao dos Servicos Un uant. .
¢ ¢ 5 Unit. ¢/ (R$)
3.7 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO 1 UNID. 56,00 677,43 37.936,08
3.8 RAMPA _DE ACESSIBILIDADE - DETALH_E 6 UNID. 1,00 931,60 931,60
39 REMOGCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA, DE FORMA MANUAL,
' SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Mz 11,95 17,40 207,93
REMOGCAO DE SUPORTE METALICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS
3.10 |DE SINALIZAQ/:\O VIARIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 10,00 22,17 221,70
3.1 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA UNID. 11,00 14,63 160,93
Sub-total 399.680,82
Total Geral 6.467.310,37
Base de Precos utilizados neste orcamento:
SINAPI set/2024 nZo desonerado
SIURB-SP jul/’2024 nao desonerado
SICRO jul/2024
DER mar/2024 nao desonerado
RICARDO Assinado de forma digital

CASTILHO

por RICARDO CASTILHO
MOUCO0:22466663848

MOUCQO:2246666 pados: 2025.01.28

3848
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Recapeamento asféltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Data Base: set/2024

Locais: Ruas: Anténio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana
Profetisma da Silva do Vila Real Continuagao, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro,
21 de Margo e José Pereira da Encarnagéo do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da
Encarnagao do Jardim Campos Verdes, Sebastiao da Silva, Anna da Costa Camargo e José
Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Ant6nio
da Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle
de Oliveira, Jodo Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Angulo, Anténio
Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Jo&o Paulo Il, Emma Frederici Geraldelli e
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa
Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cip6) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva e
José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo Antonio - Hortolandia / SP.

BDI: 23,32 %

ART: 2620241870652

Data de Elaboracao:

08/11/2024
L . Preco Preco Total
ltem Descriminacao dos Servicos Un Quant. Unit. ¢/ (R$)
1 Servicos Preliminares
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
' GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00
Sub-total
2 Recapeamento Asfaltico
21 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM)
' - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 80.275,43
55 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MEXKM 9.493,39
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
2.3
AF_11/2019 M2 1.605,51
24 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE Mz 80.275,43
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
2.5 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3
TRANSPORTE. AF_11/2019 2.408,26
26 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M@
' (UNIDADE: M3). AF_07/2020 2.408,26
57 TRANSPORTE COM CAMINHAO B{-\SCULANTE DE 6 M3, EM VIA
' URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 59.306,48
2.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE UNID. 184,00

Controle Tecnoldgico

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA

2.9 ASFALTICA UNID. 115,00
2.10 |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 80.275,43
Sub-total

3 Sinalizacao
31 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

’ DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (metacrilico)

M2 4.826,56

3.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM ACO DE

' SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA M2 78,66
33 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO

' GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO UNID. 147,00
34 TACHAO REFLETIVO EM PLAS_TICO INJETADO - MONODIRECIONAL -

' FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID. 35,00
35 TACHAO REFLETIVO EM PLAS_TICO INJETADO - BIDIRECIONAL -

' FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UNID. 27,00
36 LOMBADA TIPO Il (L=3,70;H=10CM), CONFORME INCISOS | E I, DO

' ARTIGO 32 DO CONTRAN UNID. 1,00
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.. ~ . Preco Preco Total
ltem Descriminacao dos Servicos Un Quant. Unit. ¢/ (R$)
3.7 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO 1 UNID. 56,00
3.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DETALHE 6 UNID. 1,00
39 REMOQAO DE PLACAS DE SINALIZAQAO VIARIA, DE FORMA MANUAL,
’ SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 11,95
REMOQAO DE SUPORTE METALICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS
3.10 |DE SINALIZAQ/:\O VIARIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 10,00
3.11 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA UNID. 11,00
Sub-total
Total Geral -
R|CARDO Assinado de forma
digital por RICARDO
CASTILHO C/gSTILEIO
MOUCO:22466 MOUC0:22466663848
Dados: 2025.01.28
663848 14:07:38 -03'00'
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Obra: Recapeamento asfaltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Locais: Ruas: Antonio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuacao, Renol Zanon do Vila
Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Marco e José Pereira da Encarnacao do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da Encarnacao do Jardim Campos Verdes,
Sebastiao da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antonio da Silva

do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, Joao Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do
Jardim Novo Angulo, Antonio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Joao Paulo I, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim
Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa lIzabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipd) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista
Silva e José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo Antonio - Hortolandia / SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descricao Total (R$) mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25
Servicos Preliminares 4.642,00 4.642,00
Recapeamento Asfaltico 6.062.987,55 909.448,13 1.212.597,51 1.212.597,51 1.212.597,51 788.188,38 727.558,51
Sinalizagao 399.680,82 79.936,16 79.936,16 79.936,16 79.936,16 79.936,18
TOTAL (R$) 6.467.310,37 914.090,13 1.292.533,67 1.292.533,67 1.292.533,67 868.124,54 807.494,69
RICARDO Assinado de forma digital
CASTILHO por RICARDO CASTILHO
MOUCO:2246666 psensozsor e
3848 14:09:15 -03'00"
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el MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Obra: Recapeamento asfaltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Locais: Ruas: Antonio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva e Ana Profetisma da Silva do Vila Real Continuacao, Renol Zanon do Vila
Real Santista, 21 de Fevereiro, 21 de Marco e José Pereira da Encarnacao do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da Encarnacao do Jardim Campos Verdes,
Sebastiao da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antonio da Silva

do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de Oliveira, Joao Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do
Jardim Novo Angulo, Antonio Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Joao Paulo I, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim
Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa lIzabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipd) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista
Silva e José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo Antonio - Hortolandia / SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
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Servicos Preliminares
Recapeamento Asfaltico
Sinalizacao
TOTAL (R$)
RICARDO Assinado de forma

digital por RICARDO
CASTILHO  castino
MOUCO:22466 MOUCO:22466663848

Dados: 2025.01.28
663848 14:04:24 -03'00'
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Sem Escala
SEGUENCIA DOS SERVIGOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPAO
2 - REMOVER O TAMPAO
RECAPEAMENTO - JD. SUMAREZINHO 3- EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAGAO DO TAMPAO NO NOVO NIVEL
Esc.: 1-2.000 4 - REUTILIZAR O TAMPAO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO APOS O RECAPEAMENTO
SECAO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO
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[ RECAPEAMENTO NOVO
@ LcVANTAMENTO DEPV. Joas | 030 | VAR J 030 |ois)
SEQKO TiPICA
(1) REVESTIMENTO DE CBUQ 0.03m
(2) IMPRIMAGCAO LIGANTE
S/ ESCALA
QUANTITATIVOS
LOCAL Largura (m) |Comprimento (m) |Fresagem (m?) |Recape (m?)
RUA ANTONIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA 8,40 1.528,10 13.018,91 13.018,91
RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUACAO 8,00a 8,40 529,30 4.487,19 4.487,19
RUA ANA PROFESTINA DA SILVA - VILA REALCONTINUACAO 8,40 900,90 7.607,73 1607,.73 ~
RUA RENOL ZANON - VILA REALSANTISTA 8,40 90,10 802,42 802,42 a ) - APMIN|STRACAO
RUA 21 DE FEVEREIRO - JD. MIRANTE DE SUMARE 8,20 519,10 4277,62| 4.277,62 or o an Ia JOSE NAZARENO
RUA 21 DE MARCO - JD. MIRANTE DE SUMARE 8,40 207,80 1.780,01 1.780,01 - — — ZEZE GOMES
RUA JOSE PEREIRA DA ENCARNACAO-JD. MIRANTE DE SUMARE 7,90 32,00 321,69 321,69 UM pASSO A FR ENTE
RUA JOSE PEREIRA DA ENCARNAC,E\O-JD. CAMPOS VERDES 8,60 415,50 3.620,12 3.620,12 2021'2024
RUA SEBASTIAO DA SILVA - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI 8,20 143,50 1LA2E 5 1127 91 COORDENACAO
RUA EDIVALDO DIOGO DA COSTA - JD. SANTA CLARA DO LAGO 8,40 270,10 2.303,97 2.303,97 SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ANGULO 8,40 678,20 5.694,35 5.694,35 _
RUA APPARECIDO ASSICLE DE OLIVEIRA - JD. NOVO ANGULO 8,40 139,90 1.173,98 1.173,98 COORDENAGAO TECNICA
RUA IOAD MARTING BATIETA -1D. NOVO ANGULO 8,40 29.90 27598 27598 PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ANGULO 8,40 275,60 2.396.,97 2.396.97 OBRA/OBJETO
RUA ANTONIO BAIRRAL - JD. SUMAREZINHO 7,80a 8,00 374,40 3.032,06 3.032,06 PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - FASE 08
RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 8,00 245,50 2.016,04 2.016,04
A N LOCAIS RUA ANTONIO FRANCISCO LISBOA - JD. AMANDA
RUA PAPA JORQ PAULO 1l - 1D. ROSOLEN 8,40 85,40 717,93 717,99 RUA PEDRO BERNARDO DA SILVA - VILA REAL CONTINUACAO VISTO
RUA EMMA FREDERICI GERALDELLI - JD. ROSOLEN 8,40 595,30 4.947,88 4.947,88 RUA ANA PROFETISMA DA SILVA - VILA REAL CONTINUACAO
RUA RENOL ZANON - VILA REAL SANTISTA .
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN 8,40 343,50 2.607,03 2.607,03 RUA 21 DE FEV%R:)EIRO - JD. MIRANTESDE SUMARE G LAYTO Assinado de
RUA 21 DE MARGO - JD. MIRANTE DE SUMARE .
RUA BENEDITO MACEDO -JDAADEL/’\IDE 8,40 384,40 3.260,06 3.260,06 RUA JOSE PEREIRA DA ENCARNACAO - JD. MIRANTE DE SUMARE forma dlglta|
RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPQ) - JD. ADELAIDE 8,40 510,80 4,325,922 4.325,92 RUA JOSE PEREIRA DA ENCARNAGCAO - JD. CAMPOS VERDES N FLAVIO por GLAYTON
RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTONIO 8,20 300,80 2.447,33|  2.447,33 R e D G R 5 LAGO FLAVIO
_ AVENIDA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO - JD. NOVO ANGULO 4 .
RUA JOSE POSSIDONIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTONIO 8,20 59,00 480,30 480,30 RUA APPARECIDG ASSICLE DE OLIVEIRA- J. NOVO ANGULO BERIG0.0 BERIGO:099753
RUA ANNA DA COSTA CAMARGO - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI 8,40 164,50 1.433,01 1.433,01 RUA JOAO MARTINS BATISTA - JD. NOVO ANGULO 10613
AVENIDA OSVALDO DE SOUZA - JD. NOVO ANGULO
RUA JOSE ZACARIAS COSTA CAMARGO - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI 8,40 157,30 1.476,30] 1.476,30 R DO O SO N oNS 9975310 pados:
RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA -JD. SANTA CLARA DO LAGO 8,40 525,50 4.492,66 4.492,66 RUA GUIDO ROSOLEN - JD. ROSOLEN 2024.11.07
. RUA PAPA JOAO PAULO Il - JD. ROSOLEN 6 1 3
TOTAL: 9.526,40 80.275,43 RUA EMMA FREDERIC| GERALDELLI - JD. ROSOLEN 16:00:31 -03'00"
RUA ORLANDO PAVAN - JD. ROSOLEN
- i . RUA BENEDITO MACEDO - JD. ADELAIDE
OBS: AS EXTENSOES E AREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXILIO RUA PAULO ROBERTO SOARES (CIPO) - JD. ADELAIDE A
RUA ELEUSINA BATISTA SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTONIO
DO SOFTWARE AUTOCAD. RUA JOSE POSSIDONIO SILVA - JD. TERRAS DE SANTO ANTONIO
RECAPEAMENTO - JD. ROSOLEM / JD. SANTA ISABEL i = " RUA ANNA DA COSTA CAMARGO - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
Esc.: 1-2.000 VIAS COM AREAS DE SARJETA E SARJETOES JA DESCONTADAS. RUA JOSE ZACARIAS COSTA CAMARGO - JD. VILLAGIO GHIRALDELLI
RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA - JD. SANTA CLARA DO LAGO
Nota:
TiTULO APROVAGCAO
Total de Pocgos de Visita a serem levantados até o nivel do greide
h PROJETO DE RECAPEAMENTO Arg. Paulo Vasques
recapeado: 184 Unidades. S aasgues
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Recapeamento asfaltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8

Locais: Ruas: Anténio Francisco Lisboa do Jardim Amanda, Pedro Bernardo da Silva ¢ Ana
Profetisma da Silva do Vila Real Continuacdo, Renol Zanon do Vila Real Santista, 21 de Fevereiro,
21 de Marco e José Pereira da Encarnacdo do Jardim Mirante de Sumaré, José Pereira da
Encarnagao do Jardim Campos Verdes, Sebastido da Silva, Anna da Costa Camargo e José Zacarias
Costa Camargo do Jardim Villagio Ghiraldelli, Edivaldo Diogo da Costa e Francisco Antonio da
Silva do Jardim Santa Clara do Lago, Avenida Sabina Baptista de Camargo, Apparecido Assicle de
Oliveira, Jodo Martins Batista e Avenida Osvaldo de Souza do Jardim Novo Angulo, Antonio
Bairral do Jardim Sumarezinho, Guido Rosolem, Papa Joao Paulo II, Emma Frederici Geraldelli e
Orlando Pavan do Jardim Rosolem, Emma Frederici Geraldelli e Orlando Pavan do Jardim Santa
Izabel, Benedito Macedo, Paulo Roberto Soares (Cipd) do Jardim Adelaide, Eleusina Batista Silva

e José Possidonio Silva do Jardim Terras De Santo Antonio - Hortolandia / SP.

1. NECESSIDADE DA AQUISICAO

A Prefeitura Municipal de Hortolandia pretente contratar empresa especializada pretente contratar
empresa especializada em execuc¢do de recapeamento asfaltico nas ruas objeto deste Estudo
Técnico Preliminar, tais ruas sdo intensamente utilizadas por todos que usufruem da infraestrutura
destes locais, tais como moradores, unidades de ensino, templos religiosos, comércios em geral, e
seus pavimentos encontram-se bastante deteriorados, apresentando grandes quantidades de
remendos, em diversos pontos, além da falta de acessibilidade nas cal¢adas e sinalizag¢do das ruas.
Seu recapeamento ira proporcionar melhores condigdes de seguranca no transito e trafegabilidade
das vias para a circulacdo de pessoas e veiculos, além de condi¢des adequadas de acessibilidade

nas vias ¢ calgadas.

2. AREAS REQUISITANTES

P4ginalde7



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Secretaria Municipal de Obras.

3. DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
Subitem 8.5 do Plano Anual de Contratagdes, Secretaria de Obras, pagina 93.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Poderao participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos como pessoas
juridicas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido e que possua registro
no CREA/CAU;

4.2. A empresa participante devera possuir atestado de capacidade técnica compativeis com o
obejto desta licitacdo, as parcelas de maior relevancia e seus quantitativos serdo publicados no
Edital desta futura licitagao;

4.3. O licitante devera apresentar um responsavel técnico que possua atribuigdes para responder
tecninamente pela execucao da obra, com registro no seu 6rgao de classe competente;

4.4. Devera ser apresentado Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsavel técnico
que comprove sua experiéncia em obra em compatibilidade com a obra a ser contratada, as parcelas
de maior relevancia serdo publicados no Edital desta futura licitagao;

4.5. A empresa deverd fornecer todos os equipamentos, veiculos, e ferramentas em compatibilidade
com a natureza da obra;

4.6. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a contratada
estar ciente das normas técnicas e regulamentadoras da ABNT, correspondentes a cada servigo;
4.7. A empresa devera providenciar e garantir que seus funcionarios utilizem os epis e epcs, € se
responsabilizar por eventuais acidentes de trabalho.

4.8. As demais obrigagdes da Contratada, estardo presentes no Edital desta futura licitacdo.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMORIAS DE CALCULO
As quantidades foram estimadas se baseando em outras licitagdes do mesmo objeto ja realizadas
pelo municipio, portanto foi utilizado o valor total do contrato de repasse que é de R$ 5.743.773,00,

acrescentando-se mais uma porcentagem de 12% referentes a servigos de fresagem que ndo podem
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

ser pagos com recursos de repasse e dividido pelo valor médio gasto em outras obras de
recapeamento asfaltico ja realizadas com recursos federais, que é de R$ 82,00/m2, obtendo-se

assim uma area de recapeamento aproximada de 78.500,00 m2.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e analise das alternativas possiveis de
solucdes, podendo, entre outras opgoes: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020)

a) ser consideradas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendam as
necessidades da administragdo; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas,
para coleta de contribuigdes.

Para a obra em questdo, utilizaremos o mesmo método construtivo que este municipio vem
utilizando em obras similares, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia

e padronizacao, além de praticas do mercado.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAO A CONTRATAR

Para a obra em questdo, utilizaremos o mesmo método construtivo que este municipio vem
utilizando em obras similares, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia
e padronizacdo, além de praticas do mercado.

Contratacdo de empresa especializada em fornecimento de material e mao de obra para
recapeamento asfaltico de diversas ruas no Municipio de Hortolandia.

Uma vez que as ruas onde serdo executados os servigos objetos deste certame estdo em ruim ou
péssimo estado, entendemos ser extremamente necessaria a execugao dos servigos, visando o bom
fluxo, escoamento superficial e trafego de veiculos.

Se adequando as hipoteses apresentadas na Lei 14.133/2021, a escolha pela contratagdo de empresa
para execucao de Servigos de Recapeamento, através da modalidade Concorrécia Eletronica, com

critério de julgamento menor prego ¢ a solugdo mais adequada.
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

As ruas e avenidas selecionadas atuam como importantes vias coletoras, sendo caracterizadas pelo
alto fluxo de veiculos em seus respectivos bairros. Além disso, o pavimento dessas vias encontra-
se em um estagio avancado de deterioragdo, apresentando diversos problemas.

A opcao pelo recapeamento surge como uma solucdo eficaz para abordar os desafios enfrentados

por essas vias atualmente.

8. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Nos termos do artigo 24 da Lei federal n® 14.133/21 o or¢amento estimado da presente contratacgao,
NAO tem caréter sigiloso e nos termos do artigo 18, inciso XI, da Lei n°® 14.133/2021, a divulgagio
do orcamento da licitagdo, se dara no Edital de licitacdao e na plataforma BBMNET, no momento
da divulgacao do Edital.

Por tratar-se de uma obra de engenharia, sera realizado o levantamento de Mercado utilizando-se
como referéncia para elaboracdo das planilhas orcamentdrias tabelas oficiais de referéncia de
precos de servigos, como exemplo SINAPI, SICRO, CDHU, SIURB-SP, FDE e DER, os quais
suprem a pesquisa de pregos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril de
2013 e publicagdo “Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias Publicas — TCU”.
Para a estimativa do valor da contratacao, foi utilizado o valor de repasse, que ¢ de R$ 5.743.773,00,
mais o acréscimo de uma porcentagem de aproximadamente 12% que sdo referentes aos custos de
contrapartida para os servigos de fresagem, pois tais servigos ndo podem ser pagos com 0s recursos
de repasse, portanto esses custos serdo pagos com recursos de contrapartida, assim, o valor

estimado para esta contratagdo ¢ de R$ 6.450.00,00.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descrigdo da solugdo adotada e suas especificagdes técnicas, serdo apresentadas em completo no

Memorial Descritivo e nos projetos basicos desta futura licitagado.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o parcelamento da solugao além

do requerido pela pertinéncia dos servicos, haja vista que assim o gerenciamento da obra

Péagina 4 de 7



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execugdo dos servigos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a

garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

A execucdo de recapeamento asféltico visa a melhoria no fluxo, escoamento superficial e trafego
de veiculos, trazendo assim uma maior seguranga para a circulacao de pessoas e veiculos, além de

condic¢des adequadas de acessibilidade nas vias e calcadas.

12. MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificacao, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-
se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por agao.

Ap6s a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel de risco e direcionard as agdes

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

Risco A licitacao resultar A licitante vencedora O objeto entregue
deserta nao entregar o objeto nao corresponder as
licitado especificacoes do

Memorial Descritivo
Probabilidade de Baixo Baixo Baixo

ocorréncia dos
eventos
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Possiveis danos O desperdicio de A ndo entrega do Tal ocorréncia resulta
potenciais recursos publicos com | objeto licitado em atraso no alcance
a realizagdo de novas resultaria na do resultado
licitagcoes convocagdo do pretendido pela
proximo licitante licitagdo.

classificado (facultado
a Administracdo
convocar os licitantes
remanescentes, na
ordem de
classificagdo).
Acarretando custo
adicional da
Administracdo Publica.

Possiveis acoes O instrumento Tal risco pode ser Cabe a aqueles que
preventivas e licitatorio deve ser o mitigado com a receberem os itens e ao
contingéncias mais claro e simples apresentacdo no gestor do contrato, a
possivel, para ndo Edital, de forma clara, | efetiva e criteriosa
desencorajar das penalidades verificacdo dos itens no
potenciais licitantes. aplicadas aos licitantes = momento do
que vencerem a recebimento. Bem
licitagdo e ndo como ao Municipio o

assinarem o Contrato.  dever de penalizar a
detentora que ndo
cumprir as cldusulas
do Contrato assinado.

Responsaveis por Os fornecedores A Detentora A detentora e o Gestor
acgio disponiveis no mercado do contrato
Gravidade do Risco  Baixo Médio Médio

Grau de dano Médio Médio Alto

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Nao se vislumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela contratacdo em

estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacio ambiental para a prevengdo de

adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na execugao do objeto.

14. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO AO AMBIENTE DO ORGAO

Designacao de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e fiscalizagdo em
todas as etapas com o objetivo de garantir que a execugdo do servigo atenda aos critérios técnicos
do projeto e as exigéncias legais. A equipe de fiscalizagdo tem grande importancia, devendo ser

indicados servidores qualificados para essa fungao.

15. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Nao existem, em andamento, nesta prefeitura, contratagdes correladas ou interdependentes que

venham a interferir no planejamento da futura obra.

16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO.
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solugdo mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a

contratagdo pretendida.

RICARDO Assinado de forma
digital RICARDO
CASTILHO CAsTILHO
MOUCO:224666 MOUCO0:22466663848
Dados: 2025.01.27
63848 15:42:12-03'00'

Ricardo Castilho Mouco
Departamento de Orcamentagao
Secretaria de Obras
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PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL

Concorréncia Eletronica n° 01/2025

Data da sessdao em 07/05/2025, Horario: 08h30min

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado:

CNPJ/MF n°:

Telefone:

e-mail:

(Assinatura, nome da Proponente e do responsavel legal/procurador)

Objeto: Contratacido de empresa para execugao de Recapeamento asfaltico de diversas
vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8, de acordo com as especificagbes contidas no
ANEXO | — Termo de referéncia.

Validade da proposta:

Secretaria Municipal de Administracao e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-472
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

Valor desta proposta:

DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE
Banco:

Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Numero da Conta — Corrente:

DADOS DA(S) PESSOA(S) QUE IRA(AO) FIRMAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL:
Nome:

Estado Civil:

Profisséo:

R.G. n°

CPF/MF n°

Endereco:

Secretaria Municipal de Administracao e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-472
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ANEXO IV

Minuta de Termo de Contrato

MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88214/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /2025,
RESULTANTE DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 01/2025, QUE FAZEM ENTRE S|
O MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, POR
INTERMEDIO DO (A) SECRETARIA MUNICIPAL
DE : E

O MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na
Rua Projetada 12, n° 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de Hortolandia — SP,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob n° 67.995.027/0001-32, neste ato, representado pelo(a) Secretario(a)

Municipal, Sr.(a) , (nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo profissional),

portador da Cédula de Identidade (R.G.) n° , devidamente inscrito junto ao

Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (C.P.F./M.F.) sob o n°, doravante

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , pessoa
juridica de direito privado, sediada na Avenida/Rua , Bairro
, ho Municipio de , Estado de ,

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda —

(CNPJ/MF) sob o n° , com Inscricdo Estadual registrada sob n°

, heste ato representado por seu Diretor / Sobcio Sr.

, (nacionalidade), (estado civil), (qualificagao profissional), portador da

Cédula de Identidade (R.G.) n° , devidamente inscrito junto ao

Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - (CPF/MF) sob n°
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, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente ACONTRATO,

mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa para execugao de
Recapeamento asfaltico de diversas vias no Municipio de Hortolandia - Fase 8, de acordo
com as especificagdes contidas no Termo de referéncia, e nas demais condigdes contidas

neste Termo contratual e seus anexos.
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.21. O Edital da Licitacao;
1.2.2. O Termo de Referéncia;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Manual de boas-vindas para prestadores de servigo;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratacdao ¢ de 12 (doze) meses, contados da

assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos da legislagao vigente.

2.2. As prorrogacdes de prazo de vigéncia serdo formaliza as mediante celebragao dos
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condi¢gdes prescritas na
Lei Federal n° 14.133/2021, inclusive com renovagao da garantia contratual, quando

essa existir.

1.21. A nao prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia
desta Prefeitura ndo gerara a empresa contratada direito a qualquer espécie de
indenizacéo;

2.3. A empresa contratada podera se opor a prorrogagdo de que trata o subitem
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anterior, desde que o faca mediante documento escrito, recebido pela Unidade
contratante em até cento e vinte dias antes do vencimento do contrato, ou de cada

uma das prorrogagoes do prazo de vigéncia.

24. A AF. - Autorizagcdo de Fornecimento dos servigos devera ser emitida, durante o

prazo de vigéncia contratual.

2.5. O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, a contar da emissao

da Autorizacdo de Fornecimento.

2.6. Nao serdao considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados
por motivos de comprovada forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds o evento e aceitos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condigbes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do

objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Sera permitida a subcontratagdo de até 30% (trinta por cento) dos servigos
contratados, exceto os servigos indicados como parcelas de maior relevancia e valor
significativo para a comprovagdo da qualificagdo técnica, desde que precedida de
autorizagdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relagdo aos
servicos que poderao ser subcontratados, sendo que a subcontratacao se dara sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.

4.2. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagao juridica, fiscal
e qualificacado técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que
ser-lhe-a repassada sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela

execugao dos servigos.

4.3. A CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com as empresas
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subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera
mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

4.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.

4.5. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios

para a execugao do objeto.

4.6. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

4.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungédo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1. O valor total da contratagéo é de R§$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,

frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO
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6.1. As medi¢des serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverao vir acompanhadas
das Memodrias de Caélculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servigos
medidos. Deverdao ser baseadas em relatérios peridodicos elaborados pela
CONTRATADA, onde deverao estar registrados os levantamentos, calculos e graficos
necessarios a discriminacdo e determinagdo das quantidades dos servicos

efetivamente executados.

6.2. 2. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados em 5 (cinco) dias

Uteis apos a aprovagao da medicao e liberagéo pelo agente financeiro conveniado.

6.3. As notas fiscais/fatura deverdo ser emitidas para o MUNICIPIO DE HORTOLANDIA,
sob o numero de CNPJ 67.995.027/0001-32.

6.4. Por forca da Instrugdo Normativa RFB n°® 2043/2021, para fins Tributarios, os
valores para recolhimento previdenciario (INSS) devem estar discriminados na Nota

Fiscal;

6.5. Considerando decisdo proferida pelo STF — RE 1.293.453 em 11/10/2021 e por
forga do Decreto Municipal 4.947/2021 que trata das regras de retencado de tributos no
pagamento a fornecedores por Orgéos e Entidades do Poder Executivo, dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n° 1234/2012, ao efetuar os pagamentos a CONTRATANTE
procedera a retengcdo do imposto de renda (IR).

6.6.1 As retencgbes serao realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestacdo de servigos contratados ou fornecimento dos bens
contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos
cofres municipais, nos termos do inciso | do art. 158 da Constituicao Federal
de 1988;

6.6.2 As retengbes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento,
inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou

prestacao de servicos, para entrega futura;

6.6.3 Nao estdo sujeitos a retencédo do IR na fonte os pagamentos realizados

a pessoas ou servicos e mercadorias elencados no art. 4° da Instrucao
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Normativa RFB n°® 1234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma, devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,

aplicando-se a seguinte férmula:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;

| = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orgamento estimado.

7.2. Apés o intervalo de um ano, os pregos poderdo ser reajustados apds negociagao

entre as partes, observando-se como limite maximo a variagao do indice IPCA/IBGE.
7.3. O reajuste de precos devera ser solicitado formalmente pela contratada.

7.3.1. Para a concessao do reajuste devera ser comprovado que a contratada n&o

concorreu para que o prazo inicialmente pactuado n&o tenha sido cumprido.
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7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)

indice(s) definitivo(s).

7.6. Nas aferigcdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em

substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sem prejuizo das obrigagbes descritas no Termo de referéncias, Sao obrigacdes da
CONTRATANTE:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo

com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total

ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes

pelo Contratado;
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8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;
8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o érgéo de representacgao judicial da Prefeitura Municipal de Hortolandia
para adogado das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo

Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacobes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para

a boa execuc¢ao do ajuste.

8.10.1. A Administragao tera o prazo de 071 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada,

por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo

para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
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9.1. Sem prejuizo das obrigac¢des descritas no Termo de referéncias, sdo obrigagdes da
CONTRATADA:

9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcbes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as obrigag¢des a

seguir dispostas:

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Caddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovacao;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo

esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais € as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera

onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto
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contratual.

9.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.12. Cumoprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da
Lein.° 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

9.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em

sua proposta n&o seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de
2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagcdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de

regéncia;
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9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de

execucao do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.20. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.21. Observar e seguir a risca, a todas as disposi¢des contidas no Manual de boas-

vindas para prestadores de servigo, anexo a este CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LGPD

10.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de
Protecédo de Dados — LGPD (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018);

10.1.1.0 tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
previstas nas hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei n® 13.709/2018 as quais
se submeterdo os servigos, e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e

informados ao titular.

10.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protegao, confidencialidade, sigilo de toda
informacéo, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da
LGPD, suas alteragbes e regulamentagbes posteriores, durante o cumprimento do

objeto descrito no instrumento contratual;

10.2.1. A CONTRATADA nao podera se utilizar de informacao, dados
pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da

execucao dos servigos especificados no instrumento contratual;
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10.2.2. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos
titulares mediante consentimento, indispensaveis a propria prestacao do
servigo, esta sera realizada apds prévia aprovagao do municipio de
Hortolandia, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencéo e

gestao.

10.3. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas
aptas a promover a seguranga, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda
informacdo, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar
acessos nao autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem
destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer outra forma de tratamento
inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou

o municipio de Hortolandia esta exposto;

10.4. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que
realizar, assim como aqueles compartilhados, com condi¢des de rastreabilidade e de

prova eletrbnica a qualquer tempo;

10.4.1. A CONTRATADA devera permitir a realizagdo de auditorias do
municipio de Hortolandia e disponibilizar toda a informac&o necessaria
para demonstrar o cumprimento das obrigagdes relacionadas a

sistematica de protecédo de dados;

10.4.2. A CONTRATADA devera apresentar ao municipio de Hortolandia,
sempre que solicitado, toda e qualquer informacao e documentagao que
comprovem a implementagcdo dos requisitos de seguranga
especificados na contratacéo, de forma a assegurar a auditabilidade do

objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicaveis.

10.5. A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos o0s seus
colaboradores, consultores, e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informagao e/ou dos dados pessoais,
respeitem o dever de protecdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir

compromisso formal de preservar a confidencialidade e seguranga de tais dados,
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documento que devera estar disponivel em carater permanente para exibicdo ao

municipio de Hortolandia, mediante solicitacao;

10.5.1.A CONTRATADA devera promover a revogagao de todos os privilégios de
acesso aos sistemas, informagdes e recursos do municipio de Hortolandia, em
caso de desligamento de funcionario das atividades inerentes a execugao do

presente Contrato.

10.6. A CONTRATADA néo podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacdo por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha

acesso em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

10.6.1.Caso autorizada transmissado de dados pela CONTRATADA a terceiros, as
informagdes fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente

necessario para o fiel desempenho da execucéo do instrumento contratual.

10.7. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranga
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execug¢ao das
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua

remediacido, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados;

10.8. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao municipio de
Hortolandia, por meio do Gestor do Contrato, a ocorréncia de qualquer risco, ameaca ou
incidente de segurangca que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou
efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificacbes ou

inspecdes;

10.8.1.A comunicagdo acima mencionada nao eximira a CONTRATADA das
obrigagdes, e/ou sangdes que possam incidir em razao da perda de informacéo,

dados pessoais e/ou base de dados.

10.9. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfacdo da finalidade pretendida, a
CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo
municipio de Hortolandia e, em no maximo trinta dias, sob instrugdes e na medida do

determinado por este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias por
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ventura existente (seja em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha

que manter os dados para cumprimento de obrigacao legal,

10.10. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sangdes aplicadas
pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais
compartilhados pelo municipio de Hortolandia para as finalidades pretendidas neste

contrato;

10.11. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos
danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razao
do descumprimento de suas obrigagdes legais no processo de tratamento dos dados

compartilhados pelo municipio de Hortolandia.

10.11.1.Eventuais responsabilidades serao apuradas de acordo com o que dispoe
o Capitulo VI, Secao lll, da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°

14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato E por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas

datas convencionadas.

11.3. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.5.1. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas

da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto
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no item 11.5.3. deste contrato.

11.5.2. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente.

11.5.3. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o

adimplemento pela Administragao.
11.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1.  Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela administracdo a

contratada; e

11.6.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para

com o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 11.6., observada a legislagéo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta

especifica, com correcdo monetaria.

11.9. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos

seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco

Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
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artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacéo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicédo no prazo

maximo de10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege

a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacado para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo

circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista no Edital e neste Contrato.
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11.17. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133/21, a

presente contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manutencédo e assisténcia técnica, conforme condi¢cdes estabelecidas no

Termo de Referéncia.

11.18. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto

prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As infracOes e sancdes administrativas serdo consideradas e aplicadas nos termos
do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

12.2. A aplicagao das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente

de terem sido cumpridas ou n&o as obrigagcbes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem &Onus para o
Contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua

continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.3. A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo

menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagcdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual

ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Secretaria Municipal de Administracdo e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n°® 100 | Bairro Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13.184-472
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

13.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteracgao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alterag&o subjetiva.
13.9. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de:

13.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
13.9.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.9.3. Indenizagbes e multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por

meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Programa deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:
a) Ficha n® 574 - 14.02.15.451.0230.1.010.339039.05.0000000;
b) Ficha n® 572 - 14.02.15.451.0230.1.010.339039.01.0000000.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSO

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
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contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do

Consumidor — e normas € principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-dao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 125 da Lei
Federal 14133/2021.

16.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragcao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 8°, §2°,
da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — AMPARO LEGAL

18.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2.001, suas alteragcdes e demais normas complementares de
direito privado e disposi¢coes deste instrumento, bem como as disposi¢des contidas
no Processo Administrativo protocolado sob n° 88214/2025, originario do
Procedimento Licitatorio instaurado na modalidade de Concorréncia Eletrénica n°
01/2025, seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento

contratual, como se no mesmo transcritos fossem.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
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19.1. A interpretacdo e aplicagdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis
brasileiras e o Juizo da Comarca de Hortolandia — Estado de S&o Paulo, tera
jurisdicdo e competéncia sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato,
constituindo assim o foro de eleicdo, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus

sucessores em trés vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO V
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo tribunal de contas do
estado de s&o paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacdes de interesse, despachos e decisdes, mediante regular cadastramento no
sistema de processo eletrénico, em consonancia com o estabelecido na resolugdo n°
01/2011 do tcesp;

c) Além de disponiveis no processo eletrbnico, todos os despachos e decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no diario
oficial do estado, caderno do poder legislativo, parte do tribunal de contas do estado de
séo paulo, em conformidade com o artigo 90 da lei complementar n°® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do cédigo de processo civil;

d) As informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no médulo eletrénico do “cadastro corporativo tcesp — cadtcesp”, nos termos
previstos no artigo 2° das instrugdes n°01/2020, conforme “declaracéo(des) de atualizagao
cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por notificados para:
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:
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Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve
identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na
condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agées de
acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios;

de responsaveis por prestacbées de contas; de responsaveis com atribuicées previstas em
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atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagbes de contas, caso o signatario do
parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela
Resolugdo n° 11/2021).
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INTRODUCAO

Este manual foi desenvolvido para informar, orientar e auxiliar os Prestadores de Servicos no
cumprimento das normas e procedimentos de salde, seguranca do trabalho e meio ambiente do
Municipio de Hortolandia, além dos procedimentos para o ateste dos servicos executados e

processos de pagamento.

E responsabilidade do(s) Prestador(es) de Servigo(s) assegurar que 0S Seus representantes,

empregados ou subcontratados conhecam, entendam e cumpram com o disposto neste manual.

Todos os Prestadores de Servicos que optem atuar nos Prédios Publicos ou Obras e Servigos
contratados pelo municipio de Hortolandia devem cumprir o fluxo do processo de contratacdo e

prestacéo de servico, que engloba as seguintes etapas:

e Encaminhar a documentacdo exigida para o Gestor do Contrato, antes das equipes

participarem da integracao;
e Integracdo de Salde, Seguranca e Meio Ambiente, apds aprovacdo da documentacao;

e Dependendo do tipo de servi¢o a ser executado, o municipio podera solicitar que o prestador
de servigco preencha a Relacdo de Aspectos Ambientais e 0s respectivos impactos, tendo em
vista a NBR 14001/2015, considerando ainda:

o O potencial para causar dano ambiental;

o O tamanho e frequéncia do aspecto;

o Aimportancia para as partes interessadas da organizacao;
o Os requisitos da legislacdo ambiental relevante;

Esclarecimentos sobre este manual, todas as davidas relacionadas as obrigacdes e solicitacdes

constantes neste documento devem ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, antes do inicio dos

Servicos.
ABREVIATURAS
ASO Atestado de Saude Ocupacional
CAT Comunicacéo de Acidente do Trabalho
CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
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CRM Conselho Regional de Medicina

CTPS Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DDS Dialogo Diario de Seguranca

EPI Equipamento de Protecéo Individual

FDS Ficha de Dados de Seguranca - atual (NBR 14725 2023)

FISPQ Ficha de Informacéo de Seguranca de Produtos Quimicos

ISO 14001 Sistema de Gestdo Ambiental - requisitos com orientac@o para 0 uso
MTE Ministério do Trabalho e Emprego

NR Norma Regulamentadora

PGR Programa Gerenciamento de Risco

PCMSO Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
SESMT Servigo Especializa em Engenharia Seguranca e Medicina do Trabalho

DEFINICOES

Acidente - Sob a o6tica prevencionista, pode ser definido como uma ocorréncia ndo programada ou
inesperada, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando lesdes

nas pessoas envolvidas e perda e danos em termos de processo de trabalho.

Anédlise de Riscos - Avaliacdo dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quanto a sua forma
de execucdo. S&o levantados os riscos quimicos, fisicos, bioldgicos, ergondmicos e de acidentes.
ApOs este levantamento sdo definidas e propostas recomendacgfes de seguranga para cada risco

encontrado.

Aspecto Ambiental - elemento que retirado da natureza ou do processo, esgota recursos e interage

com o0 meio ambiente no momento atual ou futuro;

Impacto Ambiental - alteracdo negativa ou positiva decorrentes da exploracdo ou alteracdo do meio

ambiente natural ou artificial;

Aspecto Ambiental Significativo - elemento que retirado da natureza ou do processo, pode ter um
ou mais impactos sobre 0 meio ambiente, atual ou futuro. Sendo que, o aspecto sera tdo ou mais

significativo quanto o seu impacto sobre o meio ambiente;
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Gestor do Contrato - Servidor efetivo do municipio de Hortolandia, responsavel por administrar e
supervisionar a execucao de contratos, garantindo que todas as partes envolvidas cumpram com as
obrigacdes e termos estabelecidos nos contratos, visando alcancar os objetivos acordados e

minimizar riscos.

Fiscal do Contrato — Servidor do municipio de Hortolandia, profissional designado pela
Administracdo para monitorar e supervisionar a execu¢ao de um contrato especifico. Sua fungéo é
garantir que o contratado cumpra todas as clausulas, especificacdes e obrigagfes estipuladas no

contrato, assegurando a qualidade e a conformidade dos produtos ou servi¢os entregues.

Emergéncia - Evento inesperado e critico que proporciona uma situacdo de perigo e que necessite

de acao imediata para trata-la.

Integragdo — Processo de orientagdo referente a cuidados, normas e procedimentos. Tem validade

de 01 ano.

Prestador de Servigco / Contratada — Pessoa Fisica (autbnomo) ou Juridica contratada para a

prestacéo de servicos ou execucao de Obras.

Representante do Prestador de Servico / PREPOSTO — Pessoa Fisica legalmente vinculada ao

Prestador de Servico e por ele desighada para administrar os empregados ou subcontratados.

Equipamento de Protecdo Individual — EPI - todo equipamento de uso pessoal que tem por
finalidade proteger o trabalhador de lesGes que possam ser provocadas por agentes fisicos,

guimicos,mecanicos ou biolégicos, porventura presentes no ambiente de trabalho.

SEGURANCA DO TRABALHO

Diretrizes de saude, seguranca do trabalho e meio ambiente

O compromisso do Municipio de Hortolandia é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudavel para todos os profissionais e empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de

Servigo(s) que estejam desempenhando atividades para a empresa.

Para cumprir este compromisso, 0 Municipio de Hortolandia tem como objetivo estabelecer um
sistema eficaz de gestdo de Prestador(es) de Servigco(s), em cumprimento as exigéncias legais e
para a protecdo da integridade fisica das pessoas, meio ambiente e dos ativos. Nenhuma situacéo

de emergéncia,producéo ou resultados podem justificar a falta de seguranca das pessoas.

O(s) Prestador(es) de Servico tém a responsabilidade primaria com a salde, seguranca e meio
ambiente, bem como, pela prevencao de danos nas instalaces. O(s) Prestador(es) de Servigo(s) e
Contratadas deverdo adotar a¢bes disciplinares para os empregados ou subcontratados que n&o

sigam as determinagfes deste manual.
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ACESSOS E CONTROLES

Quanto a documentacao

A contratada deve relacionar, os funcionarios em ordem alfabética de nome, funcéo e os respectivos
ndmeros de matricula interna ou registro interno, CPF, o nome do representante do prestador de
servigo, que responde pela qualidade e seguranga dos servigos e que sera o elo de ligagdo entre o

Gestor e o Fiscal do Contrato e as contratadas.

Exemplo:
Ord. FUNCIONARIO | MATR. CPF CARGO E OU FUNGAO SETOR |CONTRATO| REPRESENTANTE
1 |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 |ELETRICISTA DE MANUTENCﬂO MANUTENC?\O 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS
n |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 [ELETRICISTA DE MANUTENCAO MANUTENCIKD 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS

Toda e qualquer alteracdo no quadro de funcionarios designados a prestar servicos nas
dependéncias dos prédios publicos ou em canteiros de obras, deverd ser comunicada pela
contratada que deverad atualizar os dados na relacdo de funcionarios bem como enviar a

documentacao exigida aos gestores do contrato.

Todos os funcionarios da contratada devem ser de maior idade, identificados através de Uniforme

com a logomarca da prestadora de servigos e cracha de identificacao.

Os empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de Servigo(s) devem portar, além de
apresentar sua identificag8o funcional quando solicitada. Em caso de recusa, o representante e o

Prestador de Servigo serdo comunicados para que sejam tomadas providéncias.

A circulacdo dos empregados da contratada fica restrita as areas em que estejam atuando, sendo
proibida a presenca e circulagdo em outras areas, a ndo ser que estas deem acesso aos locais de
trabalho e ao uso de sanitarios.

Locais de trabalho e/ou veiculos utilizados na prestacdo dos servigcos deverdo portar Check list

semanal ou quinzenal de inspecao e estao sujeitos a inspe¢éo e/ou auditoria sem aviso prévio.

Quanto a Seguranca

Funcionérios da contratada e subcontratadas, em qualquer nivel, devem colaborar para com o
atendimento da legislacdo de seguranca do trabalho em vigor - Normas Regulamentadoras - NRs,
garantindo a segurangca nas suas atividades, bem como acessar os locais de trabalho e /ou o

canteiro de obra somente quando utilizando:
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o Calcado de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Oculos de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Vestimenta - portar logomarca da empresa e estar conforme os riscos da atividade

local (PGR) e areas adjacentes;

o Crachas - contendo dados do empregador e dados do funcionario devidamente
atualizados - podendo portar cartdo ou autoriza¢do funcional no verso constando

vencimento do ASO (cartédo funcional) e equipamentos e maquinas liberados;
o Capacete - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas adjacentes;

o Ter recebido treinamento de integracdo e Ordem de Servico (NRO1), dando

conhecimento dos riscos das atividades/funcéo.

o Ter disponivel a ficha individual de controle de entrega dos EPI's devidamente

assinada pelo colaborador e atualizada mensalmente."

O acesso ao Canteiro de Obras ou locais da prestacdo de Servicos para os funcionarios de
prestadores de servigcos esporadicos (manutencdo, calibragdo, etc) serd autorizado somente

mediante verificacdo da vestimenta adequada e prévio aviso aos responsaveis pelo acesso.

O(s) Prestador(es) de Servigo(s) / Contratadas séo responséaveis pela manutencdo da seguranca no
local de sua atividade, certificando-se de que todos os seus empregados e seus subcontratados, em
qualquer nivel, cumpram os regulamentos disciplinares e de seguranca em vigor e serd
responsabilizada por danos pessoais e materiais decorrentes de erros, falhas, negligéncia, impericia

ou imprudéncia no seu cumprimento.

A guarda e seguranc¢a dos veiculos, materiais, equipamentos proprios e bens patrimoniais utilizados
pelo(s) Prestador(es) de Servico(s), € de exclusiva responsabilidade do(s) Prestador(es) de
Servigo(s). O municipio ndo sera responsabilizado por roubos ou danos causados a propriedade
do(s) Prestador(es) de Servico(s), de seus empregados, veiculos ou suas partes ou a terceiros. Caso
ocorram casos como estes, o representante do Prestador de servico deverd realizar um registro e
notificar o gestor do contrato. Para todos os prestadores de servico o acesso em horarios diferentes
do horario de expediente do Municipio de Hortolandia, devera ser previamente autorizado, junto ao

gestor do contrato e comunicado pelo mesmo, do contrario o acesso sera vetado.
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Q.TOLA/V
AT TV

Acesso de veiculos

O acesso de qualquer veiculo deve ter previa autorizacdo do Municipio, mediante identificacao
prévia do condutor do veiculo.

Exemplo:
Ord. NOME COMPLETO Dcumento C.P.F. VEICULO COR PLACAS
1 DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA BRANCA JPD 9177
n DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA PRATA KPD 9178

E vetado o transporte de pessoas em carrocerias abertas de caminhdes ou camionetes, bem como

o trafego de veiculos destinados ao transporte de passageiros com efetivo acima de sua capacidade.

Os veiculos transportando cargas perigosas ou controladas conforme lei, somente serdo autorizados
nas portarias mediante liberagdo do Municipio na portaria.

Os veiculos, maquinas ou equipamentos pesados (caminhdo, carreta, Onibus, etc.) ou para
movimentacdo de pessoas ou materiais, obrigatoriamente, terdo que possuir sinalizador sonoro de
marcha a ré.

Os veiculos deverao transitar com o farol baixo ou pisca alerta ligado nas dependéncias dos prédios
publicos e respeitando os limites de velocidade estabelecidos, sendo a velocidade méaxima 20 km

nas areas internas.

AUTORIZAGAO PARA INICIO AOS SERVICOS

Documentacao Necessaria

Antes da emissdo da Ordem de Servicos, a contratada deverd fornecer os documentos abaixo
listados para prévia analise do Gestor e Fiscal do Contrato.

Documentac¢ido da Empresa Contratada e subcontratada

e (Cartéo do CNPJ;
e Ficha cadastral da Inscricdo Municipal na Prefeitura da base do Prestador de Servico;

e Ficha cadastral de Inscricdo Estadual (no caso de empresas que vendem materiais
aplicados ao servico);

e Estatuto ou Contrato Social e suas alteracBes ou declaracdo de Firma Individual;

e Termo de opcdao pelo Simples (no caso de empresas de pequeno porte e microempresa);
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e Guia da Previdéncia Social,

e GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e informacfes a Previdéncia Social;

e PGR - Elaborado sob responsabilidade da empresa,;

e ART - Para de execucao dos servicos e para projetos sob responsabilidade da empresa;
e Indicacéo formal de Preposto;

e PCMSO E ASOs dos funcionarios a serem alocados nas obras;

e Certificados de capacitacdo e qualificacdo do pessoal, em conformidade com as NRs -
normas regulamentadoras do MTE;

e Certificados de inspecao de eslingas, estropos, correntes e acessorios, quando do uso de
munck e guindastes;

e Plano de movimentagéo e icamento de cargas - plano de rigging, quando do uso de munck e
guindastes;

e Modelo de analise preliminar de riscos (apr) e bloqueio de energias perigosas ( loto, libra e
outros) usado pela empresa;

e Modelo de autorizagéo ou liberacéo de trabalho em altura (nr 35) usado pela empresa;

e Modelo de permissédo de entrada e trabalho (pet) e blogueio de energias perigosas ( loto,
libra e outros) - NR 33 - usado pela empresa.

e A empresa deve implementar a NR 4, estabelecendo um SESMT adequado ao seu porte e
grau de risco, para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.

Nota: Empresas contratadas devem elaborar o seu PGR e PCMSO, com base no reconhecimento
e/ou avaliagdo e monitoramento dos riscos presentes no local de trabalho onde a atividade é
realizada. O PGR e o PCMSO devem apresentar somente as fun¢gbes que serdo desempenhadas

pela contratada dentro do escopo e objeto contratado.

Documentac¢ao dos Funcionarios

e Copia da ficha de registro de funcionario;
e Copia CTPS, parte foto, verso e contrato de trabalho onde consta funcdo atual,

e ASO (Indicar no ASO os exames complementares que o funcionério realizou e a aptidao
para a funcdo ou atividade a exercer);

e Ficha de controle de entrega de EPI;
e Documentos comprobatdrios de qualificacédo profissional;

e Documentos comprobatérios de NRs: 01, 06, 07, 10, 11,12,17, 18, 19, 20, 21, 33, 35 e
outras pertinentes a complexibilidade do contrato/servico;
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Para as fun¢des mencionadas abaixo é necessario a apresentacio dos

seguintes documentos (adicionais).
Canteiro de Obras / Areas de vivéncia

A empresa deve implementar as diretrizes do item 18.5 da NR 18, garantindo a organizacéo e a

seguranca do canteiro de obras conforme os requisitos estabelecidos.

Eletricista / ajudante de manutencéo elétrica

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 10 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Copia do certificado de curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino para profissionais

qualificados e habilitados,

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Operador de maquinas e equipamentos de guindar e/ou transportar materiais ou pessoas

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitagéo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartao terd validade
de um ano e para revalidacdo o empregado deverd passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Operador de maquinas de construcdo (retroescavadeiras, escavadeiras, carregadeiras, moto

niveladoras, etc)

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitacdo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo tera validade
de um ano e para revalidacdo o empregado devera passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Trabalhos em espacos confinados

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 33 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Cartdo de identificacdo com o0 nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO
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Trabalhos em altura (local com altura maior ou igual a 2 metros)

e (Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 35 realizado por centros de
treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Trabalhos com Plataforma de Trabalho Aéreo — PTA
Plataforma Elevat6ria Mével de Trabalho (PEMT) - nova NR 18
e Copia do certificado de curso/treinamento operacional e de seguranca com PEMT;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo receberd um
“SELO”que tera validade de um ano e para revalidagdo o empregado devera passar por
exame de salde completo e reciclagem do treinamento. * vide validade e ASO

Trabalhos com inflamaveis e combustiveis
Trabalhos com inflamaveis e combustiveis ou em areas que possuem estes produtos:

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 20 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO"

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e Realizar a andlise preliminar dos riscos de suas atividades.
e Adotar as medidas de segurancga apontadas na andlise de riscos de suas atividades.
e Informar os trabalhadores sobre os riscos das atividades e das medidas de prevencao.

e Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de protecdo individual e que séo:
Oculos de seguranca, calcado de seguranca, protetor auricular, luvas, capacete e outros
necessarios conforme risco ou descricdo na Autorizacéo de trabalho, sem os quais ndo sera
permitida a entrada ou permanéncia nas dependéncias das obras do Municipio de

Hortolandia. O cinto de seguranga com talabartes em Y é obrigatério sempre que for

" Validade e ASO: O cartdo tera validade de um ano e para a revalidagdo, o empregado devera passar por
exame de saude completo por conta do empregador, conforme o PCMSO.
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realizado trabalho a mais de 2 metros de altura e/ou a mais de 1,20 metros de profundidade.
Substituir os EPI's danificados ou vencidos. O EPI s6 podera ser utilizado com a indicacéo

do CA valido e dentro da sua vida Util, estipulada pelo fabricante.

e Fornecer ferramentas adequadas a cada funcdo, bem como, providenciar equipamentos
como furadeiras, lixadeiras, etc., necessarios a execugdo da obra ou servico, incluindo
aqueles equipamentos necessarios para monitoramento, resgate e salvamento, conforme o

tipo de servico visando o pleno atendimento das Normas Regulamentadoras.”

e Armazenar as ferramentas, maquinas e equipamentos em recipientes e locais apropriados,

bem como manté-los em perfeitas condices de uso.

e Guardar, conservar e proteger contra furto ou roubo suas ferramentas, maquinas e

equipamentos.

NA OCORRENCIA DE ACIDENTES

As empresas contratadas deverdo manter no canteiro de obras um Plano de
Atendimento Emergencial (PAE), elaborado com base nos riscos identificados no contrato em
execucao. Este plano deve ser continuamente atualizado e estar acessivel a todos os trabalhadores
e envolvidos na obra, garantindo uma resposta rapida e eficaz em caso de incidentes ou
emergéncias. Adicionalmente, o plano deve ser incluido nos Dialogos Diérios de Seguranga (DDS) e
nas integracbes dos funcionarios, assegurando que todos estejam cientes das medidas de
seguranca e procedimentos de emergéncia desde o inicio de suas atividades. A implementacéo e a
manutencdo do plano sdo essenciais para assegurar a seguran¢a e a integridade de todos os

presentes no local de trabalho.
Na ocorréncia de acidentes com seus funcionarios, cabe a contratada as seguintes providéncias:

Atendimento de Primeiros Socorros: A contratada deve prestar imediato atendimento de primeiros
socorros ao funcionario acidentado, com o objetivo de estabilizar a condicao de saide e minimizar

danos adicionais, conforme o PAE.

Comunicacdo e Notificacdo: A contratada deve comunicar imediatamente o acidente ao 6rgao
responséavel pela seguranca e salde no trabalho (por exemplo, 0 SESMT - Servi¢co Especializado em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho) e notificar o Gestor e Fiscal do Contrato

sobre o ocorrido.

Encaminhamento Médico: Caso necessario, a contratada deve providenciar o encaminhamento do
funcionario acidentado para atendimento médico especializado em uma unidade de saude

adequada.
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Registro do Acidente: E responsabilidade da contratada realizar o registro detalhado do acidente,
incluindo data, hora, local, circunstancias e lesdes sofridas pelo funcionario, abertura de CAT
(COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO) no prazo legal de 1 (um) dia.

Caso o empregador ndo emita a CAT ou atrase a emissédo da CAT, havera penalidades de acordo
com o Artigo 336 do Decreto 3.048/99, isto €, multa pecuniaria que pode variar entre o salario

minimo e o méximo de contribuigcdo. Em caso de reincidéncia, a multa sera elevada em duas vezes.

Investigacdo e Andlise de Causas: Deve ser realizada uma investigacéo detalhada para identificar

as causas do acidente e implementar medidas corretivas para prevenir futuras ocorréncias.

Manutencdo de Documentacéo: A contratada deve manter toda a documentacdo relacionada ao
acidente, incluindo registros médicos, relatérios de investigacdo e comunicacdes feitas com a

empresa contratante por periodo acima de 5 (cinco) anos.

Cooperagcdo com Autoridades e Seguradoras: Se necessario, a contratada deve cooperar com
autoridades competentes e companhias de seguros para facilitar a investigacdo e o processo de

indenizagdo, conforme previsto em legislacéo aplicavel.

DEVER DA CONTRATADA - ORGANIZACAO E PROCEDIMENTOS

e Manter a organizagéo e limpeza do local de trabalho, dispondo os materiais de maneira
adequada, organizada e seletiva conforme Resolugdo CONAMA n° 275 de 25 de abril de
2001.

e Cumprir todas as normas legais, técnicas e ou ISO-NBR vigentes no pais, sobre saude,
seguranca do trabalho e meio ambiente, respondendo pelos atos praticados por seus

empregados e subcontratados, decorrentes da ndo observancia das referidas normas.

e Comunicar imediatamente o Gestor do Contrato sobre qualquer condi¢cdo que coloque em
risco a salde, a seguranca das pessoas e/ou 0 meio ambiente.

e Informar mudancas que afetem a salde, a seguranca e 0 meio ambiente em suas

respectivas atividades.

e Realizar a gestéo e controle rigorosos da respectiva documentagéo de seus empregados.

PROIBICAO GERAL

Algumas acBes que séo terminantemente proibidas na execucdo dos contratos firmados com o
Municipio de Hortolandia. O desrespeito a essa proibicdo é considerado uma infragdo, podendo
gerar o rompimento do contrato com o(s) Prestador(es)de Servico(s) sem qualquer 6nus ao

Municipio que, contudo podera, por mera liberalidade, optar por prosseguir com o contrato,
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advertindo o Prestador de Servico, mas, em qualquer um dos casos, sem prejuizo de seu direito de
ressarcimento de eventuais perdas e danos.

e Proibido portar ou consumir substancias intoxicantes ou bebidas alcodlicas no interior dos

prédios publicos e canteiros de obras ou adentrar a planta sob efeito destas;
e Proibido a ocorréncia de insultos, brigas ou desordens;
e Proibido trajar camiseta sem mangas ou bermudas, calgcados abertos, ténis, sandalias;

e E proibido o uso de adornos como anéis, correntes, pulseiras, relégios, brincos, piercings e
gualquer outro acessorio que possa comprometer a seguranca durante o trabalho.

e Proibido o acesso de veiculos sem autoriza¢éo prévia;

e Proibido executar trabalho sem o uso dos EPIS corretos para a atividade que se destina;

DA EXECUCAO DO CONTRATO E DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

Para afericdo dos servigos executados, a contratada devera apresentar juntamente com a planilha

de medicéo e relatério fotografico, os documentos a seguir:

Referente a Execucao da Obra.

e Declaracdo de Seguranca do Trabalho - indicando o responséavel pela seguranca no local
da obra;

e Documentos comprovando registro em carteira de trabalho dos empregados

envolvidos na execuc¢édo dos servigos contratados no periodo medido;

e Copia da folha de pagamento de salario dos empregados (nela devendo conter a
individualizacdo de todos o0s pagamentos que estiverem sendo efetuados,
especialmente horas extras, intervalo destinado a refeicdo e descanso, adicional de

insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade), no periodo medido;
e Comprovante de controle de entrega de EPI's;
e Indicacéo do sindicato dos empregados envolvidos nos servi¢cos e a data-base da categoria;
e Documento atestando o cumprimento da convencéo coletiva de trabalho;

e Copia dos Termos de Rescisao de Contrato de Trabalho (TCRT) devidamente homologados
pelo sindicato da categoria dos empregados demitidos durante a execugdo dos servicos

contratados (anualmente na data da Convencéao);

e Documento comprovando o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's);

14

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
Palécio dos Migrantes — Pago Municipal “Angelo Augusto Perugini”
Rua Projetada 12, n° 100 — Jardim Metropolitan - CEP 13185-185
Fone: (19) 3965-1400



o Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execucédo do contrato no periodo medido;
e Copia dos cartdes de ponto no periodo medido;
e Diério de obra devidamente assinado.

e Relatério de participacao dos empregados nos DDS - didlogo diario de seguranca e meio

ambiente.

e Relatério de inspecdo de seguranca, pelo menos mensal, bem como realizar e fornecer
Relatério Mensal de Seguranca, informando o cumprimento das normas e procedimentos,
incluindo:

o Assuntos de DDS; treinamentos e capacitacdes; atendimento do cronograma do
PCMSO e do Plano de Ac¢éo do PGR;

o Inspecdes e notificagcdes de seguranca, por ocasido de descumprimento de normas
e procedimentos, por parte de empregados préprios ou subcontratados (quando
houver);

o Regularidade das areas de vivencia e alojamento, quando for o caso. Inclusive de

alojamento fora da obra (externo).

Referente a situacao Fiscal da Contratada:

e Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de negativa de débitos relativos as contribuicdes
previdenciarias e as de terceiros - INSS;

e Certificado de regularidade do FGTS;
e Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

e FGTS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social
(GFIP); b) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet; c) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP (RE); d) Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET).

e INSS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social (GFIP);
b) Cépia do Comprovante de Declaracdo a Previdéncia; c¢) Copia da Guia da Previdéncia
Social (GPS) com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do comprovante de

recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
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Internet; d) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); e)
Copia da Relacédo de Tomadores/Obras (RET).

Obs: A empresa contratada deve providenciar e entregar todos 0s documentos acima mencionados
para dar inicio ao processo de afericdo das medicdes da obra publica.A regularidade no
recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria, incluindo-se as
obrigac®es previstas no art. 116 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Ressaltamos a importancia de acertar previamente a forma de envio dos documentos com o

fiscal do contrato.

Observacgoes

Caso algum dos documentos listados ndo se aplique a situac@o especifica da contratacdo ou nao
seja passivel de apresentacdo devido a circunstancias particulares, a empresa contratada devera
providenciar uma declaragédo formal informando o motivo pelo qual o documento ndo esta sendo
apresentado. Esta declaracdo deve ser clara, detalhada e acompanhar a entrega dos demais
documentos solicitados.

A apresentagdo desta declarac¢édo é fundamental para o processo de afericdo das medi¢des da obra
publica, garantindo transparéncia e clareza quanto a auséncia de documentos especificos e as

razBes subjacentes a essa omisséo.

A Autorizacéo para Emissdo da Nota Fiscal sera enviada por e-mail apds a validacéo realizada
pelo fiscal do contrato, que atestard o envio dos documentos e a conformidade do servigo
prestado com o estipulado no contrato.

DA SUBCONTRATACAO

e Conforme clausula contratual, sera permitida a subcontratacao de até 30% (trinta por cento)
dos servigos contratados, exceto 0s servi¢cos indicados como parcelas de maior relevancia e
valor significativo para a comprovacdo da qualificacdo técnica, desde que precedida de
autorizacdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relacdo aos
servicos que poderdo ser subcontratados, sendo que a subcontratacdo se dard sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.

e A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagdo juridica,
fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente & parcela do
objeto que ser-lhe-4& repassada sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva

responsavel pela execugdo dos servigos.
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A CONTRATANTE ndo reconhecera qualquer vinculo com as empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados

serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

MANIFESTACAO DE CIENCIA E ANUENCIA AO MANUAL E
COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO

Ciente do manual fornecido pela contratante, Municipio de Hortolandia, expresso anuéncia a todo o

conteldo nele tratado.

Declaramos, de forma inequivoca, nosso entendimento sobre as diretrizes, normas, procedimentos e

demais informacdes contidas no referido manual. Reconhecemos a importancia desses documentos

como guia para o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas neste contrato.

Além disso, comprometemo-nos a cumprir rigorosamente com todas as disposi¢des estabelecidas no

manual, zelando pela sua aplicagdo eficaz em todas as etapas do projeto. Estamos cientes da

responsabilidade que recai sobre nés e estamos empenhados em agir de acordo com 0s mais altos

padrdes de qualidade, seguranca e ética.

Hortolandia, de de ;

Contratada: CNPJ:

Contrato: ;

Representantes da contratada:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:
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